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FORMULARIO No. 1 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE 
SOPORTE (DTS), DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 06 DE 2023 CUYO 
OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 
JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, 
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”. 

 
➢ Durante la Audiencia de presentación del proyecto realizada el miercoles, 17 de abril de 2023 a 

las 10:00 a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 
 

• Constructora Sáenz SAS: 
 

OBSERVACIÓN 1 
 

(…)” Los contratos establecidos para la experiencia calificable deben contar con los requisitos mencionado en 
el DTS, como por ejemplo la cimentación profunda, pero deben contar también con los acabados o solo la 
estructura.” (…) 
 
RESPUESTA 1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, según el numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL POSTULANTE, en su inciso A, se establece que: 

 
“MÁXIMO CINCUENTA (50) PUNTOS por este factor, al postulante que aporte UN (01) contrato 
de obra de edificaciones, ejecutado, terminado y liquidado cuyo objeto y/u obligaciones 
contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
NUEVAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, ejecutado en los últimos DIEZ (10) AÑOS contados a partir 
de la publicación del presente Documento Técnico de Soporte y diferentes a los presentados 
para la experiencia específica admisible, con un área construida cubierta, de mínimo TREINTA 
MIL (30.000 m2) metros cuadrados.  

 
ó 

 
MÁXIMO CUARENTA (40) PUNTOS por este factor, al postulante que aporte hasta DOS (02) 
contratos de obra de edificaciones, ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto y/u 
obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, ejecutados en los últimos DIEZ (10) 
AÑOS contados a partir de la publicación del presente Documento Técnico de Soporte y 
diferentes a los presentados para la experiencia específica admisible, cada uno con un área 
construida cubierta, de mínimo QUINCE MIL (15.000 m2) metros cuadrados cada uno.  
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De los CONTRATOS que se aporten para cumplir con la experiencia específica adicional del 
postulante, deben cumplir cada uno con las siguientes condiciones:  

 
La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones deben cumplir con 
los siguientes requerimientos:  

 
o El grupo de ocupación debe corresponder a la clasificación institucional, comercial 

(únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros 
comerciales), Hoteles o la combinación de estos, de acuerdo con lo establecido en 
el Titulo K Capítulo K2. CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR 
GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10, y que se encuentren reportados en el 
RUP. Para la acreditación del área requerida, solamente se tendrá en cuenta el 
área cubierta de las edificaciones construidas. 

 
o La construcción de mínimo dos (2) sótanos. 

 
o La ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o caissons y/o pantallas 

y/o barretes, entre otros). 

 
o La altura mínima de las edificaciones deberá ser como mínimo de DIEZ (10) Pisos 

o 30 metros lineales, contados desde la rasante contra el andén, y hasta el nivel 
máximo de cubierta. 

 
Los CONTRATOS de obra deben cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en el 
numeral 2.2.2, del presente documento y la experiencia específica adicional será aquella suscrita 
y ejecutada dentro de los últimos DIEZ (10) AÑOS contados a partir de la publicación del 
presente Documento Técnico de Soporte.” 

 
Por lo anterior se aclara al interesado que, las experiencias a aportar para la experiencia especifican adicional 
a la admisible deben ser de edificaciones terminadas al 100%, es decir que una vez terminada la ejecución del 
edificio pudieran entrar en funcionamiento inmediatamente, por lo tanto, NO se tendrán en cuenta contratos en 
los que se haya ejecutado solo la estructura. 

 
OBSERVACIÓN 2 

 
(…) “¿Se reconocerán los cambios tributarios en el desarrollo establecido de la obra?” (…) 

 
RESPUESTA  2 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, en el momento que haya una modificación por parte de las Entidades que rigen la materia tributaria a nivel 
nacional y estas impacten la ejecución del contrato, estas se revisarán de acuerdo con lo establecido en la 
Matriz de Riesgos, más específicamente lo enunciado en el riesgo No. 9. 
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OBSERVACIÓN 3 

 
(…) “Se solicita se revise, aumente y ajuste el porcentaje definido anticipo, dado que la ausencia de dicho 
porcentaje podría encarecer las propuestas. Además, se solicita revisión de los posibles cambios que se puedan 
presentar en los precios de los insumos y los equipos, dada la duración de la ejecución de la obra.” (…) 
 
RESPUESTA 3 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA le informa que en el 
Documento Técnico de Soporte  en su forma de pago no se establece anticipo ni pago anticipado, aclarado lo 
anterior se informa que NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, conforme con lo establecido en el documento 
técnico de soporte y de acuerdo con la capacidad financiera solicitada a cada uno de los posibles interesados, 
los mismos deben contar con un musculo financiero que les permita apalancar la ejecución del proyecto con 
base en la estructura financiera planteada por la entidad, por lo tanto, la forma de pago se realizará mediante 
el avance de actividades ejecutadas por parte del constructor seleccionado, en consecuencia, se mantiene lo 
descrito en el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO del Documento Técnico de Soporte, publicado en la página 
web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  
 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
(…) “Se solicita aclaración sobre el alcance y la definición de las “Obras Propias” para la certificación de 
contratos, según lo contenido en el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE del Documento 
Técnico de Soporte (DTS). “ (…) 
 
RESPUESTA 4 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite aclarar que 
las Obras Propias se refieren a las edificaciones construidas por iniciativa propia por parte de una persona 
natural o jurídica para, que luego esta edificación sea comercializada en venta o arriendo. 
 
Es de aclarar que, esta experiencia NO puede ser auto certificada. Para la acreditación de la experiencia de 
este tipo de contratos debe cumplirse lo establecido en la Nota 6 del numeral 2.2.1 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADMISIBLE del Documento Técnico de Soporte. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
(…) “Se solicita se ajuste el porcentaje del anticipo.” (…) 

 
RESPUESTA 5 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA le informa que en el 
Documento Técnico de Soporte  en su forma de pago no se establece anticipo ni pago anticipado, aclarado lo 
anterior se informa que NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, conforme con lo establecido en el documento 
técnico de soporte y de acuerdo con la capacidad financiera solicitada a cada uno de los posibles interesados, 
los mismos deben contar con un musculo financiero que les permita apalancar la ejecución del proyecto con 
base en la estructura financiera planteada por la entidad, por lo tanto, la forma de pago se realizará mediante 
el avance de actividades ejecutadas por parte del constructor seleccionado, en consecuencia, se mantiene lo 
descrito en el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO del Documento Técnico de Soporte, publicado en la página 
web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  
 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
(…) “Se solicita se ajuste y modifique la forma de pago, proponiendo un porcentaje de anticipo alto, dado que, 
un proyecto que contemple el tipo de cimentación, estructura, acabados e instalaciones propuestas requiere 
recursos para la compra de los insumos. Además, se solicita se contemple el cambio del objeto contractual del 
presente proceso de selección para permitir la aplicación de la fórmula de reajuste sobre el presupuesto 
establecido. “(…)  

 
RESPUESTA 6 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, conforme con lo establecido en el documento técnico de soporte y 
de acuerdo con la capacidad financiera solicitada a cada uno de los posibles interesados, los mismos deben 
contar con un musculo financiero que les permita apalancar la ejecución del proyecto con base en la estructura 
financiera planteada por la entidad, por lo tanto, la forma de pago se realizará mediante el avance de actividades 
ejecutadas por parte del constructor seleccionado, en consecuencia, se mantiene lo descrito en el numeral 
1.5.2. FORMA DE PAGO del Documento Técnico de Soporte, publicado en la página web de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A.  
 
En relación con la aplicación de una fórmula de reajuste al contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar que, el valor de los insumos y por tanto los 
análisis de precios unitarios del presente proceso de selección se encuentran soportados de acuerdo con los 
valores del mercado. De igual manera, el presupuesto estimado del proyecto incluye la proyección de los costos 
para el plazo de ejecución del contrato, el cual corresponde a treinta y dos (32) meses.  
 
Sin embargo, ante el eventual incremento en los precios de materiales o insumos, con ocasión de los riesgos 
establecidos en la matriz de riesgos del proceso de selección; los efectos derivados y ocasionados por tal motivo 
que impidan alcanzar el objeto contractual, guarda estrecha relación con la obligación general número “1.4.1.17. 
Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de 
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.”; por lo tanto corresponden desde su 
causalidad a hechos que no se consideran totalmente del resorte y competencia del contratante, por otra parte, 
las consecuencias o impacto de estos eventuales incrementos tal y como lo describe la matriz, refieren a 
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aspectos cuantificables en el momento de presentarse, y se cuenta con los mecanismos y escenarios 
dispuestos para su revisión, análisis y determinaciones, en el momento que se requiera. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
 
(…) “Se solicita la revisión del presupuesto establecido en el presente proceso de selección y que corresponde 
al valor presentado en el numeral 1.6 PRESUPUESTO ESTIMADO del documento técnico de soporte (DTS), 
dado que este presenta valores de APUs correspondientes al Año 2022.” (…) 

 
RESPUESTA 7 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite aclarar que, 
el presupuesto estimado para el presente Proceso de Selección se elaboró para la vigencia del año 2023 y el 
mismo cuenta con la proyección de los costos para el plazo de ejecución, el cual corresponde a treinta y dos 

(32) meses. 
 
OBSERVACIÓN 8 

 
(…)” Se solicita aclaración sobre el alcance y la definición de las “Obras Propias” para la certificación de 
contratos.,” (…) 

 
RESPUESTA 8 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite aclarar que 
las Obras Propias se refieren a las edificaciones construidas por iniciativa propia por parte de una persona 
natural o jurídica para, que luego esta edificación sea comercializada en venta o arriendo. 
 
Es de aclarar que, esta experiencia NO puede ser auto certificada. Para la acreditación de la experiencia de 
este tipo de contratos debe cumplirse lo establecido en la Nota 6 del numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE del Documento Técnico de Soporte. 
 
OBSERVACIÓN 9 

 
(…) “Se solicita aclaración sobre los usos permitidos de las obras objeto de los contratos a certificar según el 
numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE del Documento Técnico de Soporte (DTS), y si existe 
la posibilidad de presentar obras que contemplaran usos mixtos, de acuerdo al Título K Capítulo K2. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10. “(…) 
 
RESPUESTA 9 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite aclarar que 
en el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE del Documento Técnico de Soporte, se establece 
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cuáles son los grupos de ocupación permitidos para validar la experiencia y sus exclusiones los cuales se 
reiteran a continuación: 
 
(…) “cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Título K Capítulo K2. CLASIFICACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10, de manera tal, que este corresponda a la 
clasificación Comercial (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, 
panaderías y farmacias), Institucional, Hoteles, Lugares de reunión (exceptuando clubes deportivos, carpas y 
espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, 
discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión 
religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores clasificaciones” (…) SOMBREADO 
FUERA DE TEXTO. 
 

El Grupo de Ocupación MIXTO establecido en el numeral K.2.8 del Título K Capítulo K2. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10, NO se tendrá en 
cuenta para la validación de las experiencias presentadas por los interesados. Sólo se mantienen los grupos 
requeridos o la combinación de los mismos en el Documento Técnico de Soporte.    
 
OBSERVACIÓN 10 
 
(…) “Se solicita revisión y eliminación de la “Apropiación de los Estudios y Diseños”, la cual se establece como 
un requisito de la Etapa de Pre-construcción definida en el numeral 1.4.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ESPECÍFICO, inciso 1.4.2.2..”(…) 

RESPUESTA 10 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite 
informar al interesado que NO SE ASCEPTA la solicitud y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte ya que la apropiación de los Estudios y Diseños por parte del contratista durante 
la etapa de pre-construcción del proyecto, teniendo en cuenta que pueden existir variaciones en los 
diseños por cuestiones ajenas al diseñador y a la Entidad, propias de las actividades de construcción, 
por tal razón, si se requieren tomar decisiones de obra que afecten el diseño, estas deben ser 
revisadas en conjunto por el constructor, con el correspondiente aval de la interventoría de obra y la 
ANIM.  
Durante el proceso de apropiación de diseños y al finalizar la etapa de pre-construcción el constructor 
deberá presentar un informe, para advertir y anticipar situaciones, sobre futuros posibles eventos o 
circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del 
contrato o demorar la ejecución de las obras si se requieren tomar decisiones de obra que afecten el 
diseño. 
 
OBSERVACIÓN 11 
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(…) “Se solicita subir el porcentaje de anticipo, modificando el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO del documento 
técnico de soporte (DTS), de manera tal, que éste ascienda mínimamente hasta un 20% del total del 
presupuesto establecido, solicitud que es sustentada por el hecho que el porcentaje de los primeros capítulos, 
como la cimentación, abarcan un 22% del total de la ejecución de la obra.” (…) 

 
RESPUESTA 11 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA le informa que en el 
Documento Técnico de Soporte  en su forma de pago no se establece anticipo ni pago anticipado, aclarado lo 
anterior se informa que NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, conforme con lo establecido en el documento 
técnico de soporte y de acuerdo con la capacidad financiera solicitada a cada uno de los posibles interesados, 
los mismos deben contar con un musculo financiero que les permita apalancar la ejecución del proyecto con 
base en la estructura financiera planteada por la entidad, por lo tanto, la forma de pago se realizará mediante 
el avance de actividades ejecutadas por parte del constructor seleccionado, en consecuencia, se mantiene lo 
descrito en el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO del Documento Técnico de Soporte, publicado en la página 
web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  
 
OBSERVACIÓN 12 
 
(…) “Se solicita aclaración sobre los requerimientos establecidos para la certificación de contratos presentados 
para la obtención de los puntos correspondientes al inciso B del numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE del documento técnico de soporte, por 
certificación LEED Silver, Gold o Platino, y si estos deben ser análogos a los establecidos en la experiencia 
adicional a la admisible en el inciso A del mismo numeral en cuestión.” (…) 

 
RESPUESTA 12 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, para otorgar el puntaje establecido en el literal B del numeral 2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE, que corresponde a la experiencia de los 
interesados en la construcción de un proyecto de construcción de edificaciones nuevas y que haya realizado y 
obtenido la Certificación LEED en la categoría SILVER, GOLD o PLATINO, el interesado deberá cumplir con 
las condiciones técnicas establecidas en el mismo literal, las cuales corresponden a las siguientes: 
 
(…)” 
 
ADICIONALMENTE se otorgarán NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO (9.75) PUNTOS, a quien aporte hasta 
UN (1) CONTRATO de obra de edificaciones nuevas ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE 
(15) años contados a partir de la publicación del presente Documento Técnico de Soporte Y CON UN ÁREA 
CONSTRUIDA DE MÍNIMO 10.000 M2 , en el cual se haya realizado el proceso de CERTIFICACIÓN LEED 
para la CATEGORÍA SILVER, GOLD O PLATINO y cuyo grupo ocupacional, de acuerdo con el Titulo K 
Capítulo K2. CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10, 
corresponda al grupo Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones 
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administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán encontrarse inscritos en 
el Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está obligado a hacerlo.” (…) 

 
Se reitera adicionalmente que las certificaciones deben cumplir con los requisitos  
 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
(…) “Se solicita aclaración sobre los requerimientos establecidos para la certificación de contratos presentados 
para la obtención de los puntos correspondientes al inciso B del numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE del documento técnico de soporte 
(DTS), por certificación LEED Silver, Gold o Platino, específicamente si el uso de éstos debe regirse de acuerdo 
al Título K Capítulo K2. CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la 
NSR-10.” (…) 

 
RESPUESTA 13 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, los grupos que se aceptarán para validar la experiencia solicitada en el literal B del numeral 2.5.1 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE, serán los 
grupos Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y 
centros comerciales) o Lugares de Reunión de acuerdo con lo establecido en el Titulo K Capítulo K2. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN de la NSR-10, 
 
 
OBSERVACIÓN 14 
 
(…) “Se solicita que el porcentaje del anticipo sea mayor según lo establecido en el numeral 1.5.2. FORMA DE 
PAGO del documento técnico de soporte (DTS). Además, se solicita se permita la aplicación de la fórmula de 
reajuste sobre los APUs.” (…) 
 
RESPUESTA 14 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA le informa que en el 
Documento Técnico de Soporte  en su forma de pago no se establece anticipo ni pago anticipado, aclarado lo 
anterior se permite informar que, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, conforme con lo establecido en el 
documento técnico de soporte y de acuerdo con la capacidad financiera solicitada a cada uno de los posibles 
interesados, los mismos deben contar con un musculo financiero que les permita apalancar la ejecución del 
proyecto con base en la estructura financiera planteada por la entidad, por lo tanto, la forma de pago se realizará 
mediante el avance de actividades ejecutadas por parte del constructor seleccionado, en consecuencia, se 
mantiene lo descrito en el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO del Documento Técnico de Soporte, publicado en 
la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  
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En relación con la aplicación de una fórmula de reajuste al contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar que, el valor de los insumos y por tanto los 
análisis de precios unitarios del presente proceso de selección se encuentran soportados de acuerdo con los 
valores del mercado. De igual manera, el presupuesto estimado del proyecto incluye la proyección de los costos 
para el plazo de ejecución del contrato, el cual corresponde a treinta y dos (32) meses.  
 
Sin embargo, ante el eventual incremento en los precios de materiales o insumos, con ocasión de los riesgos 
establecidos en la matriz de riesgos del proceso de selección; los efectos derivados y ocasionados por tal motivo 
que impidan alcanzar el objeto contractual, guarda estrecha relación con la obligación general número “1.4.1.17. 
Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de 
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.”; por lo tanto corresponden desde su 
causalidad a hechos que no se consideran totalmente del resorte y competencia del contratante, por otra parte, 
las consecuencias o impacto de estos eventuales incrementos tal y como lo describe la matriz, refieren a 
aspectos cuantificables en el momento de presentarse, y se cuenta con los mecanismos y escenarios 
dispuestos para su revisión, análisis y determinaciones, en el momento que se requiera. 
 
OBSERVACIÓN 15 
 
(…)” Se solicita revisión de los APUs correspondientes al capítulo de Cimentaciones profundas y Estructura del 
presupuesto establecido para el presente proceso de selección, donde se realiza una división entre el suministro 
del insumo de acero y concreto reforzado, y la mano de obra correspondiente.” (…) 

 
RESPUESTA 15 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, las actividades de refuerzo del capítulo de Cimentación se encuentran en el subcapítulo  2.9 ACERO DE 
REFUERZO como actividades 2.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA - 
INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE y  2.9.3 SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACION DE 
PERFILES EMBEBIDOS DE ACERO HEA360 PARA PILOTES CONSTRUCTIVOS (ITEM 2.4.74) A UNA 
LONGITUD POR PILOTE DE L=17,00 MTS DE ACUERDO CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y 
ESTRUCTURALES, EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. DE ACUERDO CON LOS PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. (Incluye el 
13% de peso en Kg correpondientes a conexiones soldaduras y tornilleria)  del Anexo 1 - Presupuesto 
Estimado_CSJ estas actividades hacen referencia a la suministro e instalación del refuerzo estructural de los 
elementos en concreto, se incluye en este APU la mano de obra para el manejo del acero y su instalación según 
lo descrito en las especificaciones técnicas. 
 
Por otra parte, las actividades de concreto son independientes y hacen referencia al SUMINISTRO, ARMADO 
Y FUNDIDO DE CONCRETO, tanto que, el análisis de precios unitarios cuenta con su respectivo insumo de 
Concreto, Formaleta, Mano de obra y demás elementos descritos en las especificaciones técnicas y su 
descripción de la actividad, con respecto a las actividades de refuerzo del capítulo de Estructura  se encuentra 
en el subcapítulo 4.10 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA, se solicita remitirse a las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
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OBSERVACIÓN 16 
 
(…) “Se solicita revisión y aclaración de los APUs correspondientes al enchape de muros en mármol, dado que 
se presentan dos especificaciones diferentes en cuanto a sus dimensiones.” (…) 

 
 
 
RESPUESTA 16 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite 
informar que,lLa actividad presentada en el Anexo 1 - Presupuesto Estimado_CSJ  17.1.31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MARMOL NEGRO CARACOL ANTIK ALTURA 
30CM, LONGITUD MÁXIMA 240CM, ESPESOR 10MM. INCLUYE DILATACIÓN EN ALUMINIO 1/2" 
CADA 30CM (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) por metro cuadrado presenta su especificación 
correspondiente 
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Se le sugiere al interesado revisar la totalidad de las especificaciones técnicas y su respectivo anexo 
para validar la información. 
 
➢ Mediante correo electronico enviado el martes, 18 de abril de 2023 a las 11:11 a.m. se recibieron 

las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 17 
 
“Solicitamos amablemente, sea publicado el anexo 01 PRESUPUESTO ESTIMADO en Excel, para tener una 
facilidad en la revisión del presupuesto y evitar errores, teniendo en cuenta que al convertir el anexo 01 
presupuesto estimado de PDF a EXCEL, no coinciden los valores.” 
 
RESPUESTA 17 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, NO SE ACEPTA la observación, en relación con que se publique el Anexo 1 PRESUPUESTO ESTIMADO 
en formato Excel. Lo anterior debido a que es responsabilidad del interesado en participar en el presente 
proceso de selección la elaboración de su postulación económica de acuerdo con el análisis y cálculos 
realizados para la estructuración de su postulación económica tanto en los ítems y actividades que componen 
el presupuesto como en los costos directos como indirectos. 
 
OBSERVACIÓN 18 
 
“Solicitamos amablemente publicar los análisis de precios unitarios y el desglose de la Administración.” 
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RESPUESTA 18 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, NO SE ACEPTA la observación, debido a que el presupuesto y los costos asociados de las actividades a 
ejecutar en la construcción del proyecto, cuentan con una especificación técnica asociada a su unidad de 
medida, lo cual dada la forma de pago del contrato y el precio unitario que desde la postulación se establezca, 
genera la claridad correspondiente y el detalle técnico, en lo que sea requerido para su formulación se encuentra 
definido en cada uno de los anexos técnicos, incluyendo planos y memorias, lo cual se considera como 
información amplia y suficiente para la estructuración de la postulación. 
 
En relación al desglose de la Administración, NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que es 
responsabilidad exclusiva del postulante realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su postulación económica y por ende, le asiste la obligación de asumir los costos 
correspondientes al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes 
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para 
la ejecución del contrato.  
 
OBSERVACIÓN 19 
 
“Solicitamos compartir la información de planos en formato DWG.” 
 
RESPUESTA 19 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar 
que, NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la información incluida en el numeral 11. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Documento Técnico de Soporte contiene la documentación suficiente 
para la presentación de la postulación. Los documentos en AutoCAD u otra extensión de archivo editable, se 
entregarán al postulante que quede seleccionado en el presente proceso de selección. 
 
OBSERVACIÓN 20 
 
“Solicitamos indicar si los diseños se encuentran modelados en Revit y en que LOD se encuentran.” 
 
RESPUESTA 20 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se permite informar al 
interesado que los diseños y la consultoría se encuentran modelados en REVIT en un LOD 350, estos 
documentos serán entregados al postulante que quede seleccionado en el presente proceso de selección. 
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OBSERVACIÓN 21 
 
“Riesgo 3 - Solicitamos que la ANIM y la fiduciaria asuman exclusivamente este riesgo de diferencial cambiario, 
teniendo en cuenta que la fluctuación en la moneda extranjera NO depende del contratista sino del mercado de 
divisas, por ende el contratista no puede prever ni asumir esta variación y más cuando el contrato tiene un plazo 
superior a un año y con equipamiento como ascensores, escaleras eléctricas, equipos de bombeo, equipos 
eléctricos y demás componentes que se compran en moneda extranjera. 
 
Adicional para asegurar el equilibrio económico durante la ejecución del contrato, solicitamos amablemente se 
incorpore una fórmula de re ajuste a los precios unitarios y así se mitigaría el riesgo en mención.” 
 
RESPUESTA 21 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite indicar que 
NO SE ACEPTA la observación pues como forma de mitigación de este riesgo se determinó que el contratista 
deberá constituir los mecanismos de cobertura a través de la utilización de derivados financieros. Dicha 
cobertura es responsabilidad del contratista. 
 
En relación a la incorporación de una fórmula de reajuste para el contrato, se le informa al interesado que esta 
observación NO SE ACEPTA, ya que el valor de los insumos y por tanto los análisis de precios unitarios del 
presente proceso de selección se encuentran soportados de acuerdo con los valores del mercado. De igual 
manera, el presupuesto estimado del proyecto incluye la proyección de los costos para el plazo de ejecución 
del contrato, el cual corresponde a treinta y dos (32) meses.  
 
Sin embargo, ante el eventual incremento en los precios de materiales o insumos, con ocasión de los riesgos 
establecidos en la matriz de riesgos del proceso de selección; los efectos derivados y ocasionados por tal motivo 
que impidan alcanzar el objeto contractual, guarda estrecha relación con la obligación general número “1.4.1.17. 
Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de 
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.”; por lo tanto corresponden desde su 
causalidad a hechos que no se consideran totalmente del resorte y competencia del contratante, por otra parte, 
las consecuencias o impacto de estos eventuales incrementos tal y como lo describe la matriz, refieren a 
aspectos cuantificables en el momento de presentarse, y se cuenta con los mecanismos y escenarios 
dispuestos para su revisión, análisis y determinaciones, en el momento que se requiera. 
 
OBSERVACIÓN 22 
 
“Riesgo 6 – Solicitamos que en este riesgo quede claridad que se asume por el contratista siempre y cuando 
se dé por efectuar tarde una solicitud, mas no por acciones no imputables al mismo, como escasez de materia 
prima, mano de obra, transporte, etc, derivados de una acción de un tercero ya sea guerra, pandemia/o 
elemento o acción ajeno al contratista.” 
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RESPUESTA 22 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite indicar que 
NO SE ACEPTA la observación, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista de obra será el único 
responsable en diseñar y programar el plan de logística de insumos, materias primas, equipos, entre otros y 
deberá prever con antelación las fechas de requerimiento de los mismos con base en el cronograma y 
programación de obra. 
 
OBSERVACIÓN 23 
 
“Riesgo 7 - solicitamos que este riesgo sea exclusivo de la entidad o compartido, porque no se puede 
responsabilizar al futuro contratista de acciones imprevistas, como un conflicto armado, una nueva pandemia o 
cualquier otro impase que afecte la producción de la materia prima requerida, el transporte, la importación o la 
nacionalización del producto. 
 
El contratista no está en capacidad de prever ni mitigar este riesgo, teniendo en cuenta que no depende por 
acciones exclusivas a él.” 
 
RESPUESTA 23 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite informar 
que, tras el correspondiente análisis de la observación presentada, respecto al riesgo 7: “Posible 
desabastecimiento de insumos en el mercado para la construcción y finalización del proyecto. Incrementos de 
los costos asociados a los insumos requeridos de acuerdo con la demanda del material” corresponde desde su 
causalidad a hechos propios de la competencia del contratista, por otra parte, las consecuencias o impacto de 
este tal y como lo describe la matriz “Afecta la ejecución del proyecto, con la posible reducción en la calidad, 
desencadenando el incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas. Afecta el valor del 
presupuesto de la obra.” refieren a aspectos cuantificables en el momento de presentarse, y se cuenta con los 
mecanismos y escenarios dispuestos para su revisión, análisis y determinaciones. 
 
OBSERVACIÓN 24 
 
“Riesgo 9 - La ANIM y la fiduciaria deben garantizar el equilibrio económico del contrato durante la ejecución 
del mismo, por ende, no es posible que el contratista asuma los cambios tributarios o cargas parafiscales que 
ocurran después de entregada la postulación económica. Dado que la oferta económica del contratista incluye 
los cargos tributarios vigentes hasta la fecha de entrega de la propuesta.” 
 
RESPUESTA 24 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA se aclara que el riesgo 
9: “Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar 
el equilibrio económico del contrato" o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que impidan alcanzar 
el objeto contractual, se refiere de manera exclusiva al daño emergente, derivando en modificación del contrato 
y se dará por acuerdo entre las partes y obedeciendo a una causa válida y suficiente que justifique su uso, 
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como fuerza mayor que corresponde desde su causalidad a hechos que no se consideran del resorte y 
competencia del contratante, por otra parte, las consecuencias o impacto del mismo tal y como lo describe la 
matriz “Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del 
contrato. No obstante, es poco probable por la duración y naturaleza del contrato” refieren a aspectos 
considerados en el artículo 31 del Manual operativo en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 
2016. Teniendo en cuenta lo anterior EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 
MEDELLIN ANTIOQUIA, NO ACEPTA la observación y mantiene lo expresado en la Matriz de Riesgos que 
hace parte del Documento Técnico de Soporte del presente proceso de selección. 
 
OBSERVACIÓN 25 
 
“Riesgo 32 – Por favor indicar ¿cómo el contratista podría mitigar el riesgo 32, cuando existan mayores 
cantidades o ítems no previstos por temas NO imputables al contratista y que se exceda el valor de los 
imprevistos. 
 
Este riesgo debe ser asumido por el contratante.” 
 
RESPUESTA 25 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA conforme a su 
observación, el riesgo corresponde en su naturaleza a la ejecución del contratista en el desarrollo de la obra, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad de la ejecución, elaboración y entrega de la construcción del proyecto 
es netamente del constructor seleccionado, así mismo, las modificaciones o cambios ejecutados en obra son 
responsabilidad de este. De otra parte, en el numeral 1.5.2. FORMA DE PAGO se establece de manera clara 
el procedimiento de Mayores Cantidades de Obra, Ítems o actividades no previstas y Aprobación de Precios 
Nuevos del Contrato. Por tal razón NO SE ACEPTA su observación y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte 
 
OBSERVACIÓN 26 
 
“Riesgo 33 – Se sugiere como medida de mitigación de este riesgo, se incorpore una fórmula de reajuste a los 
precios, teniendo en cuenta que el plazo del contrato va más allá de 2 años, se deben instalar equipos cotizados 
en divisas y el contratante debe velar por mantener el equilibrio económico del contrato. 
 
En este sentido, se solicita que este riesgo también sea asumido por el contratante.” 
 
RESPUESTA 26 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite indicar que 
NO SE ACEPTA la observación en relación a la incorporación de una fórmula de reajuste para el contrato, ya 
que el valor de los insumos y por tanto los análisis de precios unitarios del presente proceso de selección se 
encuentran soportados de acuerdo con los valores del mercado. De igual manera, el presupuesto estimado del 
proyecto incluye la proyección de los costos para el plazo de ejecución del contrato, el cual corresponde a 
treinta y dos (32) meses.  
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Sin embargo, ante el eventual incremento en los precios de materiales o insumos, con ocasión de los riesgos 
establecidos en la matriz de riesgos del proceso de selección; los efectos derivados y ocasionados por tal motivo 
que impidan alcanzar el objeto contractual, guarda estrecha relación con la obligación general número “1.4.1.17. 
Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de 
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.”; por lo tanto corresponden desde su 
causalidad a hechos que no se consideran totalmente del resorte y competencia del contratante, por otra parte, 
las consecuencias o impacto de estos eventuales incrementos tal y como lo describe la matriz, refieren a 
aspectos cuantificables en el momento de presentarse, y se cuenta con los mecanismos y escenarios 
dispuestos para su revisión, análisis y determinaciones, en el momento que se requiera. 
 
OBSERVACIÓN 27 
 
“Riesgo 34 - Solicitamos que este riesgo sea asumido también por el contratante, toda vez que por ser un riesgo 
que afecta la salud pública y puede ser imprevisto no se puede responsabilizar exclusivamente a los ejecutores 
del proyecto.” 
 
RESPUESTA  27 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite indicar que 
NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que en el caso que ocurriere esta situación, se tiene 
establecido que tanto el contratista como la interventoría realizarán plantearán un plan de tratamiento para la 
mitigación y si es el caso solicitar reprogramaciones o modificaciones contractuales a las que hubiere lugar. 
 
OBSERVACIÓN 28 
 
Riesgo 45 – No se puede responsabilizar al contratista por los estudios y diseños que se revisan en un plazo 
de 60 días, cuando la entidad realiza unos estudios y diseños fase 3, los cuales se realizaron en un lapso de 
un año.” 
 
RESPUESTA 28 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA, se permite indicar que 
NO SE ACEPTA la observación, lo anterior teniendo en cuenta que los estudios y diseños se encuentran en el 
estado de diseños definitivos, sin embargo, en la revisión que realice el constructor en la fase de pre – 
construcción puede evidenciar situaciones que no permitan la ejecución parcial del proyecto, este debe realizar 
la apropiación de diseños y las modificaciones necesarias para ejecutar el proyecto.  
 
Con relación a este riesgo se asocian la obligación contractual especifica 1.4.2.2 la cual mitiga este riesgo y 
dice: 
 
(…)” 
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1.4.2.2 Presentar a la Interventoría, como parte de la etapa de pre-construcción del proyecto durante los 
primeros sesenta (60) días calendario posteriores a la suscripción del Acta de Inicio, la respectiva 
revisión, ajuste, actualizaciones y/o complementos en el caso de ser necesario y previa aprobación de 
la interventoría, de los estudios y diseños existentes y los demás que requiera el proyecto, con el fin de 
apropiar, por parte del constructor la documentación técnica del mismo y ejecutar de tal manera que se 
garantice la correcta construcción de las obras acorde a la normatividad actual y ejecutar 
adecuadamente las labores encomendadas en el objeto del contrato, correspondiente a “REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”. “ (…) 

 
 


