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1.  ELEMENTOS ESENCIALES Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
  

El proceso de selección es adelantado por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. quien actúa 
exclusivamente como vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, 
teniendo en cuenta la distinción realizada por el artículo 1501 del Código Civil Colombiano entre los elementos 
esenciales del contrato, los que hacen parte de su naturaleza y los que son puramente accidentales. En tal sentido, 
estará regido exclusivamente por el DERECHO PRIVADO y el contrato resultante es de naturaleza civil. 
 
Lo anterior indica que quien resulte elegido para suscribir el contrato se sujetará a las condiciones esenciales definidas 
en el presente documento y en el Manual Operativo y sus modificaciones que rigen la gestión contractual del patrimonio 
autónomo y que se encuentra publicado para consulta en el siguiente link 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/MANUAL-
OPERATIVO-V9--3-octubre-2023.pdf 
 
Únicamente se realizarán ajustes a lo aquí dispuesto en caso de ser necesario, ya sea para aclarar aspectos de carácter 
formal, para corregir errores gramaticales o de redacción o para incluir aquellos aspectos que sean de la naturaleza del 
contrato y que no hayan sido previstos en este documento, así como aspectos puramente accidentales que se deban 
incluir como cláusulas adicionales para formalizar el contrato. 
 
El artículo 245 de la Ley 1753 del nueve (9) de junio de 2015, transformó a la Empresa Nacional de Renovación y 
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S en la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS, entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, la cual tiene como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, 
gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como 
construir o gestionar, mediante asociaciones público privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades 
oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 2556 de 2015, son funciones de la ANIM, entre otras, “(…) 3. 
Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social y servicios 
conexos o complementarios a nivel nacional o territorial, en terrenos de propiedad pública o privada. (…) 6. Desarrollar 
e implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los proyectos urbanos, de gestión 
inmobiliaria y/o de infraestructura social a cargo de la Agencia (…)”. 
 
De acuerdo con lo anterior, LA ANIM se concibe como el gestor inmobiliario integral de las sedes de gobierno encargada 
de la construcción, administración, adecuación, mantenimiento, desarrollo y renovación de inmuebles oficiales, y en 
general de la gestión de todas las actividades relacionadas con la solución de las necesidades en materia de 
infraestructura física para las entidades públicas a nivel nacional. 
 
La Empresa de Renovación Virgilio Barco Vargas S.A.S. EVB S.A.S., hoy AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS (LA ANIM), en calidad de fideicomitente, suscribieron el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 057 del veinticuatro (24) de diciembre de 2013, 
con FIDUPREVISORA S.A. 
 
El veintiséis (26) de septiembre de 2018, LA ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A el contrato de cesión integral de posición contractual de fiduciario dentro del 
contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración y Pagos No. 57 de 2013, cuyo objeto corresponde a: “La 
constitución de un Patrimonio Autónomo para la administración de recursos líquidos e inmuebles, y la realización de 
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pagos ordenados por el FIDEICOMITENTE GESTOR, con los activos del fideicomiso. Todos los activos que conforman 
el patrimonio autónomo están destinados al desarrollo del Proyecto".  
 
Que en virtud de la CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDUCIARIO la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
hoy Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FC 
PAD PROYECTO MINISTERIOS EVB con NIT. 830.053.994-4". 
 
En este contexto, el día veintisiete (27) de septiembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS (en adelante LA ANIM) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 251 de 2013 cuyo objeto es “Gestionar sede 
administrativa para LA ENTIDAD en el Proyecto “Ministerios” que adelanta LA EMPRESA, mediante los mecanismos 
permitidos por el Decreto 4184 de 201, el Decreto reglamentario 727 de 2013 y las demás normas que los modifiquen 
sustituyan o deroguen”. 
 
Así mismo, el día treinta (30) de diciembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS (en adelante LA ANIM) y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, suscribieron el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 374 de 2013 cuyo objeto es “Gestionar el desarrollo de una sede administrativa para EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO como parte del Proyecto “Ministerios” que adelanta LA EVB S.A.S, 
equivalente en costos al valor del aporte entregado a través del presente contrato, mediante los mecanismos permitidos 
por el Decreto 4184 de 201, el Decreto reglamentario 727 de 2013, la Ley 1508 de 2012 y las demás normas que los 
modifiquen sustituyan o deroguen”. 
 
Finalmente, el día veintitrés (23) de diciembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS (en adelante LA ANIM) y el MINISTERIO DEL TRABAJO, suscribieron el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 444 de 2013 cuyo objeto es “La EVB se obliga a gestionar el desarrollo de una sede 
administrativa para EL MINISTERIO DEL TRABAJO, como parte del Proyecto “Ministerios” que adelanta al EVB, 
equivalente en costos al valor del aporte entregado por el Ministerio del Trabajo a través del presente contrato mediante 
los mecanismos permitidos por el Decreto 4184 de 201, el Decreto reglamentario 727 de 2013, la Ley 1508 de 2012 y 
las demás normas que los modifiquen sustituyan o deroguen”. 
 
En el desarrollo de los referidos Convenios, la conceptualización y ejecución del proyecto, se determinó como 
instrumento aplicable para el desarrollo inmobiliario, el Plan de Implantación adoptado por la Resolución 1284 de 2016 
de la Secretaría Distrital de Planeación, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la Manzana 6 del Proyecto 
Ministerios en la localidad de La Candelaria en Bogotá D.C.”, modificado por la Resolución 1771 de 2016 y en adición, 
la Resolución 0148 de 2018 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se autoriza la intervención de los predios ubicados 
en la Manzana 6 del barrio centro administrativo, localizada entre las carreras 9 y transversal 9A y la calle 7 y calle 6c, 
que se encuentran en el borde sur y zona de influencia del Sector Antiguo de la ciudad de Bogotá, declarado Monumento 
Nacional (hoy bien de interés cultural del ámbito Nacional), modificada por la Resolución 2574 de 2018. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, suscribió con el consultor JUAN PABLO ORTIZ, el 
Contrato de Consultoría Integral No. 40531-002-2016 cuyo objeto fue “Realizar la consultoría integral para realizar 
los estudios y diseños técnicos, y diseño arquitectónico de las manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto 
Ministerios, incluyendo los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción y demás permisos requeridos para 
la construcción de las edificaciones, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 
integral del presente contrato”.  
 
Siendo así, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas pretende subsanar de manera definitiva la 
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obsolescencia física y funcional de la infraestructura de las instalaciones de algunas entidades públicas del orden 
nacional, de esta forma mediante el documento CONPES 4032 el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CONPES considero de importancia estratégica la fase 1 del Proyecto Ministerios (Manzana 6), contemplado dentro del 
proyecto de inversión denominado Desarrollo y Formulación de Proyectos Estratégicos de renovación y desarrollo 
urbano en municipios y distritos de Colombia nacional. 
 
La ANIM mediante instrucción a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., solicitó la publicación del 
proceso de selección bajo la modalidad de Invitación Publica 01 para “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 
EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual fue publicado 
el 5 de octubre de 2023. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, requiere 
adelantar un proceso de selección para REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 
1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO 
DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.  
 
Mediante oficio del diecinueve (19) de octubre de 2023, con radicado ANIM-2023-EE-0001888, la ANIM, instruyó a LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, para Iniciar el proceso de Invitación Pública que tiene 
por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL 
PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA.” con base en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, los documentos con las 
especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás documentos adjuntos. 
 
Los interesados en presentarse al proceso de selección que adelante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de 
DERECHO PRIVADO contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. 
Por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las 
precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo, el cual 
deberá consultarse en https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
1.2 OBJETO A CONTRATAR 
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL 
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PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 
2. ALCANCE 
 
El objeto del presente proceso de invitación pública es seleccionar y contratar la oferta más favorable para “REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 
Uno de los proyectos que actualmente ejecuta LA ANIM, en cumplimiento de su objeto misional, es el denominado 
“MINISTERIOS”, anunciado de utilidad pública mediante Resolución No. 11 del 29 de abril de 2013 “Por la cual se 
anuncia un proyecto denominado “Ministerio”, el cual comprende tres polígonos de intervención tal como se muestra en 
la siguiente ilustración.  
 

 
 

Ilustración No. 1: Localización general Polígonos Proyecto Ministerios.  
Fuente: ANIM – Google Maps  

 
El mencionado proyecto, de acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 11 de 2013, comprende un conjunto de 
intervenciones de renovación urbana y preservación del patrimonio cultural en el entorno a la Casa de Nariño y demás 
sitios que representan la institucionalidad de la Nación, buscando realzar la importancia y la jerarquía del centro histórico 
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de Bogotá D.C., habilitando espacios para situar entidades públicas y usos complementarios del suelo como comercio, 
servicios y cultura. El proyecto busca la integración inmobiliaria, la adecuación y rehabilitación de inmuebles de interés 
cultural, la construcción de edificios, así como la renovación de redes e infraestructura necesarias para soportar estas 
nuevas dinámicas urbanas.   
 
El proyecto del EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS, se 
encuentra localizado en la ciudad de Bogotá D.C en la Localidad de la Candelaria. ubicado en las calles 7 y 6C y la 
carrera 9 y transversal 9, es un proyecto de tipo institucional en el cual funcionarán los ministerios de Justicia y Trabajo.  
 
El proyecto Manzana 6 se desarrolla en una plataforma torre, el cual cuenta con un impluvium en el basamento del 
edificio, en este primer nivel se encuentra un conector urbano para los flujos peatonales de las calles del sector con el 
sistema de transporte Transmilenio, ciclo ruta y peatones que transitan en la zona, este nivel cuenta con servicios 
comerciales, 2 sótanos dispuestos para la zona de parqueo de Vehículos, motos y bicicletas , en el piso 5 se encuentra 
el área de plazoleta de comidas y un patio de iluminación que da acceso a las oficinas, en una torre de 24 niveles de 
uso de oficinas y dotacional. 
 
El Proyecto cuenta con estudios, y diseños técnicos completos, cuyos productos hacen parte del Anexo 3 - Estudios y 
Diseños, que se incluye en el Capítulo 12 del presente documento.  
 
El presente proceso de invitación publica, se ha delimitado para la construcción de la Fase 1 del edificio, cuyo alcance 
completo se define en el Anexo 1 – Anexo técnico del presente documento.  LA ANIM busca con esta primera fase, la 
entrega de una infraestructura con pleno funcionamiento técnico, espacial y seguro para sus ocupantes.  
 
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de 
las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del CONTRATO 
a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en 
el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA 
contrae las siguientes: 
 
2.1.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 
 
2.1.1.1 Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en los TERMINOS DE REFERENCIA del 

CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás disposiciones que 
integran el contenido contractual, para realizar la ejecución de este, con eficiencia, eficacia y dentro del plazo 
establecido. 

2.1.1.2 Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo Derivado del Patrimonio 
Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

2.1.1.3 Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo 
reputacional en el formato que le sea suministrado.  

2.1.1.4 Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la 
información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar 
que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor, suscriban 
compromisos de confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado.  

2.1.1.5 Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA 
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FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS, las garantías requeridas en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA junto 
con el recibo y/o comprobante de pago.  

2.1.1.6 Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los TERMINOS DE 
REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

2.1.1.7 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo 
cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 
que rigen la materia.  

2.1.1.8 Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

2.1.1.9 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 
la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del CONTRATO. Entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e 
incluidos en su postulación económica. 

2.1.1.10 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del 
CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios 
de la ejecución del CONTRATO. 

2.1.1.11 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el 
CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  

2.1.1.12 Suministrar al supervisor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

2.1.1.13 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor, cuando 
a ello haya lugar.  

2.1.1.14 Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le sean solicitados 
por el supervisor.  

2.1.1.15 Informar a través del supervisor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de 
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.  

2.1.1.16 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.  
2.1.1.17 Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada 

para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las 
observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.  

2.1.1.18 Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del CONTRATO y 
realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general 
cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas 
comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de 
manera oportuna. 

2.1.1.19 Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la ejecución 
del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las 
disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia Versión 1 de 
la ANIM.  

2.1.1.20 Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los demás 
documentos necesarios para el pago. 

2.1.1.21 Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en 
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el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté 
vigente.  

2.1.1.22 Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir la 
correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las especificaciones.  

2.1.1.23 Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente proceso la 
cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y especificaciones. El presupuesto, 
las especificaciones y los planos son complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en 
alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno 
de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique el 
interventor y La ANIM. 

2.1.1.24 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.  

2.1.1.25 Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como son entre 
otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de 
las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

2.1.1.26 Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS a terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

2.1.1.27 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 
el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, por causa o con ocasión 
del CONTRATO. 

2.1.1.28 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del 
CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios 
de la ejecución del CONTRATO.  

2.1.1.29 Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada del CONTRATO. 
2.1.1.30 Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con ocasión del 

cumplimiento del objeto del CONTRATO por parte de la Supervisión a cargo de LA ANIM. 
2.1.1.31 Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual. 
 
2.1.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
2.1.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
2.1.2.1.1 Garantizar la ejecución de la interventoría de acuerdo con la normatividad legal vigente y con las mejores 

prácticas técnicas, administrativas, contables, jurídicas y financieras, pertinentes a la naturaleza del 
CONTRATO y aplicables a este tipo de contratos. 

2.1.2.1.2 Presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del CONTRATO, la siguiente información y documentación:  

 
 Presentación del Plan de Trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los procedimientos, 

instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán por parte de la INTERVENTORÍA, 
indicando los tipos, frecuencias, formatos y reportes que se generarán de por lo menos las siguientes 
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actividades: 
Organigrama de la Interventoría. 
Roles y funciones del equipo de trabajo del interventor. 
Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual. 
Control y Seguimiento del Plan de Adquisiciones del Administrador delegado. 
Control y Seguimiento del Plan de Trabajo y Calidad del proyecto. 
Control y Seguimiento en el cumplimiento de los Subcontratos asociados a la construcción 
del proyecto. 
Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los recursos 
financieros que manejara el Administrador Delegado para el cumplimiento de la construcción 
del proyecto. 

 Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para 
la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO FIJO Y VARIABLE relacionado 
en los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TÉCNICO. En el 
evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA 
deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 
requerimiento efectuado por el Interventor del contrato. 

 EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente aprobadas el comprobante 
de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

2.1.2.1.3 Presentar la aprobación de los requisitos de ejecución del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
las siguientes aprobaciones:  
 Aprobación de la programación detallada de la etapa de pre-construcción del proyecto, discriminando 

las actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto 
contractual y las actividades deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se sujetará, 
en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio. 

 Aprobación de los soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del contrato, relacionado los documentos requeridos. En el 
evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA 
deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 
requerimiento efectuado por el Interventor del contrato. 

 Verificación de las garantías y su respectivo comprobante de pago de la prima para la aprobación por 
parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A conformidad con lo previsto en el artículo 
1066 del Código de Comercio. 

2.1.2.1.4 Realizar la verificación y aprobación dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la entrega de los 
documentos correspondientes a la etapa de pre-construcción, de la siguiente información: 
● Aprobación del informe técnico contenga la verificación y aceptación por parte del Contratista, de los 

Diseños Completos del Proyecto. Incluida la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto 
Manzana 6 realizado por el ADMINISTRADOR DELEGADO, así mismo el informe deberá contener la 
aprobación de la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta actividad 
incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio Manzana 6. En el evento que el 
CONTRATISTA DE OBRA realice ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes, la 
INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los ajuste o actualizaciones con la normatividad 
vigente aplicable. 

● Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: Tomando de base 
los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así como el presupuesto que soporta 
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el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el CONTRATISTA junto a la INTERVENTORÍA deberán 
elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como 
mínimo deberá tener como entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a 
ejecutar, memorias de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades definitivas de cada 
actividad, definición de los desperdicios y rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de 
caja, listado de insumos, y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y respectivo 
control, acorde a la modalidad de ejecución por Administración Delegada. Incorporar las actividades 
que se consideren faltantes en relación al presupuesto adjunto al presente proceso. El resultado del 
presupuesto no podrá sobrepasar el Costo Directo de la Construcción – Fase 1 y la ejecución física 
deberá como mínimo garantizar la entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 
del proyecto Manzana 6, el cual se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los presentes 
TERMINOS DE REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será 
presentado ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

● Aprobación de los procesos constructivos que realizará el ADMINSITRADOR DELEGADO para cada 
una de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las 
especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás información suministrada, con lo 
cual se garantice el cumplimiento del objeto contractual.  

● Aprobación y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, la cual no podrá 
superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de Construcción.  En dicho programa se 
indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad 
de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades (ítem) que integran el proyecto, y la 
interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos 
procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos 
para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 
obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama 
de barras discriminado por semanas. Como mínimo deberá contener: 

● Nombre de las actividades. 
● Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 
● Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 
● Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 
● Duración programada para cada actividad. 
● Precedencias y secuencias 
● Recursos de ejecución 
● Ruta Critica 
● Diagrama de Gantt 

● Aprobación y entrega del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Seguridad Industrial 
presentado por el contratista Administrador Delegado. 

● Aprobación y entrega del Plan de Gestión Social presentado por el contratista Administrador 
Delegado.  

● Aprobación y entrega del Plan de Manejo Ambiental, incluye el Plan de manejo de residuos de la 
Construcción y Residuos Peligrosos presentado por el contratista Administrador Delegado. 

● Aprobación y entrega del Plan de Calidad del Proyecto presentado por el contratista Administrador 
Delegado. el cual deberá contener como mínimo el plan de trabajo técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico que será implementado para la ejecución del contrato. Los contenidos mínimos 
serán: (i) organigrama del proyecto, incluyendo descripción de los cargos y responsabilidades de 
estos, (ii) Procedimientos constructivos, (iii) Inspecciones y pruebas para el control de calidad de los 
procesos y procedimiento en la construcción del proyecto, (iv) Gestión, procedimiento de 
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implementación y control del Plan de Calidad de la construcción acorde a las actividades de obra a 
ejecutar , (v) la identificación y causas de no conformidades durante la construcción del proyecto y la 
respectiva implementación de actividades correctivas, (vi) Gestión de Comunicaciones del Proyecto 
mediante el cual se establecerá los canales de comunicación  durante la ejecución del proyecto, (vii) 
Manejo de Almacén, control de inventarios, control de calidad de los insumos, (viii) Procedimientos 
para controlar los cambios del proyecto, (ix) Procedimientos que se implementarán para el control y  
manejo financiero del contrato (x) Presentación de las herramientas tecnológicas que será 
implementadas por el contratista para garantizar el seguimiento y control sobre la ejecución del 
proyecto y sobre la información. 

● Aprobación y entrega del Plan de manejo de tráfico y presentado por el contratista Administrador 
Delegado. 

● Aprobación del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser aplicado a la subcontratación 
y suministros, el cual detallara el sistema de facturación a implementar y demás procesos, de acuerdo 
con lo presentado por el contratista Administrador delegado.  

● Aprobación del Plan de Adquisiciones para el Proyecto presentado por el contratista Administrador 
Delegado.  

●  Informe de seguimiento sobre la actualización y vigencia de la Autorización de Intervención 
Arqueológica No. 8674, ante el ICANH. 

● Aprobación de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles de ejecución de la obra 
de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la 
obra, y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. 
La suscripción de los documentos deberá ser por parte del propietario de los predios o la autoridad 
competente para ello según aplique.  

● Aprobar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por el contratista y su respectivo 
modelo presentando un informe que demuestre la suficiencia de la coordinación técnica del modelo 
realizado por el contratista Administrador Delegado.  

● Aprobación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción del proyecto; el 
documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de los actores, control del proyecto, 
herramientas a utilizar y demás actividades necesarias para cumplir con los requisitos del nivel de 
desarrollo del Modelo As Built requerido (LOD 500).   

● Informe de seguimiento sobre las estrategias a desarrollar para lograr la Certificación LEED del 
proyecto, a partir de las condiciones planteadas en los diseños actuales. 

● Verificar el cumplimiento del trámite de actualización de constructor responsable de la Licencia de 
Construcción ante Curaduría Urbana, a nombre del CONTRATISTA.  

2.1.2.1.5  Analizar y conocer a cabalidad todos los documentos técnicos, así como los estudios y diseños definitivos 
que le sean suministrados, de conformidad con las instrucciones que le imparta la ANIM.   

2.1.2.1.6 Controlar, exigir y verificar que se cumplan a cabalidad con todas las consideraciones, condiciones y 
especificaciones establecidas en el contrato de obra suscrito por la FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
para “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y todos sus documentos técnicos, los 
cuales hacen parte integral de la documentación técnica del proyecto.    
 

2.1.2.1.7 Elaborar junto con la Administración Delegada del proyecto el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO 
FASE 1, deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus cantidades, con las cuales se garantice la 
ejecución de la totalidad de la obra. En el mismo sentido, tendrán la responsabilidad bajo el principio de la 
diligencia, de garantizar la inclusión de actividades con ocurrencia factible, con lo cual la posibilidad de tener 
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variaciones presupuestales o ausencias por errores de omisión, se minimicen.   
2.1.2.1.8 Verificar y aprobar el control de cambios o ajustes de los diseños en todas sus especialidades, en donde se 

evidencie la trazabilidad en la necesidad del cambio. En el evento que el ADMINISTRADOR DELEGADO 
realice ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar 
el cumplimiento de los ajuste o actualizaciones con la normatividad vigente aplicable.  

2.1.2.1.9 Realizar la aprobación del Plan Detallado de Trabajo en el cual se definan, como mínimo, las actividades e 
hitos y el cronograma de ejecución de dichas actividades previendo los tiempos que la interventoría deberá 
tomar también para efectos de la revisión y aprobación de los correspondientes productos acordados.  

2.1.2.1.10 Verificar y garantizar el cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral durante la 
ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 en todos sus capítulos 
aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; iv) Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) 
Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) 
Recomendaciones y estándares de las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del 
anexo K); ix) Guía para adopción BIM en las organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 
19650; xi) Normas nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de edificaciones 
(xii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas colombianas vigentes que le sean aplicables al 
proyecto. 

2.1.2.1.11 Verificar e informar a la Supervisión, designada por la ANIM el cumplimiento, por medio de los informes 
semanales y mensuales, de los procesos constructivos que realizarán los distintos Subcontratistas para cada 
una de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las 
especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás actividades que garanticen el 
cumplimiento del objeto contractual, los cuales deben estar estrechamente relacionados con el Plan de 
Adquisiciones del proyecto y el cronograma de ejecución de este. 

2.1.2.1.12 Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y conciliado con el 
Administrador Delegado, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución del objeto del contrato, 
control y seguimiento de programación, presupuesto y metodología BIM, aspectos técnicos, administrativos, 
y demás que sean pertinentes de ser tratados. Se deberá contar con la presencia de los profesionales 
necesarios de acuerdo con el momento de ejecución que se encuentre el proyecto.  

2.1.2.1.13  Constatar y verificar la disponibilidad de recursos del contratista de obra (físicos y de personal), conocer y 
acceder a los documentos inherentes a su realización. 

2.1.2.1.14 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Supervisión del Contrato, junto con los profesionales 
adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y preparar la información que se le requiera. 

2.1.2.1.15 Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la información analizada e 
identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, 
conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas puedan afectar el desarrollo de los contratos, 
con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 

2.1.2.1.16 Revisar, avalar y emitir concepto sobre las alternativas técnicas, constructivas o sobre las especificaciones 
de los estudios y diseños apropiados por el Administrador Delegado durante el desarrollo del contrato.   

2.1.2.1.17 Verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de los trámites ante los operadores de comunicaciones, 
servicios públicos y demás servicios requeridos, para obtener permisos incluyendo servicios provisionales 
cuando se requiera.  

2.1.2.1.18 Exigir al Administrador delegado y a los contratos derivados, las buenas y correctas prácticas constructivas 
inherentes a cada actividad a ejecutar, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de las mismas. Lo 
anterior deberá ser exigido por el Interventor en coherencia con los tiempos de ejecución, y con la anticipación 
suficiente para que los requerimientos sean recibidos antes de la ejecución de las actividades.  

2.1.2.1.19 Garantizar la calidad constructiva de cada una de las actividades del proyecto a ejecutar por el Administrador 
Delegado y los contratos derivados, responsabilizándose del seguimiento, control y exigencia que conlleve 
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al cumplimiento técnico, normativo del proyecto y a garantizar la estabilidad de la obra. 
2.1.2.1.20  Revisar y hacer las observaciones o recomendaciones pertinentes, y aprobar todos los documentos y 

entregables realizados por el contratista de obra.  
2.1.2.1.21 Verificar y exigir el cumplimiento de la programación detallada de obra, el cual no podrá ser modificada y 

deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de una semana, en el Comité de Obra. 
2.1.2.1.22 Corroborar las ordenes de pedido de materiales, suministros, equipos y demás elementos inherentes a la 

construcción del proyecto, de igual manera, realizar el seguimiento de los equipos y suministros que vayan a 
ser importados por parte del Administrador delegado, así como su nacionalización y puesta en obra, de igual 
forma debe conocer y acceder a los documentos relacionados con el proceso. 

2.1.2.1.23    Realizar el control y seguimiento a los rendimientos, desperdicios, mano de obra, standby de equipos y 
maquinaria, con base en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, garantizando el equilibrio 
económico del proyecto. 

2.1.2.1.24 Verificar y aprobar de conformidad con el plan de calidad del ADMINISTRADOR DELGADO la calidad de los 
materiales, las obras ejecutadas, servicios prestados, bienes o equipos suministrados, comprobando que los 
mismos se ajusten a los requisitos mínimos previsto en las especificaciones técnicas, normatividad vigente 
según sea el caso. 

2.1.2.1.25  Realizar el seguimiento y validación del Plan de Ejecución BIM (BEP) durante todo el proceso de ejecución 
del proyecto, según el nivel LOD 500 requerido al Administrador Delegado. 

2.1.2.1.26 El CONTRATISTA deberá garantizar el acceso a la plataforma BIM COLLABORATE PRO del equipo mínimo 
necesario para el cumplimiento del objeto del contrato 

2.1.2.1.27 Realizar el proceso de revisión y aprobación al control de cambios mediante la plataforma BIM 
COLLABORATE PRO durante el plazo de ejecución de la construcción del proyecto. 

2.1.2.1.28 Aprobar y entregar el manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra incluyendo el Plan de 
Mantenimientos a implementar por el operador final, en articulación con el modelo BIM final.  

2.1.2.1.29 Aprobar y realizar la entregar las garantías originales de los elementos y equipos suministrados cuyo 
beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Actuando como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS.  

2.1.2.1.30 Hacer seguimiento a los trámites realizados por el constructor respecto a la obtención de la aprobación de 
la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que llegaren a requerirse, de la licencia de 
Construcción, así como la totalidad de las demás licencias, permisos, incluido el Plan de Implantación 
(Resolución 1284 de 2016), Plan de Monitoreo Arqueológico, Resolución 3654 de 2014, Estudio de Trafico o 
cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las gestiones 
y permisos ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del contrato.  

2.1.2.1.31 Verificar que se realice la disposición final de los escombros o materiales sobrantes de la obra, en los sitios 
dispuestos y previamente aprobados por las autoridades locales competentes.  

2.1.2.1.32 Realizar control periódico del almacén de la obra y exigir al Administrador Delgado, los inventarios de 
materiales y demás documentación necesaria para el adecuado control de los insumos en la obra.  

2.1.2.1.33 Verificar que el Administrador Delegado, realice adecuadamente la coordinación de los subcontratos de obra 
suscritos, exigiendo la correcta ejecución de la construcción del proyecto. 

2.1.2.1.34 Aprobar los avalúos que se hagan para la venta de herramientas, materiales y demás elementos sobrantes 
de la construcción, por parte del Administrador Delegado y verificar la lista de los elementos que deban darse 
de baja por ser inservibles. 

2.1.2.1.35 Realizar las mediciones y evaluaciones que considere necesarias para garantizar y verificar el avance físico 
de las actividades de construcción del proyecto en relación con el cronograma de obra aprobado, el flujo de 
caja y el plan de adquisiciones del proyecto, con el propósito de establecer posibles incumplimientos parciales 
o definitivos en la ejecución del proyecto.  

2.1.2.1.36 Verificar y tomar acciones necesarias para que el Administrador Delegado desarrolle el contrato en 
cumplimiento del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y de la PROGRAMACIÓN 



 
  
 
 
 

Página 17 de 140  

 
 

 
 

DETALLADA DE OBRA – FASE1 previamente aprobado para la entrega del proyecto. 
2.1.2.1.37 Suministrar la dotación del espacio asignado dentro del campamento de obra para desarrollar 

adecuadamente el correcto cumplimento del objeto del contrato. 
2.1.2.1.38 Determinar las actividades o productos no conformes, defectuosos o mal ejecutados y solicitar al 

Administrador Delegado la implementación de acciones correctivas, procedimientos, metodologías y 
acciones de trabajo que permitan corregir posibles deficiencias en la ejecución del proyecto. 

2.1.2.1.39 Exigir al Administrador Delegado responder por las reparaciones requeridas producto de la ejecución de 
obras defectuosas, errores u omisiones por parte del Administrador Delegado, su personal o alguno de los 
subcontratistas asociados al proyecto 

2.1.2.1.40 Exigir al Administrador Delegado la toma de muestras, ejecución de los ensayos de laboratorio y demás 
pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y técnico de los materiales, insumos, equipos 
y demás elementos y actividades que componen el proyecto, el INTERVENTOR realizará el análisis y emitirá 
su concepto mediante un informe ante la Supervisión que dé cuenta de los resultados y se establezcan las 
recomendaciones o acciones a realizar por parte del Administrador Delegado. 

2.1.2.1.41 Verificar los certificados de los equipos y maquinaria que requieran, tales como equipos de topografía y 
medición, bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente certificado. 

2.1.2.1.42 Verificar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios públicos domiciliarios 
requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, incluyendo telefonía básica conmutada e 
internet, conforme a los diseños realizados para tal fin. 

2.1.2.1.43 Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente del proyecto, documentando 
claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas producto de las solicitudes realizadas. 

2.1.2.1.44 Exigir las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales y de los 
procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, especificaciones técnicas del 
Proyecto y el Plan de Calidad aprobado y avalado por la INTERVENTORÍA. 

2.1.2.1.45 Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez se cuente con la 
aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el Contratista y la Interventoría deberán 
elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas en la Fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto 
detallado total del proyecto Manzana 6. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN 
(1) mes a partir de la aceptación del Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el Comité 
de Adquisiciones para su aprobación. 

2.1.2.1.46 Expedir los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Administrador 
Delegado, subcontratistas, proveedores y demás contratos asociados al proyecto requeridos para efectos de 
autorizaciones de pago. 

2.1.2.1.47 Garantizar el cumplimiento de las funciones técnicas, directivas, administrativas y financieras de la por parte 
del Administrador Delgado realizando la aprobación del estado de cuentas. 

2.1.2.1.48 Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas               
necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos 
y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso. 

2.1.2.1.49 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean necesarias para cumplir el objeto 
contractual. 

 
2.1.2.2  OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
2.1.2.2.1 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la interventoría, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la experiencia general, específica y 
dedicación exigida, según el caso, así como la logística y los equipos necesarios para cumplir con el objeto 
contractual, previa aprobación de la Interventoría. 
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2.1.2.2.2 Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal mínimo ofrecido y requerido, cumpliendo con las 
calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica exigida. En todo caso, EL 
INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual con la dedicación solicitada. Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá 
contar con la aprobación del supervisor del contrato. El nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil 
igual o superior a aquel que será reemplazado. 

2.1.2.2.3 Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y certificaciones según lo contenido 
en la descripción del numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO de los TERMINOS DE REFERENCIA para el 
respectivo aval de LA SUPERVISIÓN del contrato, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del mismo. 

2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes tiempos de respuesta sobre las 
solicitudes realizadas así:    

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.   
● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos. 

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, SUPERVISIÓN TÉCNICA 
INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato. 

2.1.2.2.5 Diligenciar de acuerdo con sus competencias la bitácora de la ejecución del contrato 
2.1.2.2.6 Presentar reportes diarios en donde se presente por parte de la INTERVENTORÍA el avance de obra y deberá 

consignar todas las observaciones sugerencias que estime conveniente, adicionalmente el informe 
presentado debe contener un registro fotográfico del estado de la obra, el informe deber remitirse vía correo 
electrónico a la supervisión del contrato. 

2.1.2.2.7 Presentar informes semanalmente en donde la INTERVENTORÍA registre el avance de ejecución del 
proyecto, actividades aprobadas de acuerdo con la programación de obra, evaluación del contratista respecto 
al componente ambiental, componente social y todas las actividades técnicas desarrolladas durante el 
periodo del informe, el informe debe remitirse vía correo electrónico a la supervisión del contrato así como 
digital e impreso.  

2.1.2.2.8 Presentar informes mensuales, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, ante la 
SUPERVISIÓN del contrato y deberá contener como mínimo: 

● Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 
● Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, verificación y el 

cumplimiento de la programación detallado de obra, en coordinación con la metodología BIM. 
● Registro de las actividades realizadas de acuerdo con el avance del mes, presentando los avances 

registrados de conformidad con el cronograma de actividades aprobado para cada uno de los 
subcontratos. 

● Balance del cumplimiento de obligaciones por parte del Administrador Delegado. 
● Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. 
● Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 
● Copia de la bitácora de obra. 
● Informe de control del Presupuesto Detallado de Obra. 
● Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE LA CALIDAD. 
● Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 
● Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que demuestren la calidad 

de los trabajos ejecutados. 
● Informe del manejo ambiental. 
● Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE CAJA REAL de 

ejecución presupuestal del proyecto. 
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● Informe de Gestión Social. 
● Informe de gestión arqueológica. 
● Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
● Presentar paz y salvos sobre el extracto bancario que certifique el cumplimento de los pagos 

efectuados por el administrador delegado en el periodo inmediatamente anterior. 
● Presentar un balance del presupuesto informando, como mínimo, el valor de los recursos invertidos 

por el Administrador Delegado y el remanente de cada uno de los Hitos de pago establecidos en el 
contrato.  

● Control de inspección y ensayos de calidad de los materiales, cuando corresponda. 
● Relación detallada del cumplimiento de la dedicación del Personal Mínimo Fijo y Personal Mínimo 

Variable del contrato de INTERVENTORIA. 
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

● Soportes documentales que sean necesarios para evidenciar las actividades ejecutadas en el 
periodo. 

2.1.2.2.9 Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices definidas por la Supervisión 
Técnica Independiente del Proyecto. 

2.1.2.2.10 Entregar un informe final de interventoría junto con los correspondientes anexos y soportes, para revisión y 
aprobación del Supervisor del contrato asignado por la ANIM, como requisito para la suscripción del Acta de 
Liquidación, el informe deberá contener como mínimo la siguiente información.  

a) Estado de terminación del Contrato de Administración Delegada y de los subcontratos suscritos. 
b) Resumen de las modificaciones contractuales que fueron durante el tiempo de ejecución del 
contrato (Se deben incluir los soportes de estas). 
c) Estado de entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto del Contrato de Administración 
Delegada. 
d) Valor final del Contrato de Administración Delegada e Interventoría. 
e) Balance final de liquidación de obra, en donde se relaciones las cantidades ejecutadas por el 
contratista de Administración delegada. 
f) Copia del acta de entrega y recibo a satisfacción por cada uno de los espacios que componen la 
obra. 
g) Revisión y firma de Planos finales de obra, documentos de mantenimiento y todo documento 
relacionado en la entrega del contrato de obra. 
h) Estado de la entrega de las Redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades competentes. 

2.1.2.2.11 Elaborar, suscribir y tramitar las actas que se requieran desde el inicio de la construcción del proyecto y hasta 
la liquidación de los subcontratos asociados al proyecto, Incluidas las actas a satisfacción del proyecto. 

2.1.2.2.12 Recibir a satisfacción las actividades ejecutadas por los subcontratistas y el Administrador Delegado, incluido 
los suministros y servicios requeridos para el proyecto. 

2.1.2.2.13 Presentar al Supervisor designado por la ANIM informes detallados de ejecución de las actividades 
efectuadas por el contratista de obra, de conformidad con las indicaciones que le dé la ANIM. 

2.1.2.2.14 Elaborar en conjunto con el Administrador Delegado la liquidación de los subcontratos suscritos en el marco 
del cumplimiento del objeto del proyecto, se deben presentar como soporte de la liquidación todas las actas 
de recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. 

2.1.2.2.15 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Administración Delegada y remitirla a la ANIM 
para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes y paz y salvos a los que haya lugar 
según la naturaleza del contrato, en ninguna circunstancia podrá superar la vigencia del contrato. 
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2.1.2.2.16 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación de este y remitirla a la ANIM para su 
revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes y paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato. 

2.1.2.2.17 Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el contrato y la contratación 
derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de los recursos presupuestales. 

2.1.2.2.18 Realizar semanalmente la actualización de la información requerida en la plataforma del Sistema de 
Información designada por la Supervisión del contrato. 

2.1.2.2.19 Elaborar y entregar a la ANIM los informes de ejecución de actividades que soportar la aprobación de los 
pagos del contrato del Administrador Delegado, subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio y 
demás pagos asociados a la ejecución del contrato previa radicación de las facturas.  

2.1.2.2.20 Verificar y realizar seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo conocimiento informado a la 
ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la supervisión del contrato de manera previa al trámite 
de pagos. 

2.1.2.2.21 Hacer la revisión, análisis, de los informes y de los requisitos para dar trámite a los hitos de pago y presentar 
alertas (en caso de que se presenten), de las actividades y productos entregados por el contratista de obra, 
hasta el recibo a satisfacción de las obras por parte de la INTERVENTORÍA. 

2.1.2.2.22 . Controlar, distribuir y registrar la información física y digital que emita el contratista de obra, para lo cual 
requerirá implementar las herramientas de hardware, software que permitan el seguimiento, control y análisis 
de la información que sea entregada por el mismo. 

2.1.2.2.23 Garantizar y exigir el cumplimiento de los Subcontratos celebrados por el Administrador delegado, velando 
por el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas para cada subcontrato, verificando la 
consecución de las pólizas y garantías exigidas que se deriven de la contratación, con las vigencias y 
porcentajes requeridas para cada uno de ellos 

2.1.2.2.24 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. 
2.1.2.2.25 Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto de este 

contrato cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los empleados a su servicio. 
2.1.2.2.26 Realizar el(los) requerimientos al Administrador Delegado en caso de incumplimientos contractuales y/o del 

cronograma de obra, en los que deberá establecer un término para el cumplimiento de la(s) obligación(es) 
y/o presentar un plan de contingencia. Si el (los) incumplimiento(s) persisten, la INTERVENTORÍA deberá 
informar de inmediato al Supervisor con el fin de comunicar el siniestro a la compañía aseguradora dentro de 
los TRES (3) DÍAS siguientes a la ocurrencia de este. Una vez surtido el efecto del(los) requerimiento(s), el 
INTERVENTOR deberá enviar a la Supervisión en un informe técnico sobre el posible incumplimiento del 
contratista y una tasación de perjuicios ocasionados y la respectiva recomendación a la ANIM, así mismo 
deberá enviar copia de los requerimientos al Administrador Delegado. 

2.1.2.2.27 Asegurar desde sus competencias que en el proceso administrativo y de negociación para adquirir bienes 
y/o servicios se cumplan los principios de transparencia, moralidad, economía, planificación, rapidez, 
responsabilidad, eficacia y calidad. 

2.1.2.2.28 Entregar en medio físico y digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato. 
2.1.2.2.29 Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones por parte del Administrador 

Delgado Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción del contrato y pago de las garantías. 
2.1.2.2.30 Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, en atención a los definidos 

en el Presupuesto Detallado, implementando los controles y estrategias consensuadas con la interventoría, 
para lograr su equilibrio.   

2.1.2.2.31 Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y demás recursos de ejecución 
del contrato, con lo cual se garantice el correcto aprovechamiento de los mismos, para no generar 
sobrecostos que afecten el presupuesto del contrato. 
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2.1.2.2.32 Garantizar el ejercicio administrativo desde sus competencias en la búsqueda y negociación de las 
suscripciones de los subcontratos de obras, insumos, materiales y demás asociados a la construcción del 
proyecto, cumpliendo los principios de transparencia, planeación, celeridad, responsabilidad, eficacia y 
calidad.  

2.1.2.2.33 Garantizar la presentación en los tiempos establecidos y con los estándares de calidad requeridos de la 
documentación elaborada por el Administrador delgado para el cumplimiento del objeto del contrato. 

2.1.2.2.34 Designar y mantener en el sitio de la obra, y durante el tiempo que, a juicio del contratista, sea necesario, al 
Personal Mínimo definido en el proceso. 

2.1.2.2.35 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean necesarias para cumplir el objeto 
contractual. 

 
2.1.2.3  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
2.1.2.3.1 Emitir concepto y aval sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desembolso de los 

respectivos pagos al contrato de obra, así como verificar y realizar seguimiento al trámite de pagos hasta su 
aprobación, previo conocimiento informado a la ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la 
supervisión del contrato de manera previa al trámite de pagos.  

2.1.2.3.2 Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio y demás 
relacionados con la ejecución del proyecto, según las condiciones establecidas en el contrato que tiene por 
objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

2.1.2.3.3 Verificar que el Administrador Delegado garantice las condiciones de facturación que se establezcan en el 
contrato. 

2.1.2.3.4 Realizar la aprobación y garantizar el cumplimiento del FLUJO DE CAJA, presentado por el Administrador 
Delegado con base en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y el PLAN DE 
ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, valores y plazos. 

2.1.2.3.5 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, los gravámenes, los 
aportes y los servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por LA 
INTERVENTORÍA e incluidos en su Postulación. 

2.1.2.3.6 Aprobar la contabilidad de la obra, a facturación, los comprobantes de egreso, los contratos, y demás 
documentos de soporte de la gestión administrativa, correspondiente a la contratación derivada del proyecto. 

2.1.2.3.7 Garantizar el cumplimiento del marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del contrato y sobre 
la contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

2.1.2.3.8 Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que permita el cierre final del 
proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y tributarias, en la etapa de liquidación del 
contrato.   

2.1.2.3.9 Realizar el manejo conjunto de la cuenta bancaria que abrirá el Contratista Administrador Delegado de 
manera exclusiva para el manejo de los recursos inherentes al Costo Directo de la Construcción. Se deberá 
plantear entre las dos partes al Comité de Adquisiciones la metodología para cumplir con esta obligación. 

2.1.2.3.10 Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 
2.1.2.3.11 Verificar el cumplimiento por parte del Administrador Delegado de las obligaciones tributarias nacionales y 

distritales ante la DIAN, Secretaría de Hacienda y las entidades que determinen nuevas obligaciones 
tributarias, verificando que se presente la documentación exigida por la ANIM.  

2.1.2.3.12 El contratista mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del contrato, el personal contable y 
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tributario requerido para garantizar la ejecución de este componente. Así mismo atenderá como mínimo: 
eventuales requerimientos de las autoridades fiscales, tramitación de documentos, informes de gestión, 
respuesta a observaciones del Supervisor, de LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 

2.1.2.3.13 Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto y presentarlos al Supervisor del contrato, 
informando oportunamente a la ANIM, acerca de cualquier variación asociada a los costos directos de la 
construcción. 

2.1.2.3.14 Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta Bancaria exclusiva para el 
manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción – Fase 1. 

2.1.2.3.15 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean necesarias para cumplir el objeto 
contractual. 

 
2.1.2.4  OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
2.1.2.4.1 Aprobar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO, las 

cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas. Manteniendo vigente los 
mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

2.1.2.4.2 Verificar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO, las 
cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas. Manteniendo vigente los 
mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

2.1.2.4.3 Vigilar las fechas de vencimiento de las garantías que respalden la ejecución del contrato suscrito con el 
Constructor, las cuales deben permanecer vigentes durante todo el desarrollo del proyecto, así mismo hacer 
seguimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social y parafiscales, así como las 
demás obligaciones contractuales y legales a cargo del constructor, solicitando, si es del caso ajustes a los 
mismos.   

2.1.2.4.4 Exigir el cumplimiento por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO de las obligaciones relacionadas con la 
consecución de las pólizas, seguros y garantías que se desprendan de los subcontratos de obra, verificando 
que se mantengan vigentes los amparos según lo establecido en el contrato.  

2.1.2.4.5 Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con 
las certificaciones correspondientes. 

2.1.2.4.6 Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, o a terceros, 
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

2.1.2.4.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, y/o LA 
ANIM, por causa o con ocasión del contrato. 

2.1.2.4.8 El CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el desarrollo del objeto del 
contrato con el fin de llevarla hasta su culminación, en cumplimiento a la legislación colombiana que le sea 
aplicable. 

2.1.2.4.9 Revisar y aprobar los proyectos de minuta de los subcontratos de obra civil, suministro de equipos y demás 
subcontratos asociados con la ejecución del proyecto, suscritos con el Administrador Delegado.  
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2.1.2.4.10 Informar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS de posibles incumplimientos del administrador delegado y/o 
subcontratistas/proveedores, elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

2.1.2.4.11 Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y tributarios. 
2.1.2.4.12 Asesorar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y LA ANIM, desde la competencia jurídica en el marco del 
contrato, cuando se considere necesario por el CONTRATANTE. 

2.1.2.4.13 Acompañar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y LA ANIM, cuando sea necesario imponer multas al 
Administrador Delegado de conformidad con los procedimientos establecidos contractualmente para tal fin. 

2.1.2.4.14 Consolidar la argumentación y presentar los soportes documentales que justifiquen cualquier incumplimiento 
ocasionado por el ADMINISTRADOR DELEGADO y/o cualquier subcontratista asociado a la ejecución del 
proyecto. 

2.1.2.4.15 Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y 
controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de 
recibo final. 

2.1.2.4.16 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean necesarias para cumplir el objeto 
contractual. 

 
2.2 GESTION DE ADQUISICIONES 
 
El CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO deberá elaborar el PLAN DE ADQUISICIONES en la etapa de 
PRECONSTRUCCIÓN, el cual será aprobado por la INTERVENTORÍA y posteriormente presentado ante EL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES para su aprobación final.  
EL INTERVENTOR deberá realizar el Control y Seguimiento al Plan de Adquisiciones, que incluye garantizar el control 
del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1,  
Para la evaluación y aprobación del Plan de Adquisiciones, EL INTERVENTOR deberá tener en cuenta: 
 
2.2.1 OBJETIVOS:  

 
 Estructurar el Plan de Adquisiciones garantizando la implementación de los principios de transparencia, 

economía, planeación, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, y efectividad, en cada una de sus 
acciones 

 Definir la metodología, clasificación, requerimientos, requisitos, formalidades y condiciones para la Gestión de 
las Adquisiciones de todos los bienes, servicios, suministros, y demás recursos, necesarios para la ejecución 
material del proyecto Manzana 6 – Fase 1, por parte del Administrador Delegado el cual será aprobado por la 
Interventoría, y finalmente por el Comité de Adquisiciones.  

 Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, documentando las decisiones de las adquisiciones del 
proyecto, especificando la metodología para delimitar a los proveedores potenciales. 

 Estructurar un proceso de planeación con el cual se puedan efectuar las adquisiciones. 
 Controlar las adquisiciones mediante la gestión en la cual se monitorea la ejecución, los cambios, correcciones, 

y cierres de los contratos. 
 Implementar estrategias para llevar un control eficiente del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – 

FASE 1, que garantice como mínimo la ejecución total de las actividades definidas dentro del alcance de la 
Fase 1 del proyecto. 

 Asegurar el flujo adecuado e ininterrumpido de los materiales, suministros y servicios requeridos, en las 
calidades, cantidades, y tiempos necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
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 Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y/o 
suministros, conservando los estándares de calidad y los tiempos de entrega requeridos. 

 Lograr las mejores condiciones de relación precio, calidad y cumplimiento para el proyecto. 
 Plantear estrategias operacionales para controlar la ejecución y evitar manejos incorrectos en el desarrollo del 

contrato. 
  
2.2.2 CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE ADQUISICIONES PARA SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA 

Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES: 
 

 Identificación de las necesidades del proyecto, a nivel de especificaciones técnicas, requerimientos de calidad, 
seguridad y conformidad, que definen los recursos a gestionar para el proyecto.  

 Estrategias, programación, protocolos, procesos y procedimientos a implementar para lograr la Gestión de las 
necesidades del proyecto.  

 Definición de las metodologías que el Contratista Administrador Delegado implementará para la 
Administración, control y seguimiento de los diferentes tipos de Adquisiciones que hayan sido definidos para 
el proyecto. 

 Proceso para llevar a cabo la liquidación de las contrataciones derivadas de las Adquisiciones, con garantías 
suficientes de haber cumplido a satisfacción los objetivos iniciales en las calidades, tiempos, costos definidos. 

 Elaborar la PROGRAMACION DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES, en articulación con la PROGRAMACIÓN 
DETALLADA DE OBRA – FASE1, y con las condiciones del mercado. Se deberán incluir los tiempos previos 
de la subcontratación, estructuración de las convocatorias, análisis de las ofertas, realización de comités de 
adquisiciones, y demás momentos que infieren en el logro de los objetivos. 

 Flujo de caja específico para la Gestión de las Adquisiciones, con base en el PRESUPUESTO DETALLADO 
DEFINITIVO – FASE 1. 

 Garantías a ser requeridas a los diferentes tipos de adquisiciones a ser gestionadas, tomando de base las 
definidas en este documento. 

 Lineamientos para establecer las posibles formas de pago de los subcontratos y suministros, que puedan ser 
factibles, acorde con las condiciones definidas en este documento. 

 Definición de los modelos de las minutas o documentos de vinculación jurídica, acorde a las diferentes 
modalidades que serán utilizadas para la Gestión de las Adquisiciones.  

 Definir posibles hitos de control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1 durante el desarrollo 
del contrato, en donde se verificarán las posibles variaciones justificadas del mismo. 

 Parámetros de selección, conductos regulares, entregas, devoluciones, pagos, proceso de facturación, etc. 
 Formatos a utilizar para cada uno de los pasos a desarrollar durante los procesos de Gestión de Adquisiciones 

tales como: cuadro comparativo, análisis de cotizaciones, solicitud de cotizaciones, etc. 
 Plantear puntos de control del balance del Presupuesto de Obra de modo que con anticipación a las decisiones 

del Comité de Adquisiciones se puedan prever posibles variaciones en la versión del presupuesto inicialmente 
aprobado. 
 

2.2.3 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 
 

 La forma de pago de los subcontratos no podrá considerar pago de anticipos o pagos anticipados.  Sin 
embargo, será potestad del Administrador Delegado plantear y justificar en el COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
la posibilidad de incluir anticipos o pagos anticipados para hitos del proyecto, teniendo claro que el recurso 
deberá ser cubierto directamente por el Administrador Delegado, y el proyecto planteará su devolución de 
manera proporcional al porcentaje respectivo en los cortes de obra. El valor del anticipo no podrá superar el 
30 % del valor del subcontrato.  
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 La forma de pago de los subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo claramente los 
entregables y soportes que justificarán el pago respectivo. 

 La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pagos quincenales. 
 Los suministros de insumos y/o equipos podrán plantear como forma de pago anticipos o pagos anticipados 

como parte de la negociación, autorizados por el COMITÉ DE ADQUISICIONES 
 Se conformará el COMITÉ DE ADQUISICIONES ante el cual el Administrador Delegado deberá presentar los 

procesos respectivos y se realizará la votación correspondiente.  
 Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sea menor a $ 50.000.000, podrán ser aprobadas por la 

INTERVENTORÍA en el marco del Comité de Obra, luego de un proceso de gestión que como mínimo cuente 
con dos cotizaciones y los demás soportes que sustenten la toma de decisiones. Estas adquisiciones deberán 
estar definidas en el Plan de Adquisiciones. 

 Exigir a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones 
relevantes. 

 Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sean mayor o igual a $50.000.000, deberán ser aprobadas 
por el Comité de Adquisiciones previo proceso realizado por el Contratista. 

 Todos los subcontratos serán celebrados por el Administrador Delegado, el cual responderá en todos los casos 
ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable directo del manejo 
incluido su control primario, desarrollo y materialización constructiva. 

 Los subcontratos serán negociados siempre por el Administrador Delegado, con la aprobación. previa del 
COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

 El Contratista Administrador Delegado elaborará las minutas o documento jurídico que soporta las 
contrataciones, el cual deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA garantizando el cumplimiento 
de las normas legales vigentes aplicables a los procesos respectivos.  

 El Contratista Administrador Delegado contrae la obligación de buscar las mejores condiciones de calidad y 
precio para cada suministro o subcontrato, prestándole especial atención: A la preselección de proponentes 
serios, calificados y experimentados. 

 En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES, LA ANIM podrá proponer oferentes o proveedores, adicionales 
a ser incluidos en los procesos. 

 El alcance de los términos específicos para cada suministro o subcontrato, la preselección de los Proveedores, 
las condiciones de pago, la expedición de las garantías y los demás asuntos procedimentales de cada negocio, 
deberán ser concertados previamente entre el Contratista Administrador Delegado, el INTERVENTOR y 
finalmente con el COMITÉ DE ADQUISICIONES, quien estará a su disposición para brindar apoyo, resolver 
dudas y tomar decisiones. 

 Garantizar en las contrataciones derivadas, el cumplimiento de las normas relativas a seguridad social, 
seguridad industrial, componente ambiental y social.  

 Exigir en las subcontrataciones como mínimo un equipo técnico idóneo que garantice la correcta ejecución de 
las actividades que le sean contratadas. La responsabilidad de que este personal cumpla será del 
Administrador Delegado, quien tendrá que ejercer los controles y seguimientos propios al objeto. 

 Incluir dentro de las negociaciones, periodos de mantenimientos de equipos, garantías de postventas, 
garantías extendidas o similares 

 EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la firma: objeto, 
alcance, cuantía, condiciones de pago, garantías exigidas, plazos previstos, multas pactadas, cláusulas de 
subordinación al contrato principal.  

 El plan de Adquisiciones podrá presentar variaciones o actualizaciones, previa aprobación por parte del 
COMITÉ DE ADQUISCIONES.  
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 La facturación de la contratación derivada deberá ser emitida a nombre del Administrador delegado, y este 
será el responsable de su contabilización, tributación, y declaración ante las entidades competentes. El 
INTERVENTOR deberá revisar y aprobar cada Pago, garantizando la correcta aplicación de las leyes vigentes,  

 El Contratista Administrador Delegado, deberá realizar la selección concertada del abanico de proponentes 
invitados en el COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 El Contratista Administrador Delegado deberá preparar de los Términos para Cotizar y condiciones específicas 
de subcontratación, delimitar cantidades, acordar plazos y pactar condiciones, presentación del proyecto, y 
demás elementos que aporten a lograr las cotizaciones. Este proceso deberá contar con la aprobación de la 
INTERVENTORIA 

 
2.2.4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS SOBRE 

EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1: 
 

 La ANIM podrá modificar algunas de las especificaciones del proyecto, invocando razones de conveniencia o 
facilidad constructiva, por decisión propia, motivación del Interventor, o sugerencia del Contratista.  

 Las modificaciones factibles en el contrato podrán ser: 
- Ítems que se reemplazan o modifican  
- Ítems que se eliminan que no se remplazan 
- Mayores cantidades de obra 
- Ítems nuevos, no incluidos en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 

 Las modificaciones serán motivadas y aprobadas en el COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
 El Comité de Obra, será la primera instancia para tratar cualquier condición variable de las antes planteadas, 

y podrá tomar decisiones imperativas siempre garantizando el equilibrio financiero de la obra. Sin embargo, la 
aprobación es exclusiva del Comité de Adquisiciones. 

 Cuando se deban tomar decisiones en relación con las anteriores modificaciones, El Contratista Administrador 
Delegado y el Interventor, deberán ser previsivos. Ellos contraen la obligación de proyectar las desviaciones 
con respecto al PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, (base de control de costos), verificar el 
impacto sobre la disponibilidad de recursos certificados y recomendar la priorización del gasto, en caso de 
vislumbrase algún déficit.  

 Para los Ítems nuevos, El Contratista Administrador Delegado deberá elaborar el Análisis de Precio Unitario, y 
presentar para revisión del Interventor, previo al COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

 En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES se tomará la decisión que mas le convenga a la obra, 
adoptando la especificación, detalle y precio que para cada caso en particular le aplique. 

 El COMITE DE ADQUISICIONES, podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar una decisión de 
modificación de especificación, detalle, y precio, variando los estándares de calidad contemplados en el 
PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y en las especificaciones iniciales.  

 Imprevistos: Serán cubiertos por el contratante en razón a la modalidad contractual, siempre y cuando no sean 
imputables al Contratista Administrador Delegado o a los subcontratistas. Se exceptúan los imprevistos que 
tienen relación directa con el valor del contrato del administrador delegado, ya que las sumas que sean 
ofertadas deberán contemplar los correspondientes imprevistos. 

 
2.2.5 GARANTIAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS 
 
Las garantías exigidas a la contratación derivada cuyo contratante será el Contratista Administrador Delegado, deberá 
amparar siempre al Contratista Administrador Delegado, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, y a LA ANIM 
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LA INTERVENTORÍA será el responsable de revisar y aprobar las garantías derivadas, así como de realizar el control 
respectivo garantizando que se encuentren vigentes en los términos acordados en los contratos y de acuerdo a la 
ejecución. 
 
2.2.5.1 CONTRATOS DE OBRA 
 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo o devolución de Pago Anticipado (cuando aplique y sea 
aprobado por Comité de adquisiciones): por el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma anticipada, 
con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 Cumplimiento: por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, y con una 
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

 Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones: por el equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 Estabilidad de las obras: en una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la obra 
ejecutada, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos 
CONTRATADOS MEDIANTE Acta de Recibo a Satisfacción. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y seis meses más  

 
2.2.5.2 CONTRATOS DE SUMINISTRO 
Se deberán exigir las aplicables del anterior listado y en especial el siguiente amparo:  
 

 Calidad de los Bienes o servicios Suministrados. En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de 
los bienes o servicios la vigencia de la garantía deberá ser igual a dicho tiempo. 

 Calidad de los Bienes o equipos Suministrados. El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán 
en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. 

 
2.2.5.3 CONTRATOS DE SERVICIOS: 
Se deberán exigir las aplicables del anterior listado y en especial el siguiente amparo: 
 

 Calidad de los Servicios Prestados. En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los bienes o 
servicios. 

 
Nota 1: El Contratista en el Plan de adquisiciones, deberá plantear para cada posible tipo de adquisición a gestionar, 
el paquete de amparos a requerir, con los que garantice la mitigación de riesgos inherentes al objeto del contrato. 
Estos serán objeto de aprobación por parte del Comité de Adquisiciones. 

 
2.2.6 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: 
 

 COMITÉ DE OBRA: Instancia que permite realizar la coordinación técnica, administrativa, en la ejecución de 
la obra, y la toma de decisiones relativas a la misma. Servirá de intermediario para facilitar los acuerdos y 
agilizar definiciones relativas al componente técnico del proyecto.   

 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado  
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- Interventoría  
- Supervisión de LA ANIM y/o Apoyo a la Supervisión 
- Supervisión técnica independiente 
- Especialistas  
- Subcontratistas 

o Secretaría Técnica del Comité: 
- Interventoría 

o Sesiones:  
Este Comité deberá realizarse como mínimo una vez a la semana o cuando sea requerido previa 
justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del Interventor, 
garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos que se pacten en las mismas.  
Al final de cada sesión será firmada por todas las personas que hayan asistido. 
El contenido del comité de obra estará bajo la responsabilidad del Contratista y el Interventor, como mínimo 
será: recorrido a la obra, componente administrativo, componente técnico, control presupuesto y 
programación, solicitudes de recursos, gestión de pagos, gestión de adquisiciones, control SISOMA, 
componente social. 

 
 COMITÉ DE ADQUISICIONES: Instancia que se encarga principalmente de:  

 
- Aprobar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 
- Aprobar las variaciones a que haya lugar, del Presupuesto de Obra, garantizando el equilibrio del Costo 

Directo de la Construcción y el cumplimiento del alcance Fase 1 como mínimo. 
- Aprobar el Plan de adquisiciones, 
- Verificar el seguimiento y control al Plan de Adquisiciones. 
- Control del Presupuesto de obra. 
- Control sobre el Flujo de caja,  
- Definición de los proveedores o subcontratistas mediante votación, tomando de base la información que 

sea presentada por el contratista. 
- Validar las gestiones del contratista que definan ahorros positivos al presupuesto. 
- Autorización de pagos inherentes al Costo Directo de la Construcción. 
- Demás actividades relacionadas en los Términos de Referencia. 
- Las demás que considere el Contratante 
 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado – 1 Voto  
o Director de Obra o su delegado – 1 Voto 

 
- LA ANIM – 2 Votos 

o Dirección General o su delegado – 1 Voto 
o Subdirección de Estudios y Ejecución de proyectos o su delegado – 1 Voto 

 
o Secretaría Técnica del Comité: 

- Interventoría 
o Sesiones 

Este Comité deberá realizarse cada vez que sea definido en el Plan de Adquisiciones o sea requerido, 
previa justificación de su convocatoria.  
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o Actas de Comité 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del Interventor, 
garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos y decisiones que se pacten 
en las mismas.  Al final de cada sesión será firmada por todas las personas que hayan asistido. 

 
2.3 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 

2.3.1 VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 
MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” será el presentado en la postulación económica de 
acuerdo con el Formulario No. 2 “Postulación Económica” de los TERMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor de los 
el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del CONTRATO. 
 
Nota 1: Los conceptos de gasto y/o actividades no contempladas en este numeral no formarán parte de la remuneración 
por concepto de gestión del contratista. 
Nota 2: El personal final y el Factor Multiplicador, hará parte de la oferta económica a calificar, y cada postulante deberá 
estudiar y definir cuáles son sus gastos, para responder técnica y administrativamente por la obra. Estos deben quedar 
claros en la oferta. 
Nota 3: Si para cumplir el tiempo contractual se deben considerar jornadas ampliadas, inclusive dominicales y festivos, 
estas deberán ser consideradas dentro de los costos propios del proyecto, y no serán objeto de reclamaciones 
posteriores.   
Nota 4: Los valores de la postulación económica deberán ser considerados como fijos sin formula de reajuste, y no 
serán objeto de adición presupuestal en la ejecución.  
 
 
 
2.3.2 FORMA DE PAGO  
 
El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 
1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente manera:  
 
I) COSTO FIJO HASTA EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL VALOR DEL CONTRATO:  

 
Los costos Fijos de Interventoría se facturarán mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo 
establecido, contra la aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor, del informe mensual de 
interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el 
balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades 
desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberá contemplar el IVA.  El será realizado pago por LA 
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FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS en un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la 
radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por la Supervisión del Contrato.  
 

II) COSTO VARIABLE HASTA EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO (65%): 
 
a. PAGO POR HITOS  
 
Pagos hasta por NOVENTA (90 %) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, el cual será cancelado acorde a los 
siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma del acta de Inicio del contrato, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

 Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado y aprobado 
por el supervisor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el 
Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá 
facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos 
en la entrega de documentación. 

 Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría aprobada por la Supervisión 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 
máximo de 

cumplimiento del 
HITO  

HITO 1  

Los productos de la etapa de pre-construcción 100% aprobados por la 
Interventoría.  
Contratación de los suministros del 100% del Acero y del 100% del Concreto 
del proyecto.   
Subcontratos del 100% cimentación profunda, excavación y cimentación 
(placa supresión)  

5%  2  

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% de las actividades de 
pilotaje, 100% de la excavación de los dos sótanos.  
Subcontrato del 100% de estructura, 100% de redes húmedas y 100% de 
redes secas  

25% 7  

HITO 3  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% del capítulo de 
Cimentación.  

20% 13  

HITO 4  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de redes 
húmedas  

10% 21  

HITO 5  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo de 
estructura  

20% 24  

HITO 6  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de 
instalación de ventanería, y del 70% del capítulo de redes secas  

10% 27  

HITO 7  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo de 
mampostería, y sobre pisos   

10% 28  
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 Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de comités, actas 
parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

 Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
según sea el caso.  

 Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el subcontratista 
de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

b. Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR COSTO VARIABLE, incluido 
el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro-
universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución 
presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor designada por la 
ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los siguientes documentos: 

 
 Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  
 Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • Documentación técnica de 

lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, incluido todo el registro fílmico. 
 Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala 

reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles 
y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y 
eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos 
planos necesarios, durante la adecuación de la obra. 

 Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos instalados 
 Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos suministrados y 

materiales usados. 
 Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 
 Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de cálculo, registro 

fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado (As Built) con el nivel de desarrollo 
LOD 500. 

 Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al inicio. 
 Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la ejecución del 

contrato. 
 Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción de la obra, 

junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 
 Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada subcontrato de 

obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra, evidenciando la entrega de la terminación de las obras 

y su recibo a satisfacción por parte de la Interventoría; 
 Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el CONTRATISTA 

ADMINISTRADOR DELEGADO con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

 
c. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, ejecutado, e 



 
  
 
 
 

Página 32 de 140  

 
 

 
 

IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro 
universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución 
presupuestal, contra la suscripción del Acta de liquidación del contrato. 

 
Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los recursos en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de cada uno de los 
HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas bajo las especificaciones técnicas 
de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría de la Obra, razón por 
la cual, tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación 
respectivamente de dichas actividades. 
 
Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de 
actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las facturas con los siguientes 
soportes: 
 
● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el representante legal de la 

interventoría. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista 
y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera 
de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

● Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato. 
● Acta de corte parcial de ejecución de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad 

de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha de corte.   
● Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total 

contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de corte.  
● Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo a 

pagar. 
● Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente aprobados por la 

Interventoría. 
● Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas 
● Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones aéreas. 
● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad que se cobra.  
● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 

parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según sea 
el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Todos los documentos relacionados en el correspondiente pago.    

 
Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de del Supervisor, su factura del periodo de corte 
con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser 
aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los 
motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
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CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por parte de la 
supervisión del contrato. 
 
Nota 5:  El último pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del costo variable, se realizará previa 
presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del 
contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes: 
 
  Acta de liquidación del presente contrato. 
 Informe final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato 
.  
Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las diferentes 
empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato.  
 
Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras 
adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.  
 
Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, las demás necesarias de 
acuerdo con la naturaleza del proyecto.  
 
Capítulo V. Control adquisiciones. En este capítulo se deberán anexar los controles realizados al Plan de Adquisiciones, 
desde su componente administrativo, técnico, jurídico, financiero. Incluye las Actas de liquidación de los subcontratos 
derivados,  
 
Capítulo VI. Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial.  
 
Capítulo VII. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.  
 
Capítulo VIII Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y facturación del 
contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías en aspectos post-contractuales 
 
Capítulo IX- Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, recursos del 
Interventor, control de calidad.  
 
Anexos. Estos deben ser: a) Presupuesto y balance general del contrato. b) Análisis de Precios Unitarios de los ítems 
originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la ejecución del contrato. c) Licencias y permisos 
obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del 
contrato. e) Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles 
estructurales, planos de taller etc. f) Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y 
recibo a satisfacción de la obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como 
de lo no ejecutado (con fechador). h) Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que 
sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del contrato. j) Formato de evaluación 
de proveedores. k) Modelado récord (As Built) del proyecto. l) Los demás documentos que se consideren pertinentes 
por parte Del Supervisor designado.  
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Capítulo X Certificación del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato de obra objeto de vigilancia 
por parte de la interventoría. A continuación, se relacionan las normas:  
 
i) Normas NSR 10, ii) Norma NTC 5926-1, iii) Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles y Puertas Eléctricas, iv) Normas NTC 6047 – Accesibilidad al Medio Físico. Espacios del Servicio al 
Ciudadano en la Administración Pública, v) Normas NTC 4145 Accesibilidad de la Personas al Medio Físico. Edificios, 
escaleras, vi) Normas NTC 4140 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, pasillos, corredores, vii) 
Norma NTC 1500 “Código Colombiano de Fontanería”, viii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano, 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), ix) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
(Retilap), x) Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA, xi) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (Ritel), xii) 
Recomendaciones y estándares de la ASHRAE 90.1-2016 sobre eficiencia energética, xiii) Recomendaciones y 
estándares bioclimáticos, aplicables para el uso final de la edificación, recomendaciones y xiv) Estándares de la 
ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K), xv) Demás normativa técnica vigente 
en Colombia que le aplique según las características del proyecto. 
 
Capitulo XI. Componente BIM  
 
III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 
 
El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la ejecución del contrato, 
en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS, en que se desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de 
acuerdo con lo aprobado en el comité de adquisición, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y la Supervisión de 
la ANIM. 
 
Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la metodología de 
manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la Cuenta Bancaria del 
Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda transferencia que sea realizada desde esta cuenta 
tenga la aprobación de la Interventoría y será esta última quien garantice el correcto control de los recursos del COSTO 
DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN que serán depositados allí. La metodología deberá ser aprobada en el Comité de 
Adquisiciones. 
 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta 
por el INTERVENTOR: 

 El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité 
de Adquisiciones. 

 El Contratista presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del siguiente periodo al Comité 
de Adquisiciones, para su aprobación.  

 En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de contratos corresponde el respectivo cobro. 

 Los pagos de contratos de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán previa presentación 
del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual deberá acompañarse como 
mínimo de los siguientes soportes según le aplique: 
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o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 
- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado en el Comité 

de Adquisiciones. 
- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el tipo de 

contrato. 
- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 

 
o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado por la 
Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser corregidas por el 
contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión y aprobación El informe como 
mínimo deberá contener: información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato, documentación técnica de lo realizado, entrega de los 
planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se evidencie la cantidad 
de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas en el periodo 
facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos o 
laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de calibración de 
equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la maquinaria o equipos utilizados en el proceso 
y demás requisitos definidos en las normas técnicas Colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales 
durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por la 
interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
 

o Suministros: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado por la 

Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser corregidas por el 
contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión y aprobación El informe como 
mínimo deberá contener: información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato,  documentación técnica de lo suministrado, entrega 
de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según 
suministro) , soporte de la requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al almacén, estado del 
inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos o 
laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y demás requisitos definidos 
en las normas técnicas Colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por la 
interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
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o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado por la 

Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser corregidas por el 
contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión y aprobación El informe como 
mínimo deberá contener: información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato,  documentación técnica del servicio, entrega de los 
planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según servicio), 
registro fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por la interventoría, 
tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos o laboratorios realizados 
con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de calibración de equipos o instrumentos 
utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y 
demás requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por la 
interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 
Nota 6: LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por 
errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 
Nota 7: Todos los pagos derivados del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1, deberán contar con la 
aprobación de la INTERVENTORIA. LA ANIM no gestionará pagos que no cuenten con la aprobación respectiva del 
equipo técnico, contable, financiero y jurídico, de la Interventoría. 

 
2.4 PRESUPUESTO ESTIMADO  
  
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de invitación pública, 
un presupuesto estimado de hasta OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL DIEZ PESOS MCTE ($ 8.944.216.010) incluido el IVA  y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 
y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 
418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS 
 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA 

COSTO FIJO  $ 2.532.042.454 

COSTO VARIABLE $4.984.105.454 

IVA $1.428.068.102 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA $8.944.216.010 
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Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas cuyo 
valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor mayor al 
presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 
 
Nota 2: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones económicas 
presentadas cuyo valor sea inferior en un 5% del correspondiente presupuesto estimado para el presente proceso, 
razón por la cual, será rechazada. 
 
Nota 3: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, para realizar 
las correspondientes verificaciones. 
 
2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 
El plazo de ejecución del CONTRATO será de TREINTA Y UN (31) MESES contados a partir de la fecha de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Este plazo incluye 
las Etapas de Pre-Construcción y Construcción, del CONTRATISTA Administrador Delegado, bajo las siguientes 
consideraciones, que deberán ser controladas y cumplidas por parte del INTERVENTOR: 
 
ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre-construcción iniciará su ejecución, a partir de la firma del acta 
de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización de los requisitos de 
ejecución.  La duración de esta etapa será hasta de dos (02) meses.  
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo veintiocho (28) meses, y para su inicio no es 
requisito haber terminado la etapa de pre-Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de construcción no podrá 
superar los dos meses definidos para la etapa de pre-construcción, con el objeto de garantizar el tiempo máximo del 
contrato equivalente a los treinta (30) meses. 
En todo caso el plazo de los treinta y un (31) meses del Interventor incluye: a la firma del Acta de Inicio, una semana en 
la cual verificará y aprobará los requisitos establecidos para la firma del acta de Inicio del Contratista Administrador 
Delegado.  
 
La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al plazo de 
liquidación del CONTRATO. 
 
El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en términos de 
necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 
Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES denominado 
“OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 
 
2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El lugar de ejecución del contrato será en el centro de la ciudad de Bogotá, D.C., sobre la Carrera 9 entre Calles 5 - 7, 
y el domicilio contractual será Bogotá D.C.  
 
2.7 GARANTÍAS                                                                                                                                                            
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Atendiendo el objeto y las características del CONTRATO, así como la naturaleza de las obligaciones contenidas en el 
presente documento, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, solicitará a EL CONTRATISTA la constitución 
de una garantía a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la 
Superintendencia Financiera que contenga los siguientes amparos: 
 
2.7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Deberá cubrir los siguientes amparos:  
 

a) CUMPLIMIENTO: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del CONTRATO por parte del 
CONTRATISTA, por cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del CONTRATO, con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (6) MESES MÁS. 
 

b) CALIDAD DE SERVICIOS: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la calidad de los servicios 
prestados, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del CONTRATO, con vigencia 
igual al plazo de ejecución del mismo y DOCE (12) MESES MÁS. 
 

c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la cual EL 
CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en cuantía 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del CONTRATO, con una vigencia igual a la vigencia del 
CONTRATO y TRES (3) AÑOS MÁS. 

 
Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. El CONTRATISTA se 
compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so 
pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el incumplimiento. Será obligación del 
CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. EL CONTRATISTA debe entregar original de la póliza, con el respectivo soporte y/o comprobante de 
pago. 
 
Sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA se compromete 
a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO y su liquidación, so 
pena que la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía 
indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
Nota: Las anteriores garantías deberán ser constituidas y entregadas a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., en calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA VBV - PAM y del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, dentro de los CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta contractual junto con el correspondiente recibo y/o 
comprobante de pago. 
 
2.7.2   GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, que en ningún 
caso podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del CONTRATO con una vigencia igual al plazo de ejecución 
del CONTRATO.  
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Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no expirarán por 
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las 
garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
2.7.3   GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  
 
Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Profesional, que en ningún caso podrá ser inferior 
al TREINTA POR CIENTO (30%) del CONTRATO con una vigencia igual al plazo de ejecución del CONTRATO.  
 
Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no expirarán por 
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las 
garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
2.8 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud 
del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de 
perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor causado del contrato en la fecha del 
incumplimiento. Lo anterior no obsta para que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula reiteradamente 
hasta el monto total del contrato. 
 
La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo en el 
CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos del artículo 1594 y 
siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por 
EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los 
valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se 
obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este 
último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en 
mora.  
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto emitido por el 
supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y garantizará el debido proceso entregando a EL CONTRATANTE tal 
concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula 
penal, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo injustificado imputable 
a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. 
 
2.8.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
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1. EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por escrito a EL 
CONTRATISTA sobre dicha situación.  

 
2. EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los 

TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3. En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de 
vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, parcial o 
totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA.  

 
4. Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral anterior, hará efectiva la cláusula 
penal previa instrucción de LA ANIM. 

 
5. En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la 
aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la decisión.  
EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal las sumas que le adeude al CONTRATISTA 
en virtud del presente contrato y/o hacer exigibles las garantías del contrato.  
 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin perjuicio de las 
facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos. 
 
La efectividad de la pena pecuniaria no impide al contratante la aplicación y cobro de las demás acciones contractuales, 
ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 
 
3. REQUISITOS MÍNIMOS A ACREDITAR  
 

Los interesados deben radicar en físico su postulación en original, medio digital y foliado en la parte 
superior derecha, con la totalidad de los Formularios, en su formato original y de acuerdo con lo 
establecido en el numeral denominado “PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN” del presente 
documento. Dicha postulación será entregada en la dirección Carrera 7 # 31-10 Piso 16 EDIFICIO 
WORKTECH CENTER. Bogotá D.C., en la fecha y hora señaladas en el cronograma. 

 
* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO WORKTECH CENTER de 
ingreso a la torre (aproximado 60 minutos). 
 
En el evento en que se requiera subsanar o aclarar cualquier documento, FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS podrá solicitará por correo 
electrónico aportar el mismo. 
 
2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

 
2.1.1. Capacidad Jurídica 

 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud para participar en 
la presente postulación.  
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La postulación debe ser suscrito por el representante legal o quien haga sus veces para la presentación de la propuesta 
siempre que éste cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales se requieren para presentar 
postulación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar con su postulación el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio en donde se certifique que su objeto, incluye actividades relacionadas con el 
objeto del proceso de selección. Así mismo, deberán certificar que persona jurídica cuenta con siete (7) años de 
haber sido constituida y que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha máxima de entrega de las postulaciones. Deberá adjuntarse fotocopia del documento 
de identificación del Representante Legal de la persona jurídica. 

 
Cuando el representante legal de las personas jurídicas tenga limitaciones estatutarias para presentar Postulación, para 
suscribir el CONTRATO o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de la Postulación, la participación 
en la presente postulación y/o para la contratación, se deberá presentar junto con la postulación un extracto del 
acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la presentación de la respectiva 
postulación, la celebración del CONTRATO y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución del 
CONTRATO.. La no presentación de la autorización por parte del correspondiente órgano social será causal del 
rechazo. 
 
Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma 
distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original 
acompañado de la traducción simple respectiva. En el evento en que el postulante extranjero ostente limitación en su 
capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En 
lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea 
aplicable a los extranjeros. 

 
Nota 3: De acuerdo con el Código de Comercio, la existencia y la representación legal de la persona jurídica se deben 
acreditar únicamente con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio principal, por lo tanto, no es válida la presentación de otro documento para realizar tal verificación. 
 
Nota 4: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito a LA FIDUCIARIA 
y a la ANIM. 
 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 
 
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 
legal de la persona jurídica o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y 
sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
postulación, suscribir el CONTRATO y comprometerla a través de su postulación y, en caso de que tenga tales 
limitaciones y esté sujeta a autorización de algún órgano corporativo, deberá allegarse el documento que instrumente 
tal autorización. 
 
La persona jurídica extranjera deberá certificar que cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y que su vigencia 
se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 
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Nota 1: Si la postulación fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentra 
abierta en Colombia y/o por el representante de esta, deberá acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y/o de su 
representante, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación legal en una fecha 
de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha del cierre, por la Cámara de Comercio de la ciudad de la 
República de Colombia en la cual se encuentra establecida la sucursal. 
 
Nota 2: Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la postulación, suscribir el 
CONTRATO o realizar cualquier acto requerido para la contratación, se deberá presentar junto con la postulación copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera que 
autorice la presentación de la postulación y la suscripción del CONTRATO así como la realización de los demás actos 
requeridos para la contratación en caso de resultar seleccionado. La no presentación de la autorización por parte del 
correspondiente órgano social será causal del rechazo 
 
Nota 3: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la postulación y participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias de la presente oferta pública de CONTRATO, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran, así como el CONTRATO, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente documento. 
 
Nota 4: Cualquier cambio en la representación del del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito a LA 
FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 
2.1.2. CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
2.1.2.1. PERSONA JURÍDICA 
 
El Postulante persona jurídica deberá presentar el FORMULARIO No. 6 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE 
APORTES (PERSONA JURÍDICA) suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional 
del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el 
respectivo formulario marcando la opción correspondiente. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
 
2.1.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

  
De acuerdo con el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN anexo al presente 
documento, la carta de presentación de la postulación debe estar suscrita por el Representante Legal de la persona 
jurídica avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente (Articulo 20 - Ley 842 de 
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2003). 
 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la Postulación y de quien la avala, al igual que 
copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente de este último.  

(Adjuntar Certificado de Vigencia) 
 
2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN  

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la postulación a favor del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM  y al  PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A 
FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, con las 
siguientes características: 
 
EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO del 
proceso de selección. 
 
Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende que la misma es irrevocable y que el postulante 
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos 
que llegaren a presentarse en los respectivos alcances en los TERMINOS DE REFERENCIA. Esta garantía deberá 
señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS de las sanciones imputables al postulante, en los 
siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante seleccionado. 
 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el término previsto en 
los TERMINOS DE REFERENCIA o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto 
para la suscripción del CONTRATO se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término 
de tres (3) meses. 

 
c. El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de las postulaciones 

 
d. La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por 

PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO. 

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de seriedad de la postulación 
la cual deberá contener las siguientes características: 
  
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS NIT 830.053.994-4. 
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AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la postulación y 
tendrá carácter indemnizatorio. 
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor total del presupuesto del proceso de selección. 
 
NOTA 1: Conforme con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS, incorpora el siguiente criterio diferenciador para MiPymes:  
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al OCHO POR CIENTO (8%) 
del valor total del presupuesto estimado en el proceso de selección. 
 
VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En 
caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza. El postulante debe aportar el soporte de 
pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de postulantes plural, 
además de los requisitos señalados en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, deberá indicar los integrantes del 
postulante plural y su porcentaje de participación. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad junto con las postulaciones, o esta no corresponda o no haga referencia 
al presente proceso de selección, o se aporte borrador. la postulación será rechazada; así mismo, habiéndose 
presentado oportunamente la garantía y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de selección, y no 
contenga los requerimientos de los TERMINOS DE REFERENCIA, el postulante deberá aclarar o subsanar los mismos 
en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, so pena de rechazo de la postulación. 
 
2.1.5. RETIRO DE LA POSTULACIÓN 
 
Los postulantes que entreguen su postulación antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, siempre y cuando 
la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS antes de la fecha y hora de cierre. La 
Postulación le será devuelta al postulante sin abrir, previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma 
persona que suscribió la postulación o su apoderado. Si la postulación es retirada después del cierre del proceso de 
selección, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS puede siniestrar la garantía de seriedad de la postulación. 
 
2.1.6. OTROS DOCUMENTOS  

 

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a dos (2) meses contados desde el plazo máximo 
para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT  

C. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación del representante legal 
de la respectiva persona jurídica y del representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Procuraduría 
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General de la Nación. El postulante no podrá tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan 
presentar la postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS conforme a la ley 
1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el postulante así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas – RNMC del representante legal de la persona jurídica y del representante legal y/o gerente 
suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS conforme el 
decreto 019 de 2012, consultará y verificará, en la página web de la Policía Nacional de Colombia los 
antecedentes judiciales de los representantes legales de las personas jurídicas que participen en el presente 
proceso, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, 
el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la 
verificación, consultará los antecedentes correspondientes.  

E. Certificado de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General de La República de la respectiva persona 
jurídica, del representante legal de la misma, y del representante legal y/o gerente suplente, expedido por la 
contraloría general de la república. El postulante, no podrán tener antecedentes disciplinarios que le 
inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
conforme a la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Contraloría General de 
la República. 

F. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre reportado en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas  

G. Las personas jurídicas extranjeras que no posean cédula de extranjería o pasaporte que permita a LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS realizar la validación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en 
Colombia, deberán presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni 
la persona jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes 
del país de origen. 

H. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS no pudiese realizar la validación de los antecedentes disciplinarios, fiscales 
y judiciales en Colombia del representante legal de la persona jurídica extranjera, deberá ésta presentar el 
documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que 
representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

I. El representante legal y los socios deberán presentar Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, 
con vigencia no mayor a CINCO (5) días.  

J. El representante legal y los socios deberán presentar la Consulta de Inhabilidades por delitos sexuales 
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cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018 

K. FORMULARIO No. 7 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD” y 

L. FORMULARIO No. 8 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL RIESGO 
REPUTACIONAL”. 

 

2.1.7. DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR  
 

Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y en idioma 
español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a 
la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, 
presentarlos conforme se indica a continuación: 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma castellano, legalizados 
o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en el artículo 251 del Código 
General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma 
distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original 
acompañado de la traducción simple respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su 
capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. 
 
En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea 
aplicable a los extranjeros. 
 
Tratándose de documentos públicos:  
 
APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS). Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre 
que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite 
que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la 
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
 Tratándose de documentos privados:  
 
Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de Comercio, “Los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y 
la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en el artículo 58 y 251 del Código General del proceso. 
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Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia en el siguiente enlace https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la 
correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Para la Verificación de los documentos, quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad o en caso de recurrir al segundo 
orden de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados o 
apostillados, según sea el caso, en el término concedido por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 
y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
Todos los documentos, deberán presentarse en castellano. 
 
2.1.8.  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Se verificará de los postulantes la no concentración de CONTRATOS, para lo cual se cotejará que un mismo postulante 
bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, SÓLO PODRÁ TENER HASTA TRES (3) CONTRATOS 
CELEBRADOS Y/O QUE SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA, en los procesos de selección en los cuales 
resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por la 
ANIM cuyo vocera y Administradora sea FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 
Al número máximo de CONTRATOS celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se descontarán los 
CONTRATOS en los que se hayan suscrito la respectiva Acta de Liquidación sin actividades pendientes, al momento 
de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante deberá adjuntar estos documentos y soportes con la 
postulación para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. lo pueda verificar. 
 
La postulación en la que se verifique la citada concentración de CONTRATOS incurrirá en causal de rechazo. 
Esta condición será verificada durante todo el proceso de selección. 
 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo de personas con 
capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, ejecución, terminación y 
liquidación del CONTRATO, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el CONTRATO y 
en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo 
postulante las sociedades controladas por los postulantes o por los miembros de la estructura plural o de la matriz o de 
sociedades controladas por su matriz o de la filial o sus subordinadas. 
 
NOTA 1: La regla de no concentración de CONTRATOS será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta 
la aceptación de la Oferta. 
 
Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, será RECHAZADO del proceso de selección adelantado por LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS. 
 
NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo resultare en primer 
orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador deberá verificar si el postulante, al resultar en este 
orden dentro de los procesos de selección a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los CONTRATOS en ejecución, 
detenta una concentración de CONTRATOS superior a la permitida por los Patrimonios Autónomos. 
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Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de CONTRATOS superior a la 
permitida por El Patrimonio Autónomo, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad del proceso de 
selección en cuestión. 
 
Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de CONTRATOS, no podrá continuar 
en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las postulaciones, salvo que se incurra en 
los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral. 
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único postulante para la 
convocatoria. 
 
NOTA 4: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de concentración de 
CONTRATOS, El Patrimonio Autónomo procederá a declarar desierto el proceso de selección. 
 
2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 
El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible así: 

 

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados,  cuyo objeto y/o obligaciones y/o 
actividades estén relacionados con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
TRIBUTARIA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL 
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo 
CUARENTA Y TRES MIL METROS CUADRADOS (43.000 m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 
del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la clasificación 
COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y 
farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 
abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros 
de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de 
transporte) o la combinación de las anteriores clasificaciones, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años 
contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA.  

 
De los contratos presentados, el postulante deberá aportar  UNO (1) DE LOS CONTRATOS suscritos, ejecutados, 
terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación de 
los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, cuyo objeto contractual corresponda a la   INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS  que 
incluya en el alcance del Contrato de Construcción, la ejecución de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO 
PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS). 
 
De los contratos presentados, el postulante deberá aportar UNO (1) DE LOS CONTRATOS suscritos, ejecutados, 
terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación de 
los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, cuyo objeto contractual corresponda a la   INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, 
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donde el Contrato de Construcción haya sido suscrito bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN DELEGADA  
 
Nota 1: El Postulante podrá presentar UN (1) suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, suscritos dentro de los 
últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, que 
combine la interventoría asociada a un contrato de administración delegada y la ejecución de obras de CIMENTACIÓN 
PROFUNDA COMO PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS) 
 
Nota 2: El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentados (s) para acreditar la experiencia 
admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o superior SIETE MIL SETECIENTOS ONCE (7.711 
SMMLV), expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos contratos deberán encontrarse 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el postulante está obligado a hacerlo. 
 
Nota 3: Para acreditar la experiencia específica admisible sólo se tendrán en cuenta certificaciones de CONTRATOS 
de Interventoría  sobre contratos de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán CONTRATOS en cuyo 
objeto se incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones 
y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de edificaciones y/o 
reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente. 
 
Nota 4: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las descripciones técnicas 
previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca para el país donde se 
haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al igual que otros usos que requiera 
el contratante. Para los proyectos realizados en el exterior, se debe cumplir con códigos y normas previstas y vigentes 
que establecen los requerimientos estructurales para estructuras en concreto o metálicas según sea el caso. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismo 
resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia 
admisible y adicional cuyo soporte podrá ser dado mediante la copia del contrato, certificado o acta de liquidación 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento de los códigos 
o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se construyeron las edificaciones 
presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismo 
resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia 
admisible y adicional. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento de los códigos 
o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se construyeron las edificaciones 
presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Nota 5: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de INTERVENTORIA a CONTRATOS DE 
EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 
que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO, SÓLO se tendrán en cuenta los valores contratados y el área 
construida cubierta del proyecto acreditado. 
 
Para contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia de Construcción del proyecto, 
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adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la experiencia establecidos en los presentes TERMINOS 
DE REFERENCIA en donde se debe establecer claramente el Área Construida Cubierta de Obra Nueva, el Área 
Construida de ampliación y los valores desagregados de cada una de las mismas. 
 
Nota 6: El Postulante deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN EXPERIENCIA 
ADMISIBLE. 

 
2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL 

POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  
 

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la TOTALIDAD de 
los siguientes documentos: 

1. Copia del CONTRATO, 

2. Certificación del CONTRATO,  

3. Acta de liquidación o su equivalente. (no aplica actas de terminación o de finalización o entrega). 

Para CONTRATOS cuyo régimen jurídico aplicable sea el de Derecho Privado, si este CONTRATO estipula la 
suscripción del acta de liquidación deberá aportarse con la postulación (no aplica actas de terminación o de 
finalización o entrega).  

De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 

1. Nombre del contratante. 

2. Nombre DEL CONTRATISTA. 

3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan verificar los mismos). 

4. Si el CONTRATO se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de 
sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

5. Objeto del CONTRATO. 

6. Valor total del CONTRATO. 

7. Lugar de ejecución. 

8. Fecha de suscripción del CONTRATO. 

9. Fecha de terminación del CONTRATO. 

10. Área construida cubierta en m2. 

11. Actividades de obra ejecutadas y certificadas por el contratante. (acta de obra final y/o acta de recibo final con 
cantidades finales). 

12. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal del contratante, ordenador del gasto o su 
delegado, para ser validada. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida por el 
interventor externo. 

13.  La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP. 

 
Nota 2: Los CONTRATOS que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y adicional deberán estar 
debidamente clasificados en el RUP con el código UNSPC en el segmento 72, lo cual indica que los CONTRATOS se 
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encuentran ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. No se aceptarán CONTRATOS que en el RUP 
aparezcan en la sección de CONTRATOS adjudicados o CONTRATOS en ejecución. 
 

Código - Segmento Nombre - Segmento 
72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

 
Nota 3: Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que 
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la experiencia con la copia de los CONTRATOS, 
certificaciones y/o constancias de CONTRATOS debidamente inscritos en un documento equivalente al RUP que expida 
el país de origen y de acuerdo con lo establecido en estos TERMINOS DE REFERENCIA. 
 
Nota 4: En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o figuras asociativas 
anteriores, esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva 
figura asociativa, el cual debe estar indicado en la respectiva certificación.  
 
Nota 5: En el evento que un CONTRATO que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un postulante 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para participar en el presente proceso, dicho 
CONTRATO se entenderá aportado como un (1) solo CONTRATO y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el 
CONTRATO, y que están participando en el presente proceso. 
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el CONTRATO en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección. 
 

Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante o por los miembros de 
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas. 
 
Nota 7: No se aceptará experiencia derivada de CONTRATOS o proyectos escindidos. 
 
Nota 8: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista cuando NO SE especifique el rol y el valor de su CONTRATO en el proyecto a certificar. Adicionalmente 
se estable que NO SE ACEPTARÁN auto certificaciones ni certificaciones propias, entendidas como:  
 

i) Certificación expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia,  
ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el postulante o los integrantes de la 

misma hayan hecho parte. 
 
Nota 9: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS y/o la ANIM podrán solicitar la información técnica, jurídica y financiera adicional que 
consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de control, etc., 
con el fin de verificar la experiencia que pretende acreditar el postulante. 
 
Nota 10: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad vigente, en 
relación con documentos expedidos en el exterior. 
 
Nota 11: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, cuando el valor de los 
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CONTRATOS este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 
 
Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, 
certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del CONTRATO, para lo cual el 
interesado deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de 
América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de 
cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del CONTRATO. Hecho esto se 
procederá en la forma que señala el inciso anterior. 
 
Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, requerirá al postulante 
dentro del plazo que le señale para el efecto el cronograma. Si en el plazo señalado el postulante no presenta la 
información relacionada en moneda legal colombiana, se considerará como NO admitida para participar en el presente 
proceso. 
 
Nota 12: Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la publicación los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá 
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

Nota 13: Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante presente soportes de la fecha 
de suscripción y terminación del CONTRATO, la fecha que será tomada para la conversión, será la fecha de terminación 
del CONTRATO. 
 
Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones. 
 
2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información del último año fiscal esto es 2022, 
que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en 
firme, si el postulante se encuentra obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado 
a estar inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP, deberá presentar los estados financieros debidamente 
auditados y dictaminados junto con sus revelaciones.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el del Departamento 
Nacional de Planeación.  
 

Los requisitos financieros surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del sector realizado por el 
área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del septiembre de 2023. 

Se verificarán los siguientes requisitos:  
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INDICADOR 

PARÁMETRO EXIGIDO 
MÍNIMOS 

FÓRMULA 
POSTULANTE 
INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 
PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital de Trabajo 

Mayor o igual al 30% del 
presupuesto estimado  

$ 2.683.264.803 
 

 

 

෍ ሺ𝐴𝐶௜ሻ െ ෍ ሺ𝑃𝐶௜ሻ 

Índice de Liquidez  
LIQ ≥ 1.3 

 

 

 

 
 
Nivel de 
Endeudamiento 

 
NE ≤ 0.68 

 

 

 

 

Patrimonio  
Mayor o igual al 50% del 
presupuesto estimado 

$ 4.472.108.005 
Patrimonio = AT - PT 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del
Patrimonio 

 
RP ≥ 0.05 

 

 

 

 

Rentabilidad del Activo 

 
RA ≥ 0.02 

 

 

 

 

 
Donde, 
 

LIQ: Índice de Liquidez 
AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 
ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 

NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RP: Rentabilidad del patrimonio. 
P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
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Pi : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 
RA: Rentabilidad del activo. 

UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

 
≥ Mayor o igual que 
≤ Menor o igual que 
 

Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se considera que 
el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras (gastos de interés con un valor 
de $0). 
 
Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas distintas de 
este. 
 
Nota 3: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  
 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al castellano.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión, el cual será evaluado 
financieramente.  
 
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,  
(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 

del país de origen y  
(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en 

copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que 
se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días 
hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral denominado 
DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR contenido en los TERMINOS DE REFERENCIA.  

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados financieros 
debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 acompañado del Informe de Auditoría 
salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente 
a la prevista en estos TERMINOS DE REFERENCIA.  
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2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA 
 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad 
con los requisitos técnicos exigidos en los TERMINOS DE REFERENCIA, los documentos con las especificaciones 
técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás Anexos complementarios. 
 
Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos asociados con 
las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que deberá tener en cuenta el postulante 
para la elaboración de su postulación económica: 
 

A. Información previa: Estudiará la información relacionada en los TERMINOS DE REFERENCIA, el anexo 
técnico de la obra y los demás anexos complementarios, a efectos de familiarizarse con las condiciones 
técnicas necesarias para ejecutar el CONTRATO, y deberá informarse de todos los aspectos relacionados 
sobre el particular. Así mismo estudiará la información del proceso de Invitación Privada 01 de 2023 cuyo 
objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y corresponderá el contrato al cual se 
ejecutará la Interventoría Integral, objeto del presente proceso de selección. 

B. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la postulación, el postulante acepta que 
estarán a su cargo todos los impuestos incluidos el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones, demás normas concordantes y vigentes establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del CONTRATO. 

Es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar 
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte 
la Oferta, todo esto enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos que por su origen 
son públicos y no pierden su denominación 

C. Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la postulación tendrá a su cargo los costos 
de la garantía. 

D. Personal para la Interventoría. El valor de la Postulación deberá incluir los costos inherentes a la obligación 
de mantener durante la ejecución del CONTRATO y hasta la entrega total de la misma a satisfacción., todo 
el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo 
tanto, el postulante tendrá en cuenta el personal profesional mínimo fijo requerido exigido, así como el 
personal mínimo variable, dentro de los que se incluyen los perfiles operativos y administrativos necesarios 
para la adecuada ejecución del CONTRATO. La remuneración del personal de Interventoría incluye tanto el 
personal mínimo fijo requerido como el variable que estime necesario para cumplir cabalmente con las 
obligaciones que se deriven del futuro CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas por 
concepto de seguridad social, etc. 

E. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación económica los gastos de 
administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes. 

Nota 1: El PERSONAL MINIMO FIJO: Hace referencia al personal con el cual se garantiza la prestación del servicio de 
Interventoría sobre el contrato de Administración Delegada, el cual será fijo durante el tiempo de ejecución del contrato 
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de acuerdo con la dedicación solicitada. 
 
Nota 2: PERSONAL MINIMO VARIABLE: Hace referencia al personal requerido para la ejecución de las obligaciones 
de la Interventoría, que varía en tiempo acorde a la ejecución del Contrato de Administración Delegada.  
 
Nota 3: FACTOR MULTIPLICADOR:  Factor que deberá incluir todos aquellos gastos inherentes que den lugar para 
garantizar el desarrollo de las obligaciones del contrato, según las condiciones mismas planteadas. Se encuentran 
dentro de estos: prestaciones salariales, gastos administrativos, implementos de dotación y protección del personal de 
la Interventoría, costos asociados a papelería, computadores con los softwares necesarios para cumplir con las 
obligaciones, pólizas del Interventor, los impuestos que le puedan ser aplicables de acuerdo a la naturaleza de su 
contrato, costos indirectos, y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o 
ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría y demás gastos derivados. 
 
Nota 4: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los 
incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, 
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el CONTRATISTA para el correcto 
cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con los TERMINOS 
DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
 
Nota 5. El personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de liquidación del contrato, deberá 
ser considerado en el valor de la postulación dentro del Factor Multiplicador, y no constituye tiempo extra ni personal 
adicional. Ni será objeto de posibles reclamaciones por mayor permanencia 
 
Nota 6: El personal profesional mínimo exigido se considera de confianza y manejo sin límite horario El asume las 
responsabilidades técnicas y administrativas propias del contrato que se ejecuta. 
 
Nota 4: Cualquier cambio Pretendido por el Contratista en cualquier etapa de ejecución del contrato, respecto del 
Personal Mínimo Fijo o Variable, deberá ser aprobado por escrito por la Supervisión. 
 
El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS ni la ANIM asumirán los costos adicionales generados por el IPC de los años subsiguientes 
o cualquier otro sistema de actualización de precios; en el caso que exista reglamentación gubernamental de 
incrementos salariales durante la ejecución del contrato, éstos deben ser contemplados por el Postulante dentro del 
valor de la Postulación. 
 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 

 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

A. Expresar todos los valores en pesos colombianos. 

B. El valor de la postulación económica debe incluir el IVA, y todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas 
establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 

C. En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 
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D. Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, que corresponderán al valor del 
CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven y 
comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos 
a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, viáticos y transporte a los lugares de las obras, 
costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa del objeto 
del CONTRATO. 

E. El Valor de la propuesta económica es el resultado de la suma del costo del Costo Fijo, el Costo Variable, y el 
Factor multiplicador correspondiente a los gastos indirectos de la INTERVENTORÍA, honorarios, costos 
prestacionales de empleados, y la utilidad esperada. Adicionando el IVA correspondiente.  

Nota 1: En caso de que la ejecución de la obra no se culmine en su totalidad, el pago del costo variable del contrato de 
la Interventoría no podrá ser mayor al porcentaje de obra reportado y avalado.  

Nota 2: La oferta presentada deberá contener el costo total de la Interventoría, detallando el costo fijo y costo 
variable para el cumplimiento del objeto contratado, en ninguna circunstancia, el porcentaje del costo fijo podrá 
superar el 35%. 

El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” deberá ser diligenciado y aportado con la postulación tanto en 
físico como en medio magnético, el archivo en medio magnético será necesario para la verificación de la postulación 
económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener restricciones. De ser necesario en la verificación 
aritmética se realizarán los ajustes de cálculo que se requieran. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la postulación económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
 
B. Todos los valores contenidos en la oferta económica (profesionales mínimos fijos, profesionales mínimos variables, 
factor multiplicador, valor del IVA, , valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) 
deberán estar ajustado al peso. En caso de que cualquier valor de la Postulación económica de algún postulante se 
presente con decimales, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS a partir del valor total corregido 
de las postulaciones asignará el puntaje de conformidad con ello indicado en los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA.  
 
 
2.5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA POSTULACIÓN  

 
Se asignará la respectiva puntuación para el respectivo proceso de selección cuyo objeto corresponde a “REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
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CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO  LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
a partir de la verificación del factor de experiencia especifica adicional, el factor económico y el fomento a la ejecución 
de contratos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. La postulación más favorable será 
aquella que una vez acreditados los requisitos mínimos obtenga la mayor asignación de puntaje conforme a los 
siguientes criterios: 

 
Los criterios para la asignación de puntaje serán los siguientes:  
 

PUNTAJE CRITERIO 

50.00 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE  

45.00 PONDERACIÓN DE FACTOR ECONÓMICO 

1 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL. 

3.75 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL
ADICIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

0.25 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

100 TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE ASIGNABLE 
 
La asignación de puntaje para los factores anteriormente descritos obedecerá a los siguientes criterios: 
 
2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE. 
 
Se otorgará un MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50.00) PUNTOS, y se evaluará de la siguiente manera: 
  

A. MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50,00) PUNTOS, a quien aporte HASTA UN (1) CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA INTEGRAL desarrollado sobre un contrato de obra en la modalidad de Administración 
Delegada, que haya sido terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la 
publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA Y CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE MÍNIMO 
20.000 M2 , cuyo grupo ocupacional (de acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-10) corresponda 
al grupo Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y 
centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán encontrarse inscritos en el Registro Único 
de Proponentes – RUP – si el postulante está obligado a hacerlo. 

 
Nota 1: El CONTRATO de obra debe cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en el numeral 2.2.2, del 
presente documento y la experiencia específica adicional será aquella suscrita y ejecutada dentro de los últimos 
QUINCE (15) AÑOS contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 
 
El postulante debe diligenciar y adjuntar el Formulario No. 4 del presente documento. 
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Sólo se tendrán en cuenta para la experiencia específica adicional CONTRATOS de obra en cuyo objeto se incluyan 
actividades para construcciones nuevas. No serán tenidas en cuenta para la experiencia específica adicional 
CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales y/o 
remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas 
anteriormente. 
 
2.5.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL POR PARTE DEL 

CONTRATISTA. 
 
Se otorgarán MÁXIMO TRES PUNTO SETENTA Y CINCO (3.75) PUNTOS de la siguiente manera: 
 

A. Se otorgarán DOS (2) PUNTOS al POSTULANTE que acredite, sin incurrir en costos adicionales para la 
Entidad o el presupuesto de la Postulación Económica, LA DEDICACIÓN DEL 100% del DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA, y cuyo perfil está definido en el capítulo 2.15 PERSONAL MÍNIMO FIJO del presente 
documento. 
 

B. Se otorgará UNO PUNTO SETENTA Y CINCO (1.75) PUNTOS al POSTULANTE que acredite, sin incurrir en 
costos adicionales para la Entidad o el presupuesto de la Postulación Económica, del COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA adicional al PERSONAL MÍNIMO FIJO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Inclusión al equipo de trabajo de UN (1) COORDINADOR DE INTERVENTORÍA; Arquitecto o 
Ingeniero Civil, con postgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Construcción o 
posgrados afines al área de la ingeniería civil o la arquitectura. Debe contar con 15 Años de 
Exp General, 10 Años de Exp Especifica como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA o 
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA o COORDINADOR DE PROYECTO o GERENTE DE 
PROYECTO y 3 proyectos de construcción de edificación en altura cuya sumatoria sea mayor 
o igual a 40.000 m2 en este mismo cargo 

1.75 PUNTOS 

 
EL POSTULANTE deberá presentar, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, 
experiencia del personal de conformidad con el numeral 2.15. PERSONAL MINIMO FIJO 
 
Si el POSTULANTE presenta el PERSONAL ADICIONAL mencionado se entiende que el mismo hará parte del 
PERSONAL MINIMO FIJO y contará con una dedicación del 100% para el proyecto, sin que esto afecte los COSTOS 
del Contrato. 
 
Para el profesional adicional requerido, el POSTULANTE deberá presentar su hoja de vida y los soportes de formación 
académica y experiencia general y específica solicitada, que deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad 
a certificar 
 
2.5.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR ECONÓMICO 
 
El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de acuerdo con el 
Formulario No. 2 del presente documento, teniendo en cuenta las actividades que componen el objeto contractual y la 
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forma de pago establecida. Para la presentación y elaboración de la postulación económica se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. La postulación económica incluye el IVA. 

2. En ningún caso se podrá modificar la postulación económica. 

3. Se entiende además que la postulación económica, incluye la totalidad de los impuestos tasas o contribuciones 
(como son entre otros y si aplican, estampilla pro Universidad Nacional de Colombia art 6 ley 1106 de 2006 y ley 
1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON la ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de 
cualquier orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación 
del CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y 
las utilidades del CONTRATISTA. 

4. Deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces. 

5. El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, para realizar 
las correspondientes verificaciones 

A partir del valor de las postulaciones económicas, se asignarán máximo CUARENTA Y CINCO (45.00) PUNTOS de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para su ponderación, según los dos primeros decimales de la TRM 
que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para cerrar la presentación de la postulación, de conformidad con lo 
dispuesto por la Superintendencia Financiera, la cual se puede corroborar en el siguiente enlace  
https://www.superfinanciera.gov.co/ 
 

El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 
 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES DE LA TRM MÉTODO 

0.00 – 0.33 Menor valor 
0.34 – 0.66 Media aritmética 
0.67 – 0.99 Media geométrica 

 
2.5.3.1. MENOR VALOR 
 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
demás postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. Para la aplicación de este 
método se procederá a determinar el menor valor de las postulaciones válidas y a su ponderación, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

Puntaje i:  45 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ∗ ሺ
௏௠௜௡

௩௜
ሻ 

 

𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 
𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 

Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i. 
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Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica que corresponderán al valor del 
CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven y comprenden 
la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse 
definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, costos indirectos, contribuciones y servicios necesarios para 
la ejecución completa del objeto del CONTRATO. Así mismo, deberán incluirse todos los trabajos y condiciones que el 
postulante estime necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que no se aceptarán reclamos por pagos y/o rubros 
adicionales, ni aumentos por situaciones que el postulante no haya previsto. 
 
Nota 1: Previo a la suscripción del respectivo CONTRATO, el postulante deberá presentar la postulación económica 
detallada y desagregada en la cual se discriminen los valores presentados para cada una de las actividades. 
 
2.5.3.2. MEDIA ARITMÉTICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la asignación de puntos, en función 
de la proximidad de las postulaciones a dicho promedio aritmético como resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

 
: Media aritmética. 

𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 

 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
 
 

 Puntaje i: 45 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ∗  ቀ1 െ  
௑ି௏௜

௑
ቁ , para valores menores o iguales a 

 

Puntaje i: 45 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ∗  ቀ1 െ 2 
௑ି௏௜

௑
ቁ , para valores mayores a: Media aritmética  

  
𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 

Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 
 
 
2.5.3.3. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de las postulaciones 
admitidas y el mismo valor establecido para el proceso por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
actuando como vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de estas sumatorias a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica 
con presupuesto estimado, se tendrá en cuenta el número de POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor 
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establecido como PRESUPUESTO ESTIMADO del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica 
en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE POSTULACIONES (N) NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL 

VALOR ESTIMADO (NV) 
1-3 1 
4-6 2 
7-9 3 

10-12 4 
13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el PRESUPUESTO ESTIMADO del 
presente Proceso de Selección. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
estimado de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde,  
 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante mediante el siguiente 
procedimiento 
 

, para valores menores o iguales a gpo 

, para valores mayores a gpo 

Donde, 

 

 

 
 
En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica con presupuesto 
estimado, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto estimado y el valor 
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de la POSTULACIÓN ECONÓMICA, como se observa en la fórmula de ponderación. El puntaje se asignará con valores 
redondeados al séptimo (7) decimal por defecto. 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS debe consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de postulantes plurales, cuenten con 
alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
2.5.4.  FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
Se otorgará MÁXIMO UN (1) PUNTO, y se evaluará de la siguiente manera: 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS otorgará un (1) punto al postulante que certifique (Formulario 09) que dentro de su equipo 
de trabajo contará con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
Esta condición se verificada en toda la ejecución del Contrato por parte del Interventor, cumpliendo con las condiciones 
que disponga la Ley o lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021. 
 
2.5.5. INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES– 0.25 PUNTOS 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS otorgará puntaje al postulante que acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones 
conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al 
Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. Para obtener dicho puntaje, se deberá presentar 
certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica y/o el revisor fiscal.  
 
Para los efectos, se asignará el siguiente puntaje: 

 
CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1. Cuando el postulante acredite el cumplimiento de alguna de 
las condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, 
adicionado al Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 
de 2021. 

0,25 PUNTOS 

2.  Cuando el postulante no acredite el cumplimiento de alguna 
de las condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, 
adicionado al Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 
de 2021. 

0 PUNTOS 

 
 
2.6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 
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De conformidad con el Manual Operativo Vigente que rige la gestión contractual del Patrimonio Autónomo y de acuerdo 
con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos requisitos que otorguen puntaje. 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS y cuando el comité evaluador lo requiera durante el término de evaluación de las 
postulaciones, se reserva el derecho conferido por las reglas del Manual Operativo que rige la gestión contractual del 
patrimonio autónomo, para solicitar a los postulantes en caso de ser necesario y cuantas veces se requiera, las 
aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Todos aquellos requisitos de la postulación que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, 
por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los postulantes desde el momento mismo de la presentación de la 
postulación, se deben aportar en este mismo momento también los documentos que acreditan los criterios de 
desempates. 
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos admisibles de la postulación, con excepción de aquellos cuya omisión o modificación 
constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razón a lo anterior, la subsanación no puede entenderse 
como una posibilidad de mejorar la postulación.  
 
No aportar la garantía de seriedad de la postulación, al momento del cierre junto con la postulación, no podrá ser 
subsanado. La garantía presentada con información que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, sino con 
otros procesos, se tendrán por no presentadas y por tanto será rechazada. 
 
El Postulante tiene la carga de presentar su postulación en forma integral, esto es, respondiendo todos los puntos de 
los TERMINOS DE REFERENCIA y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que 
pretenda hacer valer en el proceso. 
 
El evaluador por intermedio de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS solicitará al postulante las aclaraciones y explicaciones 
que estime pertinente sobre aspectos de orden financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término 
preclusivo otorgado para subsanar, el cual se encontrará establecido en informe preliminar de evaluación del proceso. 
Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar. 
 
De la verificación de requisitos admisibles  basados en la postulación inicial se elaborará el “Informe de evaluación de 
requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos admisibles de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes 
TERMINOS DE REFERENCIA, así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS publicará en la fecha establecida en el Informe Preliminar de Evaluación, con el fin que los postulantes 
aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la postulación, siempre y cuando los mismos puedan 
ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los postulantes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el Informe 
Preliminar de Evaluación, las subsanaciones requeridas, en archivo PDF a los correos electrónicos indicados en los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA o en el Informe Preliminar de Evaluación. En el evento en que LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS no haya advertido la ausencia de un requisito admisibles y por ende, no lo haya requerido en el “Informe 
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de evaluación de requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación 
en cualquier momento dl desarrollo del proceso de selección, podrá requerir al (los) postulante(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
Los plazos otorgados para subsanar son perentorios y preclusivos, es decir, que las subsanaciones no 
realizadas durante el lapso indicado no serán tenidas en cuenta.   
 
2.7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS en el Informe Final de Evaluación, informará los resultados de los postulantes cuyas 
postulaciones se encuentren admitidas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas por parte del Comité Asesor Evaluador. 
 
2.8. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POSTULACIÓN  
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero, el comité 
evaluador designado para el efecto y en el marco de sus competencias recomendará aceptar la postulación que obtenga 
el mayor puntaje sumando los valores obtenidos en la evaluación de los factores de experiencia específica, y económico 
y fomento a la ejecución de contratos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
2.9. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, como contratante podrá modificar o revocar el documento de aceptación de postulación, 
si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe el CONTRATO o si dentro del plazo comprendido entre 
la aceptación de la postulación y la suscripción de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia 
que el postulante se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los TERMINOS DE REFERENCIA, o 
la obtuvo por medios ilegales. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S,A, Vocera y Administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS como contratante desistirá de la aceptación de la 
postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado en segundo 
lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y la postulación sea favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. 
Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las 
mismas reglas con los siguientes postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y 
sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación., como contratante podrá modificar o revocar el 
documento de aceptación de postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe el CONTRATO 
o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción de éste, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso en alguna causal de rechazo 
prevista en los TERMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por medios ilegales LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., Vocero y Administrador PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS como 
contratante desistirá de la aceptación de la postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
con el postulante calificado en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  y la postulación sea 
favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del plazo previsto 
en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes postulantes en el orden de elegibilidad, 
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en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación. 
 
2.10. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso de selección 
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del CONTRATO, cuando se presenten o sobrevengan 
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen 
las actuaciones de este así como  de la conveniencia o reputación  para LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS Y/O la ANIM.  

En este evento LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 
publicará en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

 
2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 

En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación 
y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento del proceso 
de selección, hasta antes de la suscripción del CONTRATO. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al 
informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la 
página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
2.12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las postulaciones y la recomendación para 
la selección que más se ajuste al interés LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, no podrá ser revelada a los postulantes ni a terceros 
hasta que el Comité Asesor Evaluador dé a conocer los informes de evaluación a los postulantes, mediante el 
mecanismo de publicidad establecido en  los TERMINOS DE REFERENCIA dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o informe de evaluación respectivo, para que se presenten las observaciones correspondientes. 
 
2.13. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 

DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los postulantes deberán indicar en su postulación cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el postulante no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la postulación es pública. 
 
2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del supervisor del CONTRATO, dentro de los CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO. 
 
Previo al acta de inicio, deberá estar la aprobación de las garantías, y la siguiente información y documentación: 

 
a) Presentación del Plan de Trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los procedimientos, instrumentos de 
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control, pruebas de calidad que se ejecutarán por parte de la INTERVENTORÍA, indicando los tipos, frecuencias, 
formatos y reportes que se generarán de por lo menos las siguientes actividades: 

Organigrama de la Interventoría. 
Roles y funciones del equipo de trabajo del interventor. 
Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual. 
Control y Seguimiento del Plan de Adquisiciones del Administrador delegado. 
Control y Seguimiento del Plan de Trabajo y Calidad del proyecto. 
Control y Seguimiento de los Subcontratos asociados a la construcción del proyecto. 
Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los recursos financieros que manejara 
el Administrador Delegado para el cumplimiento de la construcción del proyecto. 
 

b) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución 
del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO FIJO Y VARIABLE relacionado en los documentos con las 
especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TÉCNICO. En el evento en que los candidatos propuestos 
no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor del contrato. 
 

c) EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente aprobadas el comprobante de pago de 
la prima, de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 
 

Nota: En caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) DÍAS HÁBILES, se repetirá el procedimiento 
aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES más y, si luego de dichas 
revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito en el correspondiente 
capítulo del presente documento. 
 
2.15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 
EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
CONTRATO de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, experiencia 
general y específica del personal requerido para la ejecución del CONTRATO. El personal mínimo requerido, se 
relaciona a continuación: 
 

Tabla N. 1 Personal Mínimo Fijo de Interventoría 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 
DE DEDICACION 

1 
Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
posgrado en gerencia 
de proyectos o afines. 

10 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

8 años de experiencia específica como director 
de interventoría y al menos 3 proyectos como 
director de interventoría de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 43.000 m2. 

50% 

2 Residente de 
Interventoría  

Ingeniero Civil. O 
Arquitecto 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

5 años de experiencia específica como 
residente estructural y al menos 3 proyectos 
como residente de interventoría de 
edificaciones públicas o privadas donde al 
menos una de ellas sea mayor a 30.000 m2. 

100% 

1 Profesional en 
presupuestos 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto. 

10 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional. 

5 años de experiencia específica como 
especialista en presupuestos en proyectos de 
edificaciones públicas o privadas. 

 100% 

1 
Profesional 
Administrativo 
y Financiero 

Administrador 
de empresas y/o 
profesiones 

5 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 

Coordinador administrativo de: Interventoría a 
obra y/o de obra en proyectos de construcción 
de edificaciones públicas o privadas 

100% 
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afines a la 
administración 

profesional 
 

1 
Profesional 
auxiliar 

Ingeniero civil o 
Arquitecto 

4 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia específica en ejecución 
de obras inmobiliarias, con al menos 40 horas 
certificadas en metodología BIM. 

100% 

1 Profesional en 
Derecho. Abogado 

Ocho (8) años 
contados a partir de la 
matricula profesional. 

5 años Experiencia profesional relacionada con 
asesorías en aspectos de contratación 
pública y privada. 

50% 

 

Tabla N. 2 Personal Mínimo Variable de Interventoría 

CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PORCENTAJE 
DE DEDICACION 

1 
Profesional en 
Programación 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

10 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

5 años de experiencia específica como 
especialista en programación y presupuestos 
en proyectos de edificaciones públicas o 
privadas. 

100% 

1 
Residente de 
arquitectura Ingeniero Civil 

10 años contados a 
partir de la expedición 
de la Matricula 
Profesional. Deberá 
contar con 
experiencia en 
Supervisión 
Arquitectónica de 
proyectos.  

Cinco (5) proyectos como residente de 
interventoría o supervisor de arquitectura en 
edificaciones institucionales, dotacionales o 
comerciales por lo menos dos (2) de ellos 
deban presentar un área diseñada igual o 
superior a 10.000 m2 

100% 

1 Residente de 
Estructura 

Ingeniero Civil 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

Cinco (5) proyectos como residente de 
estructura en edificaciones institucionales, 
dotacionales o comerciales por lo menos dos 
(2) de ellos deban presentar un área diseñada 
igual o superior a 10.000 m2. 

100% 

1 
Residente de 
Redes 
Húmedas 

Ingeniero Civil 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

Cinco (5) proyectos como residente de redes 
húmedas en edificaciones institucionales, 
dotacionales o comerciales por lo menos dos 
(2) de ellos deban presentar un área diseñada 
igual o superior a 10.000 m2. 

100% 

1 Residente de 
Redes Secas 

Ingeniero Civil 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

Cinco (5) proyectos como residente de redes 
secas en edificaciones institucionales, 
dotacionales o comerciales por lo menos dos 
(2) de ellos deban presentar un área diseñada 
igual o superior a 10.000 m2. 

100% 

1 Topógrafo Topógrafo 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica como 
topógrafo y al menos 3 proyectos como 
topógrafo de edificaciones públicas o privadas 
con altura superior a 15 pisos. 

30% 

1 
Especialista 
en Geotecnia 

Ingeniero Civil con 
especialización en 
suelos o geotecnia 
como mínimo. 

12 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

10 años de experiencia específica 
desempeñándose como especialista y 
consultor en suelos y geotecnia, y al menos 3 
proyectos edificaciones públicas o privadas 
donde una de ellas tenga 2 sótanos y 
cimentación profunda. 

30% 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil con 
especialización en 
estructuras como 
mínimo. 

12 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

10 años de experiencia específica como 
especialista estructural y al menos 3 proyectos 
como especialista estructural de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 30.000 m2. 

70% 

1 

Especialista 
Eléctrico, 
iluminación, 
voz y datos, 
seguridad y 
control 

Ingeniero Eléctrico o 
electricista 

8 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

5 años de experiencia específica como 
especialista eléctrico y al menos 3 proyectos 
como especialista eléctrico de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 30.000 m2. 

60% 

1 Especialista Ingeniero Civil con 8 años contados a 5 años de experiencia específica como 60% 
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hidrosanitario 
y red contra 
incendios 

especialización en 
hidráulica o afines 

partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

especialista hidrosanitario y al menos 3 
proyectos como especialista hidrosanitario de 
edificaciones públicas o privadas donde al 
menos una de ellas sea mayor a 30.000 m2. 

1 

Especialista 
en ventilación 
mecánica, aire 
acondicionado 

Ingeniero Civil  

5 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica como 
especialista en ventilación mecánica en 
proyectos de edificaciones públicas o privadas. 

15% 

1 

Especialista 
en 
metodología 
BIM 
 
 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con mínimo 
120 horas de estudios 
en Metodología BIM 

7 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica como BIM 
Manager o especialista en planeación BIM en 
proyectos de edificaciones públicas o privadas 
donde al menos una de ellas sea mayor a 
30.000 m2. 

100% 

1 Especialista 
Bioclimático  

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización en 
bioclimática o 
similares 

5 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica como 
especialista de bioclimática en proyectos de 
edificaciones públicas o privadas. 

40% 

1 Residente 
SST 

Técnico o tecnólogo 
en seguridad 
industrial, salud 
ocupacional  

6 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica en manejo de 
seguridad y salud en el trabajo en obras civiles 

100% 

1 
Residente 
Ambiental 
Interventoría  

Ingeniero Ambiental o 
afines 

5 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia específica como 
ingeniero ambiental en proyectos de 
edificaciones públicas o privadas. 

20% 

1 Trabajador 
Social 

Profesional en 
Trabajo Social 

3 años contados a 
partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia específica como 
residente social en proyectos de construcción 
de obras civiles. 

30% 

2 Inspectores de 
obra 

Tecnólogo o Técnico 
en Construcción  

4 años de Experiencia 
técnica y 
administrativa en 
cargos relacionados a 
la ejecución de 
proyectos de obra. 

2 años de Experiencia Especifica como 
inspector de Obra. 

100% 

1 Secretaria 
administrativa 

Tecnóloga en gestión 
administrativa 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
obtención del título. 

2 años de Experiencia como tecnóloga en 
obras inmobiliarias 

90% 

 
El CONTRATISTA deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación del Interventor y como 
requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y documentación: 
 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para 
la ejecución del CONTRATO. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, el 
CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al requerimiento 
efectuado por el Interventor. 
 
Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se repetirá el procedimiento 
aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, si luego de dichas revisiones 
persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito en el correspondiente capítulo de 
dicho tema en el presente documento. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del CONTRATO, El 
postulante debe manifestar en la Carta de Presentación de la Postulación que cuenta con el personal profesional y/o 
técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del CONTRATO. 
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Para todos y cada uno de los profesionales, el CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y soportes de formación 
académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a 
certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por el interventor del 
CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según 
las actividades a ejecutar. 
 
El CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo:  

 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 

 
a) Diploma o acta de grado. 
b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para profesionales extranjeros. Tratándose de 

profesionales extranjeros y en caso de no requerir tarjeta profesional, EL CONTRATISTA deberá indicarlo 
mediante escrito separado. 

c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su matrícula profesional, la certificación de 
vigencia expedida por la autoridad competente de conformidad con la normatividad aplicable para cada caso. 

d) Los profesionales que sean titulados en el extranjero deberán manifestar por escrito que la formación profesional 
con que cuentan cumple con los mismos aspectos curriculares establecidos en Colombia por el Ministerio de 
Educación Nacional para la profesión que pretenden acreditar como equivalente en el exterior a las solicitadas 
para el cargo a desempeñar. Para facilitar este requisito, se dispone la relación de normas a lugar en la siguiente 
página web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html 

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos temporales a que haya lugar para ejercer 
sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, el desarrollo o el perfeccionamiento de 
determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión o 
empleo. Estos cursos específicos no serán tenidos en cuenta. 

 
Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo: 

 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: 

 
a) Aportar certificaciones y copia de los CONTRATOS laborales, de prestación de servicios o cualquier otra 

modalidad, con el lleno de los requisitos requeridos para la experiencia en el presente documento, incluyendo: 
 

✔ Nombre del contratante o empleador. 
✔ Nombre del CONTRATISTA o empleado. 
✔ Objeto y/o descripción del CONTRATO o del cargo ocupado. 
✔ Funciones, actividades u obligaciones del empleado o CONTRATISTA. 
✔ Fecha de inicio del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 
✔ Fecha de terminación del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 
✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
✔ Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el mismo. 
✔ Teléfonos y direcciones para verificación. 

 
b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en el numeral anterior, podrá allegarse la 
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copia del CONTRATO o cualquier otro documento emitido por EL CONTRATANTE en el que conste la 
información requerida, ÚNICAMENTE como complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios profesionales propuestos. 
d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo acreditado sin traslapos. 

 
EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: 
 
Se podrá prever la aplicación de equivalencias de conformidad con el articulo ARTÍCULO 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 
2015 bajo las siguientes circunstancias: 
 
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo; o, 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de 
experiencia profesional. 
. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo. 
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos de los mínimos 
requeridos en el cuadro anterior. 

El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá mantenerse vinculado a EL 
CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del CONTRATO y sólo podrá ser reemplazado, previa 
autorización del interventor, por otro profesional que deberá tener como mínimo, la formación académica y experiencia 
profesional específica igual o superior a aquella señalada en el título PERSONAL MÍNIMO de los TERMINOS DE 
REFERENCIA que rige el proceso de selección. 

 
El interventor se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por EL CONTRATISTA, 
y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en conocimiento de la autoridad penal competente, 
sin perjuicio de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el CONTRATO. 
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En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL CONTRATISTA, éste 
deberá declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la información contenida en dichos documentos y 
anexar copia del respectivo CONTRATO, de lo contrario no serán tenidos en cuenta por el interventor. 
 
NOTA 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen actividades en desarrollo 
del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La experiencia específica aportada deberá estar 
estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. 
 
NOTA 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL CONTRATISTA para la correcta 
ejecución del CONTRATO, El CONTRATISTA podrá tener personal especializado con mayor dedicación a la 
establecida en los TERMINOS DE REFERENCIA, sin embargo, NO será objeto de remuneración en el desarrollo del 
CONTRATO objeto del presente proceso de selección. 

 
NOTA 3: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o la ANIM podrán solicitar la información adicional que consideren pertinente, y 
realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el fin de verificar la 
experiencia del equipo de trabajo. 
 
4.  CAUSALES DE RECHAZO 

 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos:  

 
3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido en los 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
3.2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el 

Comité Asesor Evaluador. 
 
3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del COMITÉ ASESOR 

EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, contiene(n) información inconsistente o 
contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA ANIM y/o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, o del COMITÉ ASESOR EVALUADOR, la existencia de colusión entre postulantes. 

 
3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información 

presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera 
permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos. 
 

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los soportes 
aportados con la misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello hubiere lugar, o en 
general cualquier documento que haga parte de la postulación, sea inconsistente, alterado o inexacto y 
este incida con la verificación de los requisitos admisibles o con los criterios de puntuación determinados 
en los TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
3.6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones contractuales y/o 

técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento y sus anexos, o que contradiga o que 
contengan salvedades, excepciones o condicionamientos. 
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3.7. Cuando el postulante no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 
Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 
establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

 
3.8. Cuando el postulante, persona jurídica, o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre (n) incurso (s) en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en las normas 
constitucionales y legales vigentes, o reportados en el boletín de responsables fiscales, disciplinarios, 
judiciales o aparece reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia. 
 

3.9. Cuando el representante legal o cualquiera de los socios de la persona jurídica postulante haya sido 
condenado en procesos de responsabilidad fiscal o disciplinaria o, se encuentre inhabilitado por delitos 
de carácter sexuales o condenado y registrado en el REDAM por procesos de alimentos. 

 
3.10. Cuando el postulante o su Representante Legal presente postulación y se le hubiere impuesto multa, 

aplicación de la cláusula penal y/o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS, está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de 
la Oferta. 

 
3.11. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
 
3.12. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 

 
3.13. Cuando la postulación económica presentado oferte un valor inferior al 5% del correspondiente 

presupuesto estimado para el presente proceso 
 

3.14. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera. 
 
3.15. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el cronograma 

del proceso, o la misma NO se encuentre suscrita por el Representante del postulante. 
 
3.16. Cuando se presenten postulaciones alternativas, parciales o condicionadas. 

 
3.17. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto con la 

postulación, o cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que se presenta. 
 
3.18. Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante, supere el número de 

CONTRATOS suscritos y/o que se les haya aceptado postulación permitidos en los presente TERMINOS 
DE REFERENCIA, está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación 
de la Oferta. 

 
3.19. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos 

dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con sentencia debidamente ejecutoriada. 

 
3.20. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, o su (s) representante(s) legal(es) haya 

participado en algún proceso de selección adelantado por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
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COLPATRIA S.A, instruido por la ANIM en cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos 
y su postulación hubiese sido rechazada, por presentarse inconsistencias constitutivas de presuntas 
falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal colombiano. 
 

3.21. Cuando el representante legal del postulante singular, participante en el proceso de selección, no tenga 
la autorización para presentar postulación (si se requiere) a la fecha de cierre del proceso, por parte de 
máximo órgano social (Asamblea o junta de socios). Esta causal será verificada con la documentación 
aportada al momento del cierre del proceso junto con la postulación.  

 
3.22. Cuando el postulante o su Representante Legal hayan hecho parte del Contrato de Consultoría Integral 

No. 40531-002-2016 cuyo objeto es “Realizar la consultoría integral para realizar los estudios y diseños 
técnicos, y diseño arquitectónico de las manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto Ministerios, 
incluyendo los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción y demás permisos requeridos 
para la construcción de las edificaciones, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, 
la cual hace parte integral del presente contrato”. 

 
3.23. Cuando el postulante haya tenido o se encuentre en un proceso de controversias contractuales con la 

FIUCIARIA  y o LA ANIM. 
 

3.24. Cuando el postulante o su Representante Legal participen en el proceso de selección para “LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, 
DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

 
3.25. En los demás casos establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
5. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más postulaciones, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, por intermedio del 
Comité Asesor Evaluador,  deberá definir el orden de elegibilidad aplicando los siguientes criterios de desempate de 
manera sucesiva y excluyente para seleccionar al postulante favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes, lo anterior, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Ley 2069 de 2020 reglamentado 
por el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.17. 

Todos los documentos para acreditar las condiciones contenidas en el presente numeral denominado criterios de 
desempate deben ser aportados junto con la postulación el día de cierre del proceso y/o entrega de postulación. 
Sobre estos documentos no se aceptarán subsanaciones, por lo tanto, en el evento que sean presentados por los 
postulantes con posterioridad a la fecha del cierre del proceso, estos no serán tenidos en cuenta por el Comité Asesor 
Evaluador. 

 
1. Postulación de bienes o servicios nacionales frente a la Postulación de bienes o servicios extranjeros.  

El postulante deberá allegar una certificación suscrita por el representante o representante legal de la persona 
jurídica o estructura plural, en la que se señale expresamente el origen de los bienes y/o servicios a prestar, 
indicando el porcentaje de ellos que tiene componente nacional y/o extranjero. 

 
2. Preferir la postulación de la mujer cabeza de familia.  
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La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse en los términos del parágrafo del artículo 2 de la 
Ley 82 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare o lo 
sustituya, y deberá presentar copia de la declaración efectuada ante notario por el postulante o persona jurídica 
o cada uno de los integrantes persona jurídica de un postulante plural. 

 
Preferir la postulación de la mujer víctima de violencia intrafamiliar.  
 
La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar, se acreditará de conformidad con el artículo 21 de 
la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente.  
 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia 
del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante o representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de 
la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como 
es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la citada Ley, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

3. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997.  

 
Si la postulación es presentada por un postulante plural, el integrante del postulante que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
postulación. 
 
Para el efecto, deberán allegarse los siguientes documentos: 
 
- Copia del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo, 

el cual debe encontrarse vigente, para la persona jurídica postulante o miembros de la estructura plural 
postulante. 

- Copia del contrato mediante el cual se vincula a las personas en situación de discapacidad, a la persona 
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jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 
- Copia del documento de identificación de las personas en situación de discapacidad vinculadas a la persona 

jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 
- Certificación expedida por el Representante legal, o el revisor fiscal en caso de que la persona jurídica esté 

obligado a tenerlo, en el que se certifique el número de trabajadores vinculados a la persona jurídica 
postulante o miembro de la estructura plural postulante y cuántos de ellos se encuentran en situación de 
discapacidad. 

- Certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica postulante o miembros de la 
estructura plural postulante en el que se comprometa a mantener vinculado dentro del término de ejecución 
del contrato a celebrar como consecuencia del proceso de Selección, al personal en condición de 
discapacidad. 

 
 

4. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

 
Para ello, la persona natural, el representante o representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión.  

 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso y/o entrega de postulación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. En el 
caso de los postulantes plurales, su representante acreditará el número de trabajadores vinculados que son 
personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del postulante.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al postulante que acredite un porcentaje mayor. En el caso de postulantes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. 

 
Para lo cual, la persona natural, el representante o representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
En el caso de los postulantes plurales, su representante presentará un certificado, mediante el cual acredita 
que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.  
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
postulante plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 

 
7. Preferir al postulante persona jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
postulante, efectuados durante el año anterior, para lo cual el postulante persona natural y contador público; o el 
representante o representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante o representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un 
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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Igualmente, cuando la postulación es presentada por un postulante plural se preferirá a este siempre que: 
 
7.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el postulante plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del postulante plural y, además, ese integrante acredite la condición de 
Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente criterio de desempate. 

 
7.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la postulación; y 
 
7.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del postulante plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre postulantes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la 
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la postulación de aquellos postulantes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
 
8. Si agotado lo anterior, persiste el empate se preferirá al Postulante que haya radicado en el primer orden 

de llegada de las Postulaciones en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, de acuerdo al 
sticker de radicación. 

 
6. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 
ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 
PUBLICACIÓN DE LOS TERMINOS 
DE REFERENCIA 

20 DE OCTUBRE DE 2023 

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES A LOS TERMINOS 
DE REFERENCIA 

HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2023. 
 
Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO serán 
tenidas en cuenta. 

RESPUESTA OBSERVACIONES 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 

CIERRE Y/O PLAZO DE LA 
POSTULACIÓN 

El cierre y/o plazo de la postulación será el: 09 DE NOVIEMBRE DE 
2023, a las 11:00 AM. 
 
Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada 
en la Carrera 7 No. 31-10 piso 16 Edificio WORKTECH CENTER. 

AUDIENCIA DE APERTURA DE LAS 
POSTULACIONES RECIBIDAS EN 

09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:01 AM, se adelantará de modo 
virtual por la plataforma Teams: 
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 
FÍSICO EN LAS OFICINAS DE LA 
AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS 

 
Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 
 
Unirse a la reunión Teams  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWM4Njk4MWQtOTcxMi00YWFmLWE5M2EtOGQ4
MDU1NWIwYTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385
c661f-8814-4310-bbe6-
1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-
3eaf5686c1a8%22%7d 
 
ID de la reunión: 296 867 834 427 
Código de acceso: 3iYhkA 
 

PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 
TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimon
ios-autonomos 

PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 
TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimon
ios-autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL DE 
EVALUACIÓN 

TRES DÍAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES 
A INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
Y ALCANCE AL MISMO EN EL 
EVENTO QUE SE REQUIERA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimon
ios-autonomos 
 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta. 

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del CONTRATO. 

 
* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO WORKTECH CENTER 
(aproximado 60 minutos). 
 
Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS  informa a los interesados y/o postulantes que las observaciones, comunicaciones, 
subsanaciones etc., que sean presentadas fuera del término indicado en el presente cronograma (extemporáneas), 
serán consideradas como derecho de petición y se responderán de acuerdo con los términos establecidos en la ley  
1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al momento de publicación de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA. 
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Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS podrá realizar AUDIENCIAS INFORMATIVAS de manera virtual, cuantas veces lo 
considere pertinente, para lo cual se publicará alcances al presente cronograma informando periódicamente las fechas 
en las que se realizaran las mismas y el medio por el cual se harán. 
 
 
 
7. VISITA NO OBLIGATORIA 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS NO tiene contemplada una visita de reconocimiento al lugar de intervención, por lo que 
invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que el Postulante asume el conocimiento 
y responsabilidad sobre las condiciones locales y del terreno objeto del CONTRATO al momento de presentar la 
Postulación. 
 
El CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del CONTRATO, derivados del 
desconocimiento de las condiciones de las instalaciones físicas del terreno y de la edificación donde se realizarán las 
obras. 
 
En el evento de no asistir al lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de la postulación que el 
interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio donde se ejecutará el proyecto y las condiciones 
de accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento. 
 
8. COMUNICACIONES 

Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, consultas, observaciones, sugerencias, respuestas, alcances, 
determinaciones y, en general, la correspondencia y documentación relacionada con el proceso de selección se 
realizará o cursará únicamente a través de los siguientes correos electrónicos, por cuanto, no se atenderán 
llamadas telefónicas, ni atención presencial, ni las presentadas fuera del término indicado 

 
- camilo1.parra@scotiabankcolpatria.com 
- sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com 
- lenis.hernandez@scotiabankcolpatria.com 
- corporativo4@ustarizabogados.com  

 
En el caso en que los documentos enviados a los correos electrónicos antes citados (observaciones, subsanaciones, 
aclaraciones, etc.) pesen más de 20MB, por favor enviarlos a los correos indicados en archivos comprimidos como 
Google drive, we transfer, etc. Los postulantes deberán tener en cuenta que los mismos deberán venir sin contraseñas 
o algún tipo de restricción, ya que, en el evento de contar con contraseñas o restricciones, que impidan ver los 
documentos, estos se entenderán como no presentados por parte del Comité Asesor Evaluador. 
 
9. MODIFICACIONES A LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA 

 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos, formularios de observaciones y respuestas a las mismas, alcances 
que se generen a los TERMINOS DE REFERENCIA serán publicados en la página web 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, para la consulta de los 
interesados. 
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Cualquier modificación que se realice a los presentes TERMINOS DE REFERENCIA o a sus anexos, se realizará a 
través de documento denominado “ALCANCE” el cual será publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, 
 
Dado lo anterior, será responsabilidad directa y exclusiva de los interesados y/o postulantes, la verificación y validación 
de los documentos que sean publicados, durante el término en que el proceso se encuentre en curso. 
10. VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN  

La postulación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de su presentación a LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, o hasta el momento en que se produzca su ratificación, fecha a partir de la cual se iniciará a contar con 
el término de vigencia consignada en la ratificación de la Postulación, la cual será de dos meses contados a partir de la 
ratificación. 

 
11. EFECTOS DE LA POSTULACIÓN Y RATIFICACIÓN  

Una vez entregada la postulación y con la suscripción de la Carta de Presentación en los términos descritos en los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA, se entenderá ratificada la postulación y, éste será Postulante y la Postulación 
económica consignada en la ratificación tendrá los efectos de una Oferta comercial irrevocable. 
 
Si dentro de la Postulación el Postulante incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de 
información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Postulante con absoluta claridad y precisión, 
identificando el documento o información que tiene el carácter de reserva y la disposición legal que lo ampara como tal. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para efectos de evaluación se reserva el derecho de 
dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, CONTRATISTAS, agentes o asesores que 
designe para el efecto. 
 
Si no se manifiesta nada sobre el contenido de la Postulación la misma no debe ser tratada como confidencial por no 
estar amparada legalmente como tal. El Postulante debe solicitar la confidencialidad y adjuntar la justificación 
correspondiente al momento de presentar la postulación. 

 
12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El interesado en postularse deberá revisar la documentación incluida en el archivo tipo Google Drive, el cual hace parte 
integral de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, en tanto corresponde con todos los requisitos técnicos del 
CONTRATISTA ejecutor de la obra. La documentación disponible es la siguiente:  
  
Anexo 1: Anexo Técnico de Obra  
Anexo 2: Especificaciones Técnicas   
Anexo 3: Estudios y Diseños  
Anexo 4: Licencias y Permisos  
Anexo 5: Matriz de Riesgos  
Anexo 6: Reglamento Interno de Archivo  
Anexo 7: Formularios Financieros.  
Anexo 8: Postulación Económica 
  
El enlace para descargar los archivos es el siguiente: https://bit.ly/2YgTuxf  
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Además, en los Términos de referencia se incluyen los siguientes formularios:  
  
Formulario 1: Carta de presentación de la postulación.  
Formulario 2: Postulación económica   
Formulario 3: Relación experiencia admisible.   
Formulario 4: Relación experiencia adicional.  
Formulario 5: Contratos inscritos en el RUP.  
Formulario 6: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA JURÍDICA)  
Formulario 7: Compromiso de confidencialidad.  
Formulario 8: Documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional.  
Formulario 9: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, desplazada por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de especial protección constitucional.  
  
Proyecto minuta del CONTRATO.  

 
13. INFORME DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez recibidas las postulaciones con la ratificación, la cual se incluye en la Carta de Presentación de la Postulación, 
se iniciar la evaluación de las postulaciones, de conformidad con los criterios y requisitos aquí establecidos. 
 
13.1 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ADMISIBLES 
 
La evaluación preliminar será consolidada en un informe preliminar del cual se dará traslado a los postulantes que 
ratificaron sus postulaciones, para que presenten las observaciones que estimen pertinentes. Atendidas las 
observaciones presentadas. 
 
13.2 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PUNTUACIÓN 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS junto con la ANIM consolidará un informe definitivo de evaluación y ésta última procederá 
a recomendar la aceptación de la postulación ubicada en el primer orden de elegibilidad. 
 
En el evento en que el postulante ubicado en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el informe definitivo de 
evaluación, no concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro del término señalado por LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, ésta dejará constancia de lo ocurrido y procederá a la aceptación de la postulación ubicada en el 
siguiente orden de elegibilidad y de ocurrir que el postulante ubicado en segundo orden de elegibilidad tampoco concurra 
a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro del término señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, ésta dejará igualmente 
constancia de lo ocurrido y procederá a la aceptación de la postulación ubicada en el tercer orden de elegibilidad. 
 
El comité evaluador designado para el efecto asignará el puntaje de acuerdo con los criterios de puntuación, a las 
postulaciones presentadas. 
 
De no ser posible la suscripción del CONTRATO con los postulantes ubicados en los tres primeros puestos en orden 
de elegibilidad, se entenderá fallido el proceso. 
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14. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 

14.1 IDIOMA 
 

La postulación y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en escrito elaborado 
preferiblemente a computador o por cualquier medio electrónico. 

 
14.2  PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
Se establecen las siguientes recomendaciones para la presentación de la postulación así:  
 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 1: Todos los documentos de la postulación. El postulante deberá 
entregar un original de estos documentos, en físico y otra en CD. El contenido de este sobre debe encontrarse 
debidamente foliado en la parte superior derecha (tanto la física como la magnética) y con gancho legajador 
plástico. La copia digital deberá presentarse en un CD, DVD o Disco extraíble no reescribible en formato PDF y 
debidamente marcado con el número del proceso de selección. 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 2: Un (1) sobre que contenga la copia. El postulante deberá 
entregar únicamente UN (1) sobre que contiene copia de la postulación con un CD en sobre plastificado. El 
contenido de este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte superior derecha (tanto la física como 
la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia digital deberá presentarse en un CD, DVD o Disco 
extraíble no reescribible en formato PDF y debidamente marcado con el número del proceso de selección. 

 
Los sobres plastificados solo podrán entregarse en Carrera 7 No. 31-10 piso 11 Edificio WORKTECH CENTER., en 
la fecha y hora señaladas en el cronograma. Los sobres deberán ser identificados mediante una carátula de acuerdo 
con el siguiente modelo: 
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  
 
SOBRE ORIGINAL 
 
Carrera 7 No. 31-10 piso 16 Edificio WORKTECH CENTER. 
Referencia: Invitación Pública N°  de 2023  
Nombre del Postulante: 
Dirección del Postulante: 
Numero de Folios: ______________ 
 

 
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  
 
SOBRE COPIA 
 
Carrera 7 No. 31-10 piso 16 Edificio WORKTECH CENTER. 
Referencia: Invitación Pública N°  de 2023  
Nombre del Postulante: 
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Dirección del Postulante: 
 Numero de Folios: _________  
 

 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), prevalecerá 
el original. 

• No se aceptarán postulaciones que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas para 
el cierre del proceso. Tampoco se aceptarán postulaciones enviadas a través de correo, fax, correo electrónico, 
internet o cualquier otro medio telemático, o radicadas en sitios diferentes al señalado en este documento. 

• Estarán a cargo del postulante, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la 
postulación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS no reconocerá ningún reembolso por este concepto. 

• LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS no aceptará postulaciones modificatorias o complementarias, ni solicitudes de 
aclaración presentadas luego de la diligencia de cierre del proceso de selección. En caso de presentarse diferencias 
en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor expresado en letras. 

• Una vez vencido el término para presentar postulaciones, se realizará la apertura de las mismas y elaborará un 
acta en la cual consten los datos generales de las postulaciones. 

 
14.3 AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS POSTULACIONES 
 
La audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente proceso será pública, de manera 
virtual.  
En consecuencia, se da a conocer la forma en que se realizará la audiencia, la cual se llevará a cabo de conformidad 
con lo señalado en el cronograma del presente proceso de selección. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de la Mesa: Se contará con la participación del personal técnico de la ANIM (Subdirección de la cual 
surge la necesidad) los representantes que designe LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS (Jurídico y financiero) y el respectivo 
apoyo jurídico por parte de la ANIM. 
 

2. Verificación de los asistentes 

Para poder participar en la audiencia, los postulantes o cualquier interesado tendrán acceso al aplicativo TEAMS. 

Durante el desarrollo de esta audiencia, podrán participar los postulantes su representante legal y/o la persona 
previamente designada por el representante legal del postulante. En este caso, el representante legal deberá autorizar 
a la persona que intervendrá durante la audiencia en el momento en que se otorgue la palabra. 

La verificación de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizará a través de la herramienta (TEAMS) 
dispuesta por la ANIM para tal efecto. La verificación de la calidad de postulante o interesado se realizará al momento 
en que el moderador de la audiencia otorgue el uso de la palabra a cada postulante o interesado. 

3. Verificación de las postulaciones recibidas 

El moderador informará a los asistentes las postulaciones recibidas en orden cronológico discriminado de manera 
detallada la siguiente información: 
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• Nombre del postulante y su identificación (razón social, NIT, Cédula de ciudadanía) 

• Nombre del representante legal 

• Valor de la Postulación En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, 
se tomará el valor expresado en letras 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), prevalecerá el 
original. 

 

4. Intervención de los asistentes 

En la audiencia los postulantes y demás interesados pueden pronunciarse sobre las constancias de recibo de 
postulaciones que hizo públicamente le moderador de la audiencia. 

Uso de la palabra - Se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los postulantes o interesados, durante un lapso 
máximo de tres (3) minutos para que presenten sus observaciones, de acuerdo con el orden de presentación de las 
ofertas que registró el Moderador de la audiencia. 

Podrá hacerse uso del chat de la herramienta (TEAMS) sólo en caso de que se requiera soporte técnico o de que algún 
postulante o interesado manifieste tener una falla en la conexión. 

 

5. Se dará lectura final del acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en la página web de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de los postulantes 
y demás interesados, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es 
responsabilidad de los postulantes y demás interesados en participar de la audiencia pública, garantizar la disposición 
de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. 

Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, la audiencia de se realizará usando el aplicativo (TEAMS). 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DURANTE LA AUDIENCIA 
 
Con el fin de que los postulantes puedan establecer una conexión adecuada y óptima se recomienda (NO es 
Obligatorio): 
 

• Computadora y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 
• Memoria: 4,0 GB de RAM • Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768. 
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica. 
• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 32 bits y 64 bits. Para la 

mejor experiencia, use la última versión de su sistema operativo. 
• Vídeo: Cámara de video USB 2.0 • Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, micrófono y 

parlantes. 
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas. 
• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  

 

USABILIDAD AL MOMENTO DE CONECTARSE 
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• Si el navegador le pide permisos para acceder a su cámara y micrófono es necesario que den la 
autorización ya que estos recursos se necesitan para la audiencia virtual. 

 
• Cuando esté conectado se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin de que durante la 

audiencia su equipo esté en silencio, a menos que se le otorgue el turno para intervenir. 
 

DURANTE LA REUNIÓN 

• El moderador de la audiencia, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de 
mantener el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se realiza de manera presencial.  

• Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera el moderador 
anunciará los datos de recepción de las postulaciones  

• Cuando sea el turno de participar, active el audio y si desea que lo vean active el video  

• Cuando finalice su intervención deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantiza que la 
audiencia mantenga un orden y los demás asistentes tengan oportunidad de participar y ser escuchados. 

• Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video cada postulante podrá seguir escuchando y 
participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador. 

• Si algún postulante no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo 
para efectos de control. 

 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

• Verifique el enlace. 

• Al unirse a la aplicación se le pedirá que digite su nombre, con el cual será visible por todos los miembros de la 
reunión. Aquí se recomienda poner el nombre del postulante o del interesado que está participando en el proceso. 

• Verifique AUDIO Verifique en el ícono que activa y desactiva el audio, al posicionar el cursor sobre el icono este 
indicará la acción que puede realizar. 

• Verifique VIDEO en el ícono activa y desactiva el video, al posicionar el cursor sobre el ícono este indicará la 
acción que puede realizar. Si no cuenta con cámara la opción aparecerá deshabilitada. 

• Verifique el CHAT en el ícono activa y desactiva el chat, al posicionar el cursor sobre el ícono este indicará la 
acción que puede realizar. Cuando el chat aparezca podrá escribir en el recuadro del chat, entonces, los 
mensajes aparecerán públicos para todos los participantes de la reunión. Tener presente que este será el único 
canal por donde todos los postulantes y demás interesados pedirán el turno para intervenir.  

 
Para finalizar la reunión, cada postulante deberá presionar el botón que da salida y permite el retiro de la 
audiencia y finaliza su sesión en la reunión. 
 
15. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El postulante seleccionado deberá suscribir el CONTRATO, en las instalaciones de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la fecha en 
que de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. le convoque a través de correo electrónico, es decir con la 
aceptación de la postulación. 
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16. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el postulante favorecido no suscribe el(los) CONTRATO(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el CONTRATO mediante póliza de seguro, LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad expedida mediante póliza de seguro y dispondrá de su 
valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el postulante, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
de la garantía. En este evento, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS., podrá seleccionar al postulante ubicado en segundo 
orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable para LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, caso en el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de 
la postulación, hasta el perfeccionamiento del CONTRATO. 
 
Igualmente si el postulante favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple 
con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, o no aporte en el plazo establecido el 
personal mínimo requerido, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de 
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea 
la causa o causas alegadas por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más 
allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al postulante 
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente 
favorable para el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, caso en el cual, le exigirá al referido 
postulante la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la Postulación, hasta el perfeccionamiento del 
contrato.” 
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- FORMULARIO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
Bogotá, D.C. – Colombia  
 
Señores 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 
Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 

 
 

Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, 
DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 
” 

 
 

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  ___________________, me comprometo a suscribir el 
CONTRATO cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, 
DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” , y a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la postulación que presento y 
de los anexos, en caso de resultar aceptada la Postulación luego de surtido el proceso de selección a cargo de la 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS. 

 
 

Por todo lo anterior, declaro: 
 
 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta postulación 
o en el CONTRATO que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están 
vinculados a dicha Postulación. 

2. Que con la suscripción de la presente Carta de presentación de la postulación Ratifico la Postulación y por 
ende se asume como una oferta irrevocable en los términos del artículo No. 846 del Código de Comercio. 

3. Que con la suscripción de la Carta de Presentación y la presentación de la postulación, hago entrega de la 
Garantía de Seriedad de la Postulación. 

4. Que nos comprometemos a dar respuesta a las comunicaciones que recibamos de la FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS responsable de adelantar el proceso de selección. 

5. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. en los 
TERMINOS DE REFERENCIA y aceptamos su contenido. 
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6. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., los avisos, los 
alcances y aceptamos su contenido. 

7. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., los documentos 
de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido. 

8. Que contamos con el personal mínimo requerido en la solicitud de postulación para ejecutar el CONTRATO 
en caso de que nuestra Postulación sea aceptada.  

9. Que hemos estudiado los requerimientos y demás documentos del presente proceso, así como las condiciones 
e informaciones necesarias para la presentación de la postulación, y aceptamos todos los requerimientos 
establecidos en dichos documentos. Así mismo, manifestamos que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad 
de la información técnica requerida para la elaboración de la postulación, garantizando siempre la reserva de 
la misma. 

10. Que en el evento en que mi postulación sea aceptada, me obligo a presentar todos los documentos expedidos 
en el exterior en los términos y condiciones indicados en los TERMINOS DE REFERENCIA máximo dentro de 
CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, en el evento en que no los aporte, LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS deberá recurrir al segundo orden de elegibilidad o siguientes, para que si es el 
caso este aporte sus documentos y proceda a suscribir CONTRATO con el siguiente postulante 

11. Que nuestra postulación cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso. 

12. Que declaro (amos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente 
documento, que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que 
conforma la postulación, y por ello acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la 
contravención de mi (nuestra) parte a esta manifestación. 

13. Que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de surtido el proceso por LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., nos comprometemos a ejecutar la totalidad del objeto del 
CONTRATO respectivo. 

14. Que entendemos que el valor de la postulación, incluye la totalidad de los impuestos, tasas o contribuciones 
(como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 
de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó 
la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de cualquier 
orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del 
CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y 
las utilidades del CONTRATISTA, igualmente manifestamos que el valor de la postulación incluye incrementos 
del salario mínimo legal, los incrementos del IPC que se ocasionaren. 

15. Que en caso de ser aceptada la postulación y su respectiva ratificación para la celebración del CONTRATO 
derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y perfeccionar el CONTRATO e iniciar la ejecución 
del mismo, en los plazos previstos. 

16. Que de acuerdo con lo establecido, adjunto se anexa la documentación requerida en la forma en que LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la solicita. 

17. Que, a solicitud de la ANIM o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, me (nos) obligo (amos) a suministrar 
cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la Postulación. 

18. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riesgos 
sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del CONTRATO me demande, y en 
consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos. 

19. Que conozco y asumo los riesgos indicados en el anexo denominado Matriz de Riesgos, indicados en los 
TERMINOS DE REFERENCIA.  
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20. Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta declaro: 
 

a) Que no me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso 
(s) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales. 

b) Que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

c) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Postulación 

d) Que la información contenida en la Postulación es verídica y que asumimos total responsabilidad frente 
a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Esta postulación se presenta por ____________con cédula de ciudadanía No. ________, quien firma la carta de 
presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos descritos y 
adicionalmente nos comprometemos a: 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 
Representante Legal: 
Cedula de Ciudadanía: 
Dirección: 
Teléfonos/Fax: 
Correo Electrónico: 
Ciudad: 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA POSTULACIÓN: 
Cedula de Ciudadanía: 
T.P.: 
CERTIFICADO DE VIGENCIA (Adjuntar) 
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- FORMULARIO N° 2 POSTULACIÓN ECONÓMICA 
 

Bogotá, D.C. – Colombia  
 
Señores 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E)  
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 

 
El postulante deberá diligenciar el: Formulario N°2 el cual se denomina POSTULACIÓN ECONÓMICA, será el 
resultado del valor del Anexo N°8 denominado POSTULACIÓN ECONOMICA, que incluye el valor de personal mínimo 
requerido, factor multiplicador, honorarios para cubrir costos laborales, costos prestacionales de empleados  y demás 
costos que componen el presupuesto y deben coincidir sus totales, lo anterior, con el fin de que el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO F.C. - PROYECTO MINISTERIOS pueda realizar la verificación de las operaciones matemáticas 
necesarias y determinar el cumplimiento de lo exigido en los Términos de Referencia. De existir alguna diferencia entre 
el presentado con la postulación en medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico contenido 
en el Anexo N°8.  
 
No obstante, lo anterior, el Postulante deberá indicar el valor total de la Postulación a continuación:  
 

Concepto Valor COP  

VALOR COSTOS FIJOS  $ 
VALOR COSTOS VARIABLES $ 
IVA 19% $ 
VALOR TOTAL DE LA POSTULACIÓN CUYO 
OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 
JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 
EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 

 
 
$ 

 
Nota 1: EL POSTULANTE DEBERÁ ANEXAR EN UN ARCHIVO EN EXCEL EDITABLE ANEXO 8 DE LOS TERMINOS 
DE REFERENCIA, CON EL FIN DE QUE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, PUEDA 
REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS NECESARIAS Y DETERMINAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. – De existir alguna diferencia entre el 
presentado con la postulación en medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico. 
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Nota 2: Declaro que el  valor presentado en este formulario incluye el IVA y todos los demás impuestos, tasas o 
contribuciones (como son entre otros, si aplica, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 
2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018  
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) en el evento 
que apliquen y las establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 
 
Igualmente declaro con la firma del presente documento que el valor de la Postulación Económica cubre todos los 
costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de 
IPC, además de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier 
otro tipo en que incurra para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a mi cargo de 
acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre del Representante o Representante Legal: 
CC del Representante o Representante Legal:  
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- FORMULARIO N° 3 RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 
 
 

 

No. CONTRATISTA PARTICIPACIÓN CONTRATANTE LOCALIZACIÓN OBJETO 
No. de 

Consecutivo 
en el RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

SMMLV 

M2 ÁREA 
CONSTRUIDA 
INDIVIDUAL 

OBRAS DE 
CIMENTACION 

PROFUNDA 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

1     
 

   
 

 
 

2     
 

   
 

 
 

3     
 

   
 

 
 

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
 
Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén 
debidamente soportadas. 
 
Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes. 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre del Representante Legal: 
CC del Representante o Representante Legal:  
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- FORMULARIO N° 4 RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE 
 
 

No. CONTRATISTA PARTICIPACIÓN CONTRATANTE OBJETO 
No. de 

Consecutivo en 
el RUP 

M2 ÁREA 
CONSTRUIDA 

CUBIERTA 

CERTIFICACIÓN 
LEED 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

1          

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
 
Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén 
debidamente soportadas. 
 
Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral 2.2.2 de los TERMINOS DE REFERENCIA. 
 
DEBE ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LO CONTRARIO LA EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN, POR LO 
TANTO, NO ES DE CARÁCTER SUBSANABLE. 

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre del Representante o Representante Legal: 
CC del Representante o Representante Legal:  

 
 

FIRMA DEL LÍDER 
Nombre del líder: 
CC Representante o Representante Legal del líder:    



 
                        

Página 95 de 140  

 
 

 
 

- FORMULARIO N°. 5 CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP EN EL SEGMENTO 72 
 

 
 

(a)  (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) (h)

ITEM  Nombre del 
contratante 

No 
consecutivo 

del reporte del 
contrato 
ejecutado 
(RUP) 

Código 
Clasificador de 

bienes y 
servicios, el 
primer y 

segundo dígitos 
del código en el 

UNSPSC 

Valor en 
pesos 

Colombianos

 Equivalencia 
SMMLV (RUP) 

Porcentaje 
de 

Participación 
en el valor 

ejecutado en 
caso de 

consorcios y 
uniones 

temporales 

VR contrato 
equivalente 
en SMMLV 
de acuerdo a 

su 
participación

Digitar  Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar (h)=(f)*(g)

1          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

2          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

3          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

4          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

5          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

6          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

7          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

8          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    
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9          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

10          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

N          
                      
‐    

                            
‐     0,00%

                      
‐    

TOTAL
                      
‐    

         
S.M.M.L.V. 
===> 

              
1.000.000  

                      
‐  

 
 
 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
   

Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente documento. 

           

En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de ____________________de 20 

           
 
 

Firma
:                   

    Marque con una X en calidad de: 

    Datos del representante legal  REVISOR FISCAL:  CONTADOR:  AUDITOR INDEP: 

Nombre de la Sociedad:    

NIT:    

Nombre:       
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Tipo y Documento de Identidad:       

Dirección:       

Teléfono:       

Correo electrónico:       

Ciudad:       

Tarjeta Profesional:       
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- FORMULARIO N° 6 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) 
 
 
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) 
 
Yo,  , identificado con  , en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit  , debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de  certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de presentación de nuestra postulación para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo,  , identificado con  , y con Tarjeta Profesional No.  de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón 
social de la compañía) identificada con Nit 
  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de  , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la presentación de la postulación para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden 
a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el 
artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que (SI ) (NO ) me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades 
y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Dada en  a los ( )  del mes de  de   
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FIRMA   
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  _



 
 
 

Página 100 de 140  

 
 

 

- FORMULARIO N° 7 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

____________, de ____________de 2023 
 

Señores 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E)  
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 

Referencia: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
Respetados señores: 
 
El abajo firmante, actuando en representación legal de                 presento el COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD ante LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administrador PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS que tiene por objeto   
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN 
LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
, el cual suscribo de manera autónoma, libre de apremio y en pleno ejercicio de mi autonomía de 
la voluntad y de mis facultades constitucionales y legales, declaro que entiendo y comprendo los 
términos del compromiso de confidencialidad que adquiero, en condición de receptor de 
información confidencial, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
PRIMERO: DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento, el siguiente será el 
sentido de los términos que a continuación se indican: 
 
a. PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Significa 
exclusivamente la información suministrada, así como los documentos compartidos vía 
correo electrónico, incluyendo toda la información que el REVELADOR DE LA 
INFORMACIÓN ponga a disposición del RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN con ocasión 
de los TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO a suscribir y demás etapas 
contractuales que se adelanten, independientemente de que su transmisión sea escrita, 
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verbal, visual, electrónica o bajo cualquier otro medio o circunstancia (en adelante la 
“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL").  

b. RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Es _____________ [Quien presenta postulación] 
c. REVELADOR DE INFORMACIÓN: Es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS 
 

SEGUNDO: OBJETO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Mediante la 
suscripción del presente documento EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN se compromete a 
mantener como confidencial la información que el REVELADOR DE INFORMACIÓN le 
suministre para todos los efectos de la postulación que le permita participar en el proceso de 
selección que adelanta el revelador de información para  
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO 
EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA” 

Por lo anterior, la destinación autorizada para dicha información será exclusivamente para este 
fin. 

TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad contemplada en el presente 
compromiso de confidencialidad se circunscribe a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

PARÁGRAFO: A título taxativo se excluyen de la denominación “INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” y por consiguiente NO habrá deber alguno de confidencialidad en los 
siguientes casos:  
 
a) Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL haya sido de dominio público, o sea 

publicada sin que medie ninguna acción y/o intervención indebida del abajo firmante. 
b) Que se revele con la aprobación previa y escrita del REVELADOR DE INFORMACIÓN. 
c) Que la revelación y/o divulgación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se realice en 

desarrollo o por mandato de una ley, decreto, laudo o sentencia u orden de autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones legales, de lo cual informará al REVELADOR 
DE INFORMACIÓN. 

 
CUARTO: COMPROMISOS DEL RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Quien suscribe el presente 
documento se compromete a: 
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a. Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y darle 
el uso establecido en el presente documento. 

b. No revelar, difundir, publicar, comunicar, vender, negociar, intercambiar, exhibir, 
mostrar, distribuir, permitir o favorecer la publicación, la divulgación o el conocimiento 
por cualquier medio oral, escrito, magnético de la referida INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL a cualquier persona diferente PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS cuyo vocero y administrador es LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., o de la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS salvo consentimiento previo, expreso y escrito del 
REVELADOR. 

c. Informar a cada persona que reciba la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, previa 
autorización PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS sobre la 
naturaleza confidencial y de la existencia de este documento. 

d. Suscribir compromisos de confidencialidad con sus trabajadores, asesores, 
proveedores y CONTRATISTAS, en términos similares a los del presente documento, 
los cuales deben allegarse con la postulación e informar a estos sobre la naturaleza 
confidencial de la información y la existencia de este documento. 

 
QUINTO: CUSTODIA. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN garantiza que aplicarán las mismas 
medidas de seguridad razonables para evitar la divulgación, fuga o uso no autorizado de la 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y acepta que protegerá la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
de la misma manera y en el mismo grado en que protege su propia información confidencial. 
 
SEXTO: TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. En caso de incumplimiento total o parcial 
de cualquiera de los compromisos que adquiere EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN en virtud 
del presente documento, se generará a su cargo y a favor del REVELADOR DE 
INFORMACIÓN, el pago de una cláusula penal cuyo monto será equivalente al 20% del 
presupuesto estimado, es decir, MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes (1.542 SMLMV) al momento en que se produzca el hecho 
generador del incumplimiento, a título de tasación anticipada de perjuicios. La pena no exime 
al RECEPTOR DE INFORMACIÓN del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de 
los perjuicios que superen el valor aquí señalado en los términos del artículo 1594 y siguientes 
del Código Civil y demás normas concordantes, por lo que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS como vocero y administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., podrá perseguir la indemnización de perjuicios y ejercer, por cualquier 
medio legal, acciones para evitar que se sigan ocasionando perjuicios como consecuencia del 
incumplimiento. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN acepta que con la firma del presente 
documento se constituye una obligación clara, expresa y exigible, razón por la cual, presta 
mérito ejecutivo y bastará para su cobro con la reclamación que haga LA FIDUCIARIA 
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SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en su condición de Vocero y Administrador PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en la que se expongan las razones por las 
cuales se configura el incumplimiento. 
 
La suma de dinero se consignará a nombre PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS en la cuenta bancaria o producto financiero que para este fin se determine por 
parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., o la ANIM.  
 
SÉPTIMO: DURACIÓN: Este compromiso de confidencialidad tendrá una duración de tres (3) 
años contados a partir de la recepción de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL allegada con la 
solicitud de la postulación.  
 
Sin perjuicio del plazo de duración establecido en la presente cláusula y de la posibilidad de 
reclamar los perjuicios anticipados por concepto de cláusula penal pecuniaria dentro de este 
mismo periodo, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS cuyo vocero 
y administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM se reservan 
el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los daños y perjuicios que se ocasionen por la no 
destrucción o la revelación, difusión, publicación, comunicación, venta, negociación, 
intercambio, exhibición, comunicación, y/o distribución de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
en cualquier tiempo, hecho que con la firma del presente compromiso acepta el RECEPTOR 
DE INFORMACIÓN. 
 
OCTAVO: MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este compromiso de confidencialidad solo 
podrá ser modificado o darse por terminado anticipadamente con el consentimiento expreso y 
por escrito LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
NOVENO: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente documento requiere para su 
validez y perfeccionamiento la firma de quien asume y tiene a cargo el compromiso de 
confidencialidad, esto es, el RECEPTOR DE INFORMACIÓN.  
 
Se firma el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD por parte del RECEPTOR DE 
INFORMACIÓN, el día ______ (___) de _________ de dos mil veintitrés (2023) en Bogotá, 
D.C.  
 
Firma ___________________________ 
Nombre: ________________ 
REPRESENTANTE LEGAL __________ 
NIT ________________ 
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- FORMULARIO N° 8 DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO 
REPUTACIONAL 

 
  , de xxx de 2023 
 
Señores 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Vocera PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Prevención de selección adversa y riesgo reputacional. Respetados señores: 

En mi calidad de representante legal de  y con el propósito de 
contrarrestar las consecuencias negativas derivadas de una asimetría en la información sometida a su 
conocimiento y control que pudiese afectar la celebración y ejecución contractual PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
– PROYECTO MINISTERIOS y poner en riesgo moral la reputación de éste y/o de la FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. y/o de la ANIM, el abajo firmante manifiesta bajo la gravedad del juramento: 
 
1. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, 
directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que 
represento, se hallan incluidos en listas de lavado de activos, tráfico internacional de divisas o cualquier otra 
conducta irregular a nivel nacional, trasnacional o internacional que tenga que ver con transferencia de divisas, 
tratamiento de información reservada, violación al manejo de especies de negociación restringida o sometida a 
autorizaciones previas que no hayan sido satisfechas. 

 
2. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, 
directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que 
represento, estamos incluidos en la Lista Clinton. 

 
3. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, 
directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que 
represento, tenemos o hemos tenido investigaciones, desde la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, externas 
o internas de naturaleza penal, fiscal o disciplinaria, por asuntos que tengan que ver con prácticas corruptas o 
delitos contra la administración pública, con la utilización o aprovechamiento incorrecto de recursos públicos o 
parafiscales, con actividades consideradas como quebrantos al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, 
celebración ilícita de CONTRATOS, celebración de CONTRATOS sin formalidades, aprovechamiento de recursos 
públicos por apropiación directa o a favor de terceros, desconocimiento de normas legales o reglamentarias que 
rigen los procesos de contratación con recursos públicos, sin importar el régimen jurídico de la entidad contratante. 
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El suscrito, a título personal y en mi condición de representante legal de ____________________ autorizo al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS cuyo vocero y administrador es la FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM a que se realicen las constataciones del caso y de manera expresa, 
autorizo con la firma de este documento, el levantamiento de cualquier reserva legal para que dichas entidades 
puedan efectuar las verificaciones a que haya lugar, respecto del abajo firmante y frente a los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura 
plural que represento. 
 
En el evento en que el suscrito y/o la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento 
hubiese callado u omitido información relevante que ponga en riesgo moral a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o a LA ANIM, declaramos 
de manera libre y espontánea que nos comprometemos a responder y a indemnizar cualquier daño reputacional 
derivado del silencio sobre la información aquí relacionada, sin perjuicio de la responsabilidad penal que acarree 
dicha conducta, castigada por el Código Penal Colombiano, entre otras disposiciones por las establecidas en el 
capítulo III del título VI, en el artículo 442, y/o en las demás que determinen las autoridades competentes.  
 
Manifiesto, igualmente, que conocemos y aceptamos que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se reserva el derecho a 
evaluar las postulaciones, dentro del proceso de selección que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO 
Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 
UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” si encuentra 
anomalías y/o inconsistencias en la información registrada en el presente documento, o en cualquier documento 
en desarrollo del proceso de selección, con el objeto de mantenerse indemne frente a cualquier riesgo moral o 
daño reputacional. 
 
Cordialmente, 
 
 
Firma_________________________________________ 
 
Nombre: ______________________  
 
REPRESENTANTE LEGAL ____________  
 
NIT ____________________ 
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- FORMULARIO N°9 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  
  
  

Bogotá, D.C. – XXXXXX  
  
  
Señores  
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PROYECTO MINISTERIOS  

      Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 
Directora del Fideicomiso  
La Ciudad.  

  
 Asunto: Postulación – Objeto: (““REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, 
DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 
 El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  , certifico que para toda la ejecución del contrato 
contamos con  al menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  

  
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los 
xxxxxxxxxx   
  
Cordialmente,  
   
Firma_________________________________________  
  
Nombre: ______________________   
  
REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________   
  
NIT 
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- PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO 
 
(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que considere EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la postulación). 
 
CONTRATO [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE DEL CONTRATISTA] CON [TIPO 
Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] CUYO 
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 
Entre los suscritos, Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor de 
edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien actúa en calidad de 
representante legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de 
servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante la Escritura Pública 
número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y 
uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho 
(28) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaña 
y hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente vocero y administrador del Y 
[NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], quien en adelante y para efectos del 
presente CONTRATO se denominará EL CONTRATANTE y/o FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O DE LA PERSONA NATURAL CONTRATISTA] 
identificado con [TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con [NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN] expedida en [CIUDAD DE EXPEDICIÓN] [ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN 
CALIDAD DE CARGO O VÍNCULO CON EL CONTRATISTA] de la [NOMBRE SOCIEDAD O ESTRUCTURA 
PLURAL QUE REPRESENTA] con Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula mercantil No. [NÚMERO 
MATRÍCULA MERCANTIL], quien para los efectos del presente CONTRATO se denominará EL 
CONTRATISTA, y quienes conjuntamente para los efectos del presente CONTRATO se denominarán LAS 
PARTES, de común acuerdo hemos decidido celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por las cláusulas 
que se indican a continuación, previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 20111, creó la Empresa Nacional de Renovación 
y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una sociedad por 
acciones simplificada de carácter público, regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar 
proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá D.C. y en otras ciudades del país. 



 
 
 

Página 108 de 140  

 
 

 

 
2. Que posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 modificó la naturaleza jurídica de la EVB S.A.S. 
y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominación de Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco Vargas, en adelante la ANIM, con el fin de implementar y consolidar una entidad pública del orden 
nacional, especializada en la gestión de servicios inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las 
necesidades de espacio físico para el funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos de ese 
nivel de la administración pública. 

 
3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó a la ANIM como 
objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo 
urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante asociaciones público-
privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos 
complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 

 
4. Que con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de financiamiento y participación 
privada que permitan el desarrollo de una infraestructura física para la gestión pública y la atención al ciudadano, 
el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizó “(…) la contratación de fiducias 
mercantiles para el desarrollo de los proyectos de la ANIM Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las 
que pueden participar las entidades públicas del orden nacional y territorial.” 

 
5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1081 de 2015, los mecanismos de vinculación 
y participación en los proyectos de la ANIM pueden efectuarse a través de diferentes medios, entre los que se 
encuentra el CONTRATO de fiducia mercantil. 

 
6. Que el nueve (9) de diciembre de 2016, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. suscribió el 
CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 con la ANIM, con el fin de constituir 
un Patrimonio Autónomo Matriz – PAM, cuyo objeto principal es la administración de los recursos fideicomitidos 
por parte de LA ANIM y los terceros que ésta autorice, los cuales estarán destinados a las actividades necesarias 
para que se realice la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos y el cual a su vez contempla la 
posibilidad de celebrar otros CONTRATOS de fiducia y por ende la constitución de Patrimonios Autónomos 
Derivados –PADs- a través de los cuales se estructuran y desarrollan los proyectos que determine la ANIM, 
según las funciones que le han sido encomendadas a esta última legalmente. 

 
7. Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 señaló en su cláusula 
novena, literal b) Obligaciones Específicas, Frente a los Patrimonios Autónomos Derivados, En materia de 
procesos de selección de contratistas, celebración y ejecución de CONTRATOS, numerales 1 al 4, lo siguiente: 
“1. Adelantar los procesos de selección que le indique la ANIM y que sean necesarios para la formulación, 
estructuración y desarrollo de los Proyectos a cargo de la ANIM. Estos procesos y los CONTRATOS a celebrarse 
se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, 
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y podrán incluir la realización de audiencias y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos 
deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, invitaciones, 
y demás documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para adelantar procesos de 
selección o CONTRATOS y cuya celebración solicite la ANIM y que se relacionen con el objeto del CONTRATO 
de fiducia mercantil que se suscriba. Estos procesos y los CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho 
Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la 
realización de audiencias, recibo de propuestas, y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos 
deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar jurídicamente las minutas de los CONTRATOS que 
deba celebrar LA FIDUCIARIA vocera del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo establecido en 
este documento y con las instrucciones de la ANIM. 4. Verificar que se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización de los CONTRATOS que suscriba.” 

 
8. Que el día [FECHA DEL CONTRATO DERIVADO] se suscribió entre LA ANIM y el (la) [NOMBRE DE LA 
ENTIDAD BENEFICIARIA] el CONVENIO DERIVADO N° [NÚMERO DEL CONTRATO DERIVADO] al 
Convenio Marco de Cooperación para [OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO]. 

 
9. Que [INCLUIR LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES PERTINENTES DE MANERA PUNTUAL]. 

 
10. Que en el plazo indicado, manifestaron interés en participar los siguientes postulantes: [NOMBRE DE LAS 
PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE MANIFESTARON INTERÉS] 

 
11. Que las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE LAS PERONAS 
NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 

 
12. Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], según Orden de Elegibilidad 
y aceptación de la postulación emitida por EL CONTRATANTE, el [FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA 
POSTULACIÓN]. 

 
13. Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por la ANIM, se solicitó la 
celebración del CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada en los TERMINOS DE REFERENCIA, el 
cual hace parte integrante del presente CONTRATO. 

 
14. Que la celebración del presente CONTRATO cuenta con recursos suficientes, según el certificado de 
disponibilidad de recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], suscrito por el Representante Legal y Director 
de Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 
15. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 
JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 
UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADAPARÁGRAFO: 
Los documentos del proceso de selección forman parte del presente CONTRATO y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del CONTRATO. 

 
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de [INCLUIR EL VALOR 
TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el IVA, AIU y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 
y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. (El valor corresponderá a lo establecido en 
la postulación). 
 

IV) TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente CONTRATO es hasta la suma de [INCLUIR EL VALOR 
TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS], GASTOS REEMBOLSABLES:  
 
Los gastos reembolsables se facturarán mes vencido, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la 
Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en un plazo máximo de 
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa 
aprobación por parte de la interventoría del contrato. 
 

V) HONORARIOS FIJOS: 
 
d. PAGO POR HITOS  
 
Pagos hasta por OCHENTA Y CINCO (85 %) del valor pactado de los honorarios, el cual será cancelado acorde 
a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma del acta de Inicio del 
contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

 Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado y aprobado 
por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el 
Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá 
facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos 
en la entrega de documentación. 

 Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 
 Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de comités, actas 

parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 
máximo de 

cumplimiento del 
HITO  

HITO 1  

Los productos de la etapa de pre construcción 100% aprobados por las 
instancias definidas.  
Contratación de los suministros del 100% del Acero y del 100% del Concreto 
del proyecto.   
Subcontratos del 100% cimentación profunda, excavación y cimentación 
(placa supresión)  

5%  2  

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% de las actividades de 
pilotaje, 100% de la excavación de los dos sótanos.  
Subcontrato del 100% de estructura, 100% de redes húmedas y 100% de 
redes secas  

25% 7  

HITO 3  
Subcontrato del 100% Mampostería, Suministro Del 100% de Ventaneria y 
suministro del 100% de los Ascensores.  

1%  8  

HITO 4  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% del capítulo de 
Cimentación.  

20% 13  

HITO 5  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de redes 
húmedas  

10% 21  

HITO 6  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo de 
estructura  

20% 24  

HITO 7  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de 
instalación de ventanería, y del 70% del capítulo de redes secas  

9%  27  

HITO 8  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo de 
mampostería, y sobre pisos   

10% 28  
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 Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
según sea el caso. 

 Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el subcontratista 
de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 

 
e. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluido el IVA y 

los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro-
universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución 
presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor, previa aprobación 
de la supervisión designada por la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los siguientes 
documentos: 

 
 Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  
 Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • Documentación técnica de 

lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, incluido todo el registro fílmico. 
 Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala 

reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles 
y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y 
eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos 
planos necesarios, durante la adecuación de la obra. 

 Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos suministrados y 
materiales usados. 

 Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 
 Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de cálculo, registro 

fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado (As Built) con el nivel de desarrollo 
LOD 500. 

 Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al inicio. 
 Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la ejecución del 

contrato. 
 Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción de la obra, 

junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 
 Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada subcontrato de 

obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 
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 Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el CONTRATISTA con ocasión 
de la ejecución del proyecto. 

 Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 
 

f. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato ejecutado, e IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad 
Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional  de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Fonsecon  La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, 
contra la suscripción del Acta de liquidación del contrato. 

 
Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los recursos en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de cada uno de los 
HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas bajo las especificaciones técnicas 
de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría de la Obra, razón por 
la cual, tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación 
respectivamente de dichas actividades. 
 
Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de 
actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las facturas con los siguientes 
soportes: 
 
● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por el interventor. 

En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser 
entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las 
fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad que se cobra.  
● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 

parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según sea 
el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el periodo facturado, emitido por el subcontratista 

de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
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Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, su factura del periodo de corte 
con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser 
aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los 
motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por parte de la 
interventoría del contrato. 
 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del CONTRATO será de TREINTA (30) MESES 
contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución,  
 
La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al plazo de 
liquidación del CONTRATO. 
 
El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en términos de 
necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 
Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES denominado 
“OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre construcción iniciará su ejecución, a partir de la firma del acta 
de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización de los requisitos de 
ejecución.  La duración de esta etapa será de dos (02) meses.  
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo veintiocho (28) meses, y para su inicio no es 
requisito haber terminado la Etapa de Pre Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de construcción no podrá 
superar los dos meses definidos para la etapa de pre construcción, con el objeto de garantizar el tiempo máximo del 
contrato equivalente a los treinta (30) meses. 

 
QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en ejecución del CONTRATO, 
a recibir la remuneración en los términos pactados en EL CONTRATO. 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de 
la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y 
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del CONTRATO a celebrar, de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del 
CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, 
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entre otras, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

16.1.1.1 Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en los TERMINOS DE REFERENCIA del 
CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás disposiciones que 
integran el contenido contractual, para realizar la ejecución de este, con eficiencia, eficacia y dentro del plazo 
establecido. 

16.1.1.2 Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo Derivado del Patrimonio 
Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

16.1.1.3 Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo 
reputacional en el formato que le sea suministrado.  

16.1.1.4 Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la 
información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar 
que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor, suscriban 
compromisos de confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado.  

16.1.1.5 Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, las garantías requeridas en los TERMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo 
y/o comprobante de pago.  

16.1.1.6 Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los TERMINOS DE 
REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

16.1.1.7 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo 
cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 
que rigen la materia.  

16.1.1.8 Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

16.1.1.9 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 
la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del CONTRATO. Entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e 
incluidos en su postulación económica. 

16.1.1.10 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y 
registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

16.1.1.11 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el 
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CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  
16.1.1.12 Suministrar al interventor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el 

correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  
16.1.1.13 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 

interventor, cuando a ello haya lugar.  
16.1.1.14 Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le sean 

solicitados por el interventor.  
16.1.1.15 Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución 

presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.  
16.1.1.16 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.  
16.1.1.17 Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la información que le sea 

solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente 
las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor.  

16.1.1.18 Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del 
CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en 
general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores 
prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

16.1.1.19 Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de 
la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo General de la 
Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia 
Versión 1 de la ANIM.  

16.1.1.20 Habilitar un repositorio documental digital, albergado en un servicio de almacenamiento dispuesto por 
el CONTRATISTA, de acuerdo con los parámetros establecidos en el documento BEP aprobado por la 
interventoría y en consonancia con el plan de gestión de comunicaciones para el manejo de la información del 
proyecto. 

16.1.1.21 Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los 
demás documentos necesarios para el pago. 

16.1.1.22 Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o 
la que esté vigente.  

16.1.1.23 Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir 
la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las especificaciones.  

16.1.1.24 Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados en el anexo 
técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones técnicas, planos de taller de las actividades que por 
cuestiones ajenas al diseñador o el Patrimonio Autónomo requiera, como pueden ser ajustes de los diseños 
entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes que según el 
criterio del constructor sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con 
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previa aprobación del interventor del CONTRATO y sin costos adicionales sobre el presupuesto. 
16.1.1.25 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del CONTRATO como 

son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los ajustes, 
complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y demás que se requieran 
cumplan con los requerimientos técnicos para la ejecución del CONTRATO, debidamente aprobados por el 
interventor. 

16.1.1.26 Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente 
proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y especificaciones. El 
presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; cualquier omisión o adición de algún 
aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca 
en al menos uno de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los 
que indique el interventor y La ANIM. 

16.1.1.27 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.  

16.1.1.28 Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como 
son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 
y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la 
vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

16.1.1.29 Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo 
de este. 

16.1.1.30 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, por causa o 
con ocasión del CONTRATO. 

16.1.1.31 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y 
registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

16.1.1.32 Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada del 
CONTRATO. 

16.1.1.33 Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con ocasión del 
cumplimiento del objeto del Contrato por parte de la Supervisión a cargo de LA ANIM. 

16.1.1.34 Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual. 
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OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

16.1.1.34.1 Garantizar la ejecución de las obras encomendadas de manera técnica y administrativa para que sean 
ejecutadas correctamente y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 

16.1.1.34.2 Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del Contrato, la siguiente información y documentación:  
 Programación detallada de la etapa de pre construcción del proyecto, discriminando las actividades a 

ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y las 
actividades deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, 
en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se sujetará, en todo caso, al 
plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio. 

 Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO para la ejecución del contrato, relacionado los documentos requeridos. En el evento en 
que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 
presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento 
efectuado por el Interventor del contrato. 

 EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías el comprobante de pago de la prima 
para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A conformidad con lo 
previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

 
16.1.1.34.3 Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo de las mismas, el 

CONTRATISTA será el único responsable de las fallas, incumplimientos a las Normas Técnicas vigentes, al 
Plan de Calidad, obras no aprobadas por la interventoría y/o la supervisión técnica y/o LA ANIM. En este 
sentido los costos que se generen con ocasión a solucionar las obras no aprobadas o con fallos (estudios, 
ensayos, gastos directos, gastos indirectos, tiempos muertos de los subcontratistas, planes de contingencia, 
atrasos en el cumplimiento del cronograma, tiempo muerto de equipos y/o herramientas, horas extras, y 
demás costos derivados), serán asumidos por el CONTRATISTA. 

16.1.1.34.4 Presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el cumplimiento de la totalidad de las 
actividades de la ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN, la cual iniciará su ejecución a partir de la firma del acta 
de inicio. La duración de esta etapa será de DOS (02) MESES. Durante esta etapa se deberá como mínimo 
realizar las siguientes actividades: 
● Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto Manzana 6: revisión, ajuste o 

actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, 
con el fin de apropiar por parte del contratista y consolidar la información que permita la correcta 
ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. Así mismo, realizar la Coordinación BIM de 
los estudios y diseños existentes. El alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del 
proyecto completo para el Edificio Manzana 6. 
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● Elaborar y entregar el Informe técnico que contenga la verificación y aceptación por parte del 
Contratista, de los Diseños Completos del Proyecto.   

● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 
Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y diseños objeto de 
modificación realizada bajo el marco del presente contrato. 

● Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: Tomando de base 
los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así como el presupuesto que soporta 
el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el Contratista junto a la Interventoría deberán elaborar 
el Presupuesto Detallado Definitivo - Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo 
deberá tener como entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a ejecutar, 
memorias de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades definitivas de cada actividad, 
definición de los desperdicios y rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado 
de insumos, y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y respectivo control, acorde a 
la modalidad de ejecución por Administración Delegada. Incorporar las actividades que se consideren 
faltantes en relación al presupuesto adjunto al presente proceso. El resultado del presupuesto no 
podrá sobrepasar el Costo Directo de la Construcción – Fase 1 y la ejecución física deberá como 
mínimo garantizar la entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto 
Manzana 6, el cual se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será presentado ante el 
Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

● El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del Comité de 
Adquisiciones. 

● Elaboración de los procesos constructivos que realizará el CONTRATISTA para cada una de las 
especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, 
documentación técnica, procedimientos y demás información suministrada, con lo cual se  garantice 
el cumplimiento del objeto contractual.  

● Elaboración y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, la cual no podrá 
superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de Construcción. El Contratista deberá 
elaborar una programación que esté acorde con las actividades de obra definidas en la FASE 1, la 
manera en la que planea será ejecutadas según el objeto del contrato, teniendo en cuenta las 
condiciones del sitio de ejecución, trabajos que adelantan o adelantarán los subcontratistas, de tal 
manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia 
con el plazo establecido en las Condiciones de Contratación. En dicho programa se indicará 
claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad de 
tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades (ítem) que integran el proyecto, y la 
interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos 
procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos 
para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 
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obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama 
de barras discriminado por semanas. Como mínimo deberá contener: 

 
● Nombre de las actividades. 
● Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 
● Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 
● Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 
● Duración programada para cada actividad. 
● Precedencias y secuencias 
● Recursos de ejecución 
● Ruta Critica 
● Diagrama de Gantt 

● Elaboración y entrega de un programa de Salud Ocupacional y e Plan de Seguridad Industrial el cual 
debe ser adoptado por parte del CONTRATISTA  

● Elaboración y entrega del Plan de Gestión Social por parte del CONTRATISTA.  
● Elaboración y entrega del Plan de Manejo Ambiental, incluye el Plan de manejo de residuos de la 

Construcción y Residuos Peligrosos por parte del CONTRATISTA. Este componente deberá contar 
en esta etapa con la aprobación de las entidades competentes para su ejecución. 

● Elaboración y entrega del Plan de Calidad del Proyecto el cual deberá contener como mínimo el plan 
de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico que será implementado para la 
ejecución del contrato. Los contenidos mínimos serán: (i) organigrama del proyecto, incluyendo 
descripción de los cargos y responsabilidades de estos, (ii) Procedimientos constructivos, (iii) 
Inspecciones y pruebas para el control de calidad de los procesos y procedimiento en la construcción 
del proyecto, (iv) Gestión, procedimiento de implementación y control del Plan de Calidad de la 
construcción acorde a las actividades de obra a ejecutar , (v) la identificación y causas de no 
conformidades durante la construcción del proyecto y la respectiva implementación de actividades 
correctivas, (vi) Gestión de Comunicaciones del Proyecto mediante el cual se establecerá los canales 
de comunicación del CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto, (vii) Manejo de Almacén, 
control de inventarios, control de calidad de los insumos ,, (viii) Procedimientos para controlar los 
cambios del proyecto, (ix) Procedimientos que se implementarán para el control y  manejo financiero 
del contrato (x) Presentación de las herramientas tecnológicas que será implementadas por el 
contratista para garantizar el seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto y sobre la 
información. 

● Elaboración y entrega del Plan de manejo de tráfico y autorización por la Entidad competente. 
● Elaboración y entrega del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser aplicado a la 

subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema de facturación a implementar y demás 
procesos  

● Entrega física por parte del contratante de las áreas donde se ejecutarán las obras. 
● Entrega del Plan de Adquisiciones para el Proyecto.  
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● Llevar a cabo la primera reunión de inicio de la construcción del proyecto, en conjunto con la 
interventoría, LA ANIM, la alcaldía local, y demás entidades que sean convocadas, con el fin de tratar 
entre otros temas: inicio de ejecución de obra, condiciones de ejecución, acciones a implementar para 
el manejo de las comunidades del sector, seguridad del proyecto. 

● Realizar las gestiones y garantizar la actualización y vigencia de la Autorización de Intervención 
Arqueológica No. 8674, ante el ICANH. 

● Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles de ejecución 
de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan verse afectados por las 
actividades de la obra, y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que no 
serán intervenidas. La suscripción de los documentos deberá ser por parte del propietario de los 
predios o la autoridad competente para ello según aplique. Elaborar la coordinación BIM de los 
estudios y diseños apropiados por el contratista y su respectivo modelo e informe que lo sustente.  

● Presentación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción del proyecto; el 
documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de los actores, control del proyecto, 
herramientas a utilizar y demás actividades necesarias para cumplir con los requisitos del nivel de 
desarrollo del Modelo As Built requerido (LOD 500).   

● Elaboración de la estrategia a desarrollar para lograr la Certificación LEED del proyecto, a partir de 
las condiciones planteadas en los diseños actuales. 

● Realizar el trámite de actualización de constructor responsable de la Licencia de Construcción ante 
Curaduría Urbana, a nombre del CONTRATISTA.  

16.1.1.34.5 Ajustar, actualizar o complementar por parte del CONTRATISTA los estudios técnicos y diseños 
existentes. Todo cambio en diseños y especificaciones que se pretenda realizar con el fin de mejorar las 
condiciones del proyecto, tendrán que ser aprobados por la interventoría y LA ANIM, previamente a ser 
ejecutados 

16.1.1.34.6 Elaborar, controlar y mantener permanente actualizado el control de cambios o ajustes de los diseños 
en todas sus especialidades, en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del cambio y la aprobación 
por parte de la INTERVENTORIA Y LA ANIM. 

16.1.1.34.7 Presentar para aprobación de la y NTERVENTORÍA designada por LA ANIM, el plan detallado de 
trabajo en el cual se definan, como mínimo, las actividades e hitos y el cronograma de ejecución de dichas 
actividades previendo los tiempos que la interventoría deberá tomar también para efectos de la revisión y 
aprobación de los correspondientes productos acordados.  

16.1.1.34.8 Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral durante la ejecución del 
objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma 
NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de 
la EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) Recomendaciones y estándares de 
las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía para adopción 
BIM en las organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 19650; xi) Normas nacionales de 
servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de edificaciones (xii) Dar cumplimiento a la 
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legislación y normas técnicas colombianas vigentes que le sean aplicables al proyecto. 
16.1.1.34.9 Elaboración de los procesos constructivos que realizarán los distintos Subcontratistas para cada una 

de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, 
documentación técnica, procedimientos y demás actividades que garanticen el cumplimiento del objeto 
contractual, los cuales deben estar estrechamente relacionados con el Plan de Adquisiciones del proyecto y 
el cronograma de ejecución de este. 

16.1.1.34.10 Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos complementarios, de tal forma que 
se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la edificación resultante. 

16.1.1.34.11 Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y conciliado con la 
interventoría, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución del objeto del contrato, control y 
seguimiento de programación, presupuesto y metodología BIM, aspectos técnicos, administrativos, y demás 
que sean pertinentes de ser tratados. Se deberá contar con la presencia de los profesionales necesarios de 
acuerdo al momento de ejecución que se encuentre el proyecto.  

16.1.1.34.12 Elaborar y entregar la programación de pagos de los costos inherentes al contrato de Administración 
Delegada, acorde a las definiciones dadas en el aparte de Forma de Pago del presente proceso. 

16.1.1.34.13 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Interventoría del Proyecto o la Supervisión del 
Contrato, junto con los profesionales adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y preparar la 
información que se le requiera. 

16.1.1.34.14 Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios públicos de energía 
y gestionar los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el desarrollo del objeto 
contractual, así como los trámites requeridos ante la Empresa de Energía y entregar las conexiones 
definitivas debidamente probadas y energizadas. Realizar la verificación del estudio fotométrico incluido en 
los anexos técnicos y la correspondiente actualización en caso de ser requerido.  

16.1.1.34.15 Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas del servicio público de acueducto y 
alcantarillado, para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto. 

16.1.1.34.16 Tramitar y obtener todos los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el 
desarrollo del objeto contractual, así como la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la 
Empresa de Energía y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.  

16.1.1.34.17 Participar en las instancias de seguimiento del proyecto, para establecer cronogramas de trabajo, 
procedimientos para la toma de decisiones, indicadores de ejecución del proyecto, y demás aspectos 
relacionados con la ejecución de este.  

16.1.1.34.18 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la interventoría y/o el supervisor designado por LA 
ANIM, y preparar la información que se le requiera.  

16.1.1.34.19 Garantizar el trámite ante los operadores de comunicaciones para obtener permisos respectivos 
cuando se requiera.  

16.1.1.34.20 Brindar acompañamiento y asesoría técnica a LA ANIM y a los subcontratistas, durante la totalidad 
del tiempo en que se demore el proceso constructivo de las edificaciones, asimismo disponer de cada uno 
de los técnicos y especialistas en el momento que se requiera durante la ejecución de la obra, en los comités 
o visitas de obra. 
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16.1.1.34.21 Acoger las observaciones que presenten las entidades competentes en la expedición de las 
respectivas licencias y permisos y efectuar los ajustes y/o cambios en los diseños y/o estudios a los que haya 
lugar.   

16.1.1.34.22 Cumplir con la programación detallada de obra, el cual no podrá ser modificado y deberá evaluarse 
permanentemente, con una periodicidad mínima de una semana, en el Comité de Obra. No obstante, el plazo 
estipulado para el cumplimiento del contrato, el Contratante, podrá solicitar entregas parciales de algunas 
zonas donde hayan sido terminados los trabajos, con el fin de permitir el inicio de otros contratos o utilizarlos 
para su uso definitivo, siempre que no se entorpezca el normal desenvolvimiento del contrato, para lo cual 
se levantará un acta de recibo parcial de la obra, firmada por El Contratista, la Interventoría y el representante 
de LA ANIM, con la fecha del respectivo recibo. 

16.1.1.34.23 Se deberá tener el control estricto, organizado y claro de los suministros que sean gestionados 
mediante el Almacén de la Obra. El Contratista será el responsable de no generar desperdicios ocasionados 
por malos manejos del personal propio o de los subcontratistas.   

16.1.1.34.24 Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato, utilizando fuentes de materiales de construcción que cumplan con los requisitos legales. 

16.1.1.34.25 Desarrollar el modelo BIM hasta el nivel LOD 500 durante toda la ejecución de los trabajos de obra 
hasta la finalización del proyecto, respaldados por informes semanales que evidencien los avances obtenidos 
dentro de la actualización del modelo, incluyendo todos los usos BIM del PENN STATE de la Fase I de Obra 
y puesta a punto de diseño. 

16.1.1.34.26 Responder por las obligaciones de postventa efectuando las reparaciones, adecuaciones, arreglos, 
ajustes y reemplazos y demás actividades propias de esta actividad, por el término de DOCE (12) meses 
contados a partir de la fecha de recibo final de obra.  

16.1.1.34.27 Elaborar, durante la ejecución del contrato, el manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra 
incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el operador final, en articulación con el modelo BIM 
final. Para el caso deberán exigirle a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de 
mantenimiento y recomendaciones relevantes. 

16.1.1.34.28 EL CONTRATISTA deberá entregar las garantías originales de los elementos y equipos 
suministrados cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Actuando como 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS.  

16.1.1.34.29 Realizar el trámite en la curaduría para la modificación de las licencias urbanísticas, acogiendo la 
responsabilidad como URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE en plazo no mayor a DOS (02) 
meses después de la firma del acta de inicio. Adicionalmente, deberá realizar la gestión de cualquier otro 
cambio o actualización en las mencionadas licencias, según lo ordene la Interventoría o Supervisión Técnica 
Independiente. 

16.1.1.34.30 Tramitar y obtener la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que 
llegaren a requerirse, de la licencia de Construcción, así como la totalidad de las demás licencias, permisos, 
o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las 
gestiones y permisos ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del contrato. 

16.1.1.34.31 Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, tomar todas las medidas 
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ambientales, incluyendo el PIN en la Secretaría Distrital de Ambiente, así como medidas sanitarias, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, elementos o al medio ambiente, 
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

16.1.1.34.32 Adoptar y dar cumplimiento a la Resolución 1284 de 2016 expedida por la Secretaría Distrital de 
Planeación “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la Manzana 6 del Proyecto Ministerios en la 
localidad de la Candelaria en Bogotá D.C.” De igual manera el constructor deberá realizar los ajustes 
necesarios, en caso de requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento de la mencionada 
resolución.  

16.1.1.34.33 Adoptar y ejecutar el Plan de Monitoreo Arqueológico incluido en el Anexo 3 (Estudios y Diseños). Así 
mismo, diseñar y ejecutar cualquier plan o requerimiento solicitado por las autoridades, entidades públicas o 
privadas y entes competentes para la consecución y entrega del proyecto al cliente, así como la entrega del 
área de cesión al distrito. 

16.1.1.34.34 Adoptar y dar cumplimiento a la Resolución 3654 de 2014 expedida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente “Por la cual se establece el programa de reconocimiento -BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE-”, y se deroga la resolución 5926 de 2011. De igual manera el constructor deberá realizar los 
ajustes necesarios, en caso de requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento de la 
mencionada resolución.  

16.1.1.34.35 Gestionar y obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra, 
mantener su provisión durante el tiempo necesario para la ejecución del contrato y asumir los costos que se 
deriven de las adecuaciones requeridas para el efecto, así como aquellos relativos al consumo por concepto 
de suministro de servicios públicos, asumiendo los sobrecostos y sobre plazos que se generen por la demora 
en su conexión, con cargo a la remuneración por concepto de administración de obra. 

16.1.1.34.36 Realizar el mantenimiento al cerramiento provisional de la obra cumpliendo las especificaciones 
técnicas del documento de Especificaciones Técnicas de Construcción adjunto a este. 

16.1.1.34.37 Almacenar y conservar adecuadamente todos los materiales, herramientas y equipos que se 
adquieran y/o se tomen en arrendamiento con destino a la obra, nombrando para el efecto un almacenista.  

16.1.1.34.38 Garantizar la planeación acertada de los recursos requeridos para ejecutar el contrato, con un manejo 
adecuado de los tiempos, evitando el cobro del STAND BY de equipos, horas extras de personal, y demás 
posibles desviaciones que me afecten el presupuesto detallado de la obra. 

16.1.1.34.39 Realizar la coordinación de todos los subcontratos. 
16.1.1.34.40 Someter para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA los avalúos que se hagan para la venta 

de herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la construcción, así como una lista de los 
elementos que deban darse de baja por ser inservibles. 

16.1.1.34.41 Realizar la dirección y control técnico de la ejecución de la obra. 
16.1.1.34.42 Realizar las mediciones de obra ejecutada, en la prioridad exigida por la Interventoría.  
16.1.1.34.43 Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación, y diseños, en 

desarrollo del contrato. 
16.1.1.34.44 Garantizar el control directo sobre los subcontratistas, considerando que a estos no se les reconocerá 

pagos por trabajos defectuosos o mal ejecutados y estos deberán reponer o rehacer a su costa y riesgo, 
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incluyendo los recursos inherentes a la no conformidad. Si algún contratista se niega a asumir dichos costos, 
no se harán efectivos los pagos, se le descontarán y se le aplicarán las sanciones establecidas en el 
subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que haya sido otorgado en coordinación y 
subordinación al contrato principal. 

16.1.1.34.45 Negociar anticipadamente los materiales no utilizados en la obra y los sobrantes de almacén, tomando 
de base los valores consignados en el inventario de almacén. 

16.1.1.34.46 Suministrar la instalación de un campamento de obra para uso de la Supervisión del Contrato 
designada por LA ANIM, con una capacidad mínima de cinco (5) puestos de trabajo y cuyas especificaciones 
técnicas se encuentra establecidas en el documento de Especificaciones Técnicas de Construcción; además 
este espacio deberá contar con las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones 
requeridas para su correcto uso. Así mismo deberá contemplar el espacio para el funcionamiento, de la 
Interventoría. 

16.1.1.34.47 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según 
el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de 
los insumos, de la mano de obra o procesos constructivos mal ejecutados por el subcontratista. 

16.1.1.34.48 Realizar los ensayos de laboratorio que solicite la Interventoría y las normas técnicas que apliquen 
para verificar y asegurar la calidad de los materiales y actividades de obra que se requieran con el fin de 
garantizar la calidad de las actividades ejecutadas. 

16.1.1.34.49 Realizar la toma de muestras, ejecución de ensayos a los insumos, materiales o partes de la obra, y 
presentar los resultados al Interventor, teniendo en cuenta sus procedimientos de calidad, las 
especificaciones ´técnicas del proyecto, normas aplicables, la NSR 10, o las exigencias que haga el 
interventor. 

16.1.1.34.50 Mantener certificados los equipos y maquinaria que requieran de la misma, tales como equipos de 
topografía y medición, así como presentar los certificados de calibración a la Interventoría bien sea del 
fabricante o del laboratorio debidamente certificado. 

16.1.1.34.51 Realizar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios públicos 
domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, incluyendo telefonía básica 
conmutada e internet, conforme a los diseños realizados para tal fin. 

16.1.1.34.52 Entregar de acuerdo con la lista de usos BIM, del documento BEP, las diferentes estrategias de los 
entregables durante la ejecución del proyecto. 

16.1.1.34.53 Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente del proyecto, 
documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas producto de las solicitudes 
realizadas. 

16.1.1.34.54 Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales y 
de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, especificaciones técnicas e 
indicaciones impartidas por la INTERVENTORÍA del Proyecto y el Plan de Calidad aprobado y avalado por 
la Supervisión Técnica Independiente. 

16.1.1.34.55 Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez se cuente con la 
aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el Contratista y la Interventoría deberán 
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elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas en la Fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto 
detallado total del proyecto Manzana 6. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN 
(1) mes a partir de la aceptación del Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el Comité 
de Adquisiciones para su aprobación. 

16.1.1.34.56 Asumir las funciones directivas, administrativas y financieras de la obra para lo cual está obligado a 
rendir riguroso estado de cuentas al Contratante previa aprobación de la INTERVENTORÍA. 

16.1.1.34.57 Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias para cumplir el 
objeto contractual. 

 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
OBLIGACIONES: 
 
1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 

Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 
2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo de la ANIM. 
3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la ANIM.  
4. 4. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la interventoría, LA ANIM 

podrá dirimirlas si lo considera pertinente. 
16. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la responsabilidad por ésta 

recae exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las 
obras, deberán tener la previa aprobación de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, a través de la interventoría, 
en cuyo caso, el CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza 
en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS adquiera responsabilidad 
alguna por dichos actos. 
 
DERECHOS: 
 
1. Previa instrucción de la ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del 

CONTRATO. 
2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la ANIM. 
 
OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM. EL CONTRATANTE, otorga a la ANIM, con ocasión del 
CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos en virtud del cual se constituyó el 
[NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], los siguientes derechos y obligaciones 
respecto del presente CONTRATO, así: 
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1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción por intermedio del interventor. 

 
2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, de acuerdo con los 

términos establecidos en EL CONTRATO. 
 
3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO. 
 
4. Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicación de las multas y cláusulas penales pecuniarias establecidas 

en el presente CONTRATO, oportunamente y con la antelación necesaria, para que  la FIDUCIARIA en su 
calidad de CONTRATANTE, una vez agotados los procedimientos establecidos en este CONTRATO para 
efectos de dar aplicación a tales multas y cláusulas penales, proceda según la instrucción de la ANIM al 
respecto. 

 
5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el acompañamiento necesario en las gestiones que aquél 
deba adelantar ante las autoridades y entidades públicas pertinentes. 

 

NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Previo el inicio de la obra, y en caso de existir motivos justificados por 
parte de la ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la ejecución del proyecto, el CONTRATO se dará por 
terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situación, implique algún costo para EL CONTRATANTE o para la 
ANIM. 
 

DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud 
del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de 
perjuicios cuyo monto será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del CONTRATO en proporción al 
incumplimiento. La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su 
cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos del 
artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente 
autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este 
último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL 
CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo 
señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de 
su constitución en mora.  
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto emitido por el 
supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y garantizará el debido proceso entregando a EL CONTRATANTE tal 
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concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula 
penal, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo injustificado imputable 
a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por escrito a EL 
CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 
2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los TRES 
(3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido 
el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea 
el caso, por parte de EL CONTRATISTA.  
4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral anterior, hará efectiva la cláusula penal previa 
instrucción de LA ANIM. 
5) En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la cláusula 
penal. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. 
EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la cláusula penal, cancelará 
al CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El cobro y pago de la cláusula penal no exonera al 
CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones contractuales. 
El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin perjuicio de las 
facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos  
La aplicación de la cláusula penal no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los perjuicios causados 
con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir una garantía en favor del [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CONTRATANTE Y NIT], garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, “A FAVOR DE 
PARTICULARES”, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo 
del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 2016, bajo los siguientes 
amparos [INCLUIR LOS AMPAROS IDENTIFICADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA]: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
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Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 
del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – XXXXXXXXXXXXXXXXXX., declare el incumplimiento. Será obligación del 
CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa sus actuaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO y los 
plazos adicionales aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expirarán por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que la acreditación del pago será requisito para la aprobación 
de las garantías y tal aprobación es requisito para el inicio de la ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA 
se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so pena que EL CONTRATANTE declare 
el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación de EL CONTRATISTA mantener las garantías indemnes de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de seguro el comprobante 
de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 del Código de Comercio. En la póliza 
deben figurar como afianzado EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA entregará a EL 
CONTRATANTE dentro de los ____ (_) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual este último le remita o 
entregue EL CONTRATO firmado, las garantías a las que se refiere la presente cláusula, junto con el recibo que 
acredite su pago. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar 

y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y 
perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del 
CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe mantener en todo 
momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento 
en que el plazo de ejecución del CONTRATO y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL 
CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, 
según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual 
modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros 



 
 
 

Página 130 de 140  

 
 

 

amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución del CONTRATO, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por 
la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo 
de EL CONTRATISTA. 
 

DÉCIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del 
CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorización del CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA CUARTA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA, 
y éste no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del 
CONTRATANTE, y la ANIM. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los derechos 
económicos del CONTRATO no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento 
expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para su eficacia, de la 
suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la aprobación previa y 
expresa del CONTRATANTE y de la ANIM. 
 
DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la 
ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA continuará siendo el único 
responsable ante EL CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO no genera relación laboral con 
EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en consecuencia tampoco el 
pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula 
segunda del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN. EL CONTRATO terminará por las causas establecidas en la ley civil y 
comercial colombiana para efecto. En el evento de terminación del CONTRATO, LAS PARTES suscribirán el 
acta de liquidación respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que señale la ANIM para el efecto, así 
como los balances económicos realizados por la ANIM, y previa instrucción de la ANIM a LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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DÉCIMA OCTAVA. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las PARTES, 
se podrá dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al CONTRATANTE 
para terminar unilateral y anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se comunicará al 
CONTRATISTA, en los siguientes eventos:  
 
1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el 
respectivo consorcio o unión temporal de ser el caso; así como por la modificación de los miembros de éstos 
últimos, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE;  
 
2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan 
afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO;  
 
3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar los documentos 
requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo 
establecido para el efecto;  
 
4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 
ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  
 
5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven consecuencias que hagan 
imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a 
las que haya lugar;  
 
6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las causas 
que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  
 
7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización 
previa y escrita del CONTRATANTE, y la ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar;  
 
8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y escrita del 
CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar y de que tal 
cesión carezca de validez;  
 
9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a tres (3) semanas;  
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10) Por orden legal judicial;  
 
11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento de normas 
para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las Normas 
Anticorrupción y Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la Parte cumplida podrá 
terminar de manera unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de que la otra Parte, sus socios o 
accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas involucradas en la ejecución o administración 
de este CONTRATO llegaré a ser:  
 
a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno nacional o internacional;  
b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado 

de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas actividades y/o 
delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte cumplida, lo puedan afectar;  

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por 
cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de control de activos en el exterior 
(OFAC) emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización 
de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación 
del terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con 
la comisión de los anteriores delitos.  

 
12) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se requerirá previa 
instrucción por parte de la ANIM a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., salvo en los casos en los 
que exista una orden de autoridad administrativa o judicial. Para la terminación anticipada o unilateral del 
CONTRATO, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 
1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los eventos que dan lugar a 
la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha 
situación.  
2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 
3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de 
vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado y cierto el evento que da lugar a la 
terminación anticipada o unilateral del CONTRATO por parte de EL CONTRATANTE.  
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4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado para 
que EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes del caso, decidirá mediante documento 
escrito y motivado sobre la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO. La decisión de EL 
CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. 
 
La aplicación de la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO no impide a EL CONTRATANTE, el cobro 
de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de 
las acciones previstas en las leyes vigentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado anticipadamente a 
partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 
Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de 
los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas 
las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado del CONTRATO, a que se le pague la 
parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL 
CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual 
renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha 
acta. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación anticipadas del CONTRATO: 
(i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su objeto; (ii) El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del CONTRATISTA; (iii) 
Cualquier circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que no sea subsanada por EL 
CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si éste lo estima conveniente; y (iv) Por el 
mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previa autorización de LA ANIM. 
  
DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de terminación 
del CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo de seis (6) meses, contados a partir de la 
ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada 
por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo. 
 
VIGÉSIMA SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las obligaciones que le impone 
la Ley y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se obliga a entregar toda la 
información y documentación que para estos efectos le sea requerida por LA FIDUCIARIA. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al 
CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de 
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cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en 
el desarrollo de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares 
de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM, con ocasión o por razón de 
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del CONTRATO. Si ello no fuere posible y se 
presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podrá comunicar 
la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a 
acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará 
profesionales idóneos que los representen y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la 
condena, si la hubiere. Si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo 
adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor 
estrategia de defensa o, si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo estima necesario, asumirá directamente 
la misma. En este último caso, EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del 
CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los 
mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, 
por la vía ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con los documentos en los que se consignen dichos 
valores, prestarán mérito ejecutivo. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA adquiere 
las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se 
valga para la ejecución del CONTRATO, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que 
tenga acceso en el desarrollo del CONTRATO: 
 
a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o privilegiada 
a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se 
precisan a continuación: 

(i). Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM.  
 
(ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida 
bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para 
ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA 
FIDUCIARIA para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las 
competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas.  
 
(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información 
estipulados en esta cláusula, previa notificación a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin de 
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que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento 
establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales requerimientos, así 
como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  

 
b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información confidencial 
y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  
 
c). Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial y/o privilegiada que le sea 
suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso 
restringido.  
 
d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial y/o privilegiada sobre la 
forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista 
bien manejada y protegida.  
 
e) El uso de la información confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al 
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, 
ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello, EL 
CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización 
irregular de la información confidencial y/o privilegiada. La obligación de confidencialidad que en virtud del 
CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistirá por el término necesario para efectos de mantener la 
indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y la ANIM, respecto de los perjuicios que se les pueda 
causar, relacionados con la presente obligación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, 
corresponde a la información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM al 
CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, protegida 
y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un 
incumplimiento del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL 
CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la 
presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil 
y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, 
transacción, según los procedimientos establecidos por la ley. 
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VIGÉSIMA CUARTA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del juramento, que 
ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de la ANIM y/o del Comité Fiduciario del 
CONTRATANTE, ha recibido o recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o 
ejecución del CONTRATO, so pena de dar lugar a la terminación del mismo, y aplicación de las sanciones legales 
a que haya lugar. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del CONTRATO, cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo 
si son entregadas físicamente o por correo electrónico en las direcciones indicadas a continuación: 
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., correo electrónico: 
buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com 
 
b. EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA] 
 
c. LA ANIM: Carrera 7 N° 31 -10 Piso 16 Edificio WorkTech Center. correo electrónico: 
comunidad@avb.gov.co  

 
PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada deberá ser notificada 
oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. INTERVENTORÍA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE, 
contratará un Interventor, de conformidad con lo establecido en Manual Operativo Versión No. 7, quien será el 
encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones internas 
de LA ANIM y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del CONTRATO y la guía de 
seguimiento a proyectos, supervisión e interventoría a CONTRATOS y convenio versión: 1 Código: GCON/GG-
01, vigente durante la ejecución del CONTRATO, sin que esta interventoría releve al CONTRATISTA de su 
responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico del objeto del CONTRATO, de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, alcances, anexos y 
postulación. 
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PARÁGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervisión mantendrá durante todo el tiempo que dure la 
ejecución del CONTRATO, la interventoría para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas, Términos de Referencia, Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido del presente 
CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán 
discutidas con el CONTRATISTA y solucionadas por la Interventoría y FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CONTRATANTE, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los 
cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual 
se remitirá por escrito la consulta correspondiente a la ANIM para que lo resuelva, con el correspondiente 
concepto de la interventoría. 

 

TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no está incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos: 
 
1) TERMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la contratación y sus anexos. 
2) Instrucciones de la ANIM.  
3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  
4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no contradiga a EL 

CONTRATO.  
5) Garantías.  
6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen al mismo. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el derecho privado con 
arreglo a lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio y las demás normas concordantes que las 
adicionen, modifiquen o complementen. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la producción 
intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su CONTRATO o con 
ocasión de ellas, pertenecen a la ANIM, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL 
CONTRATISTA a favor de la ANIM. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le 
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pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado 
para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido 
contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene 
mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del 
CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la ANIM. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 
23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a lo 
señalado en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, sus reglamentos, las normas que las 
modifiquen, complementen o sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta política, acarreará las 
responsabilidades a que haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, daños y perjuicios que su acción 
u omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM y/o a cualquier 
tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la entrega a EL CONTRATISTA de bases de datos y/o 
archivos con esta clase de información, EL CONTRATISTA será considerado encargado del tratamiento en los 
términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las modifiquen, sustituyan o 
complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, deberá cumplir su encargo en los términos y condiciones que 
impone la ley, y en particular las instrucciones que EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM le 
indiquen, y siempre para los fines y propósitos que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la 
autorización del titular de la información y a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o la 
FIDUCIARIA y de la ANIM, en materia de protección de datos. EL CONTRATISTA como encargado del 
tratamiento de los datos personales, deberá contar con políticas para el tratamiento de las bases de datos, y 
tanto EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA como la ANIM, podrán en cualquier momento solicitarle al 
CONTRATISTA que entregue estas políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o 
a solicitudes de autoridades competentes. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación vigente 
y demás normas concordantes y aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como a la política que 
en materia de lucha contra la corrupción le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la 
ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los 
reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) Salvaguardar la 
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 
publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. (iv) Honrar la 
cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y privados y, por ende, hacer más transparente la gestión 
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pública y la gestión privada, en lo que corresponda. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá presentar 
para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, la siguiente información y documentación: 
 

1. [LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA INICIAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO] 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO, los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades, formación académica, experiencia general y específica del personal requerido para la 
ejecución del CONTRATO. El personal mínimo requerido se relaciona a continuación [LISTADO DEL 
PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA]. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del CONTRATO, 
EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
POSTULACIÓN que cuenta con el personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir 
cabalmente con el objeto del CONTRATO, quienes serán los responsables de los diseños y diagnósticos 
complementarios, así como de revisar, analizar y entregar los informes a los que haya lugar en el marco del 
desarrollo del objeto contractual. 
 
Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y soportes de 
formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente relacionada con la 
especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por 
el interventor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y 
experiencia requerida según las actividades a ejecutar.  
 
EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
CUADRAGÉSIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El CONTRATO se perfecciona una vez las 
partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecución, se requiere la aprobación de 
las garantías. Una vez se cumplan los requisitos de ejecución, se suscribirá el Acta de Inicio. 
 
En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 
 
 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA [NOMBRE DEL 
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FIDUCIARIA] CONTRATISTA] 
Representante  
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocero y Administrador de 
[NOMBRE DEL PATRIMONIO
 AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE 
DOCUMENTO] 
Contratista 

 
 
 


