
 
 

 
 Página 1 de 51 

ALCANCE No. 03 
PROCESO POR INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2023 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
ALCANCE No. 03 TERMINOS DE REFERENCIA del Proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2023, cuyo objeto 
corresponde a “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE 
UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 
Teniendo en cuenta los Términos de Referencia publicados en la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
S.A. el cinco (05) de octubre de 2023, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, 
suscrito con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y en el marco del Manual Operativo que rige la 
gestión contractual de El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. P.A. MINISTERIOS se permite dar alcance al 
Documento Técnico de Soporte, modificando los siguientes numerales: 
 

1. MODIFICAR de los anexos técnicos contenidos en los Términos de Referencia dentro del enlace 
https://bit.ly/3As9Voh el archivo pdf. denominado ANEXO 1 COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN FASE I y el 
archivo Excel ANEXO 7 POSTULACIÓN ECONOMICA, mediante las siguientes consideraciones: 
 

a. Inclusión de las siguientes actividades asociadas al Costo Directo de la construcción: 
 

GASTOS GENERALES - PRUEBAS - ENSAYOS 

CODIGO ACTIVIDAD 

C37301 TRANSPORTES INTERNOS DE OBRA 

C37302 TRANSPORTES EXTERNOS DE OBRA 

C37303 TRANSPORTES VARIOS DE OBRA 

C37304 RETIRO DE ESCOMBROS 

 
 

2. MODIFICAR el numeral 1.4.1.36 de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO de los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA la cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.4.2.1.36 Gestionar de manera ágil y diligente, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra, así como mantener su provisión durante el tiempo necesario para la ejecución 
del contrato. De la misma manera deberá realizar los pagos derivados, en debida oportunidad sin 
generar sobrecostos por reconexiones o similares al proyecto. Al final de la obra deberá tramitar la 
conexión definitiva de los servicios públicos. 

 
3. MODIFICAR los numerales 1.4.2.2.26 y 1.4.2.2.10 de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVO de los TÉRMINOS DE REFERENCIA la cual quedará de la siguiente manera: 
 

https://bit.ly/3As9Voh
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1.4.2.2.10 Gestionar el trámite y la obtención del certificado LEED en la categoría otorgada al proyecto por 
parte de la U.S. Green Building Council. Deberá realizar los ajustes necesarios, en caso de 
requerirse, al diseño y obras para la consecución de la mencionada certificación. El pago de la 
certificación estará a cargo del CONTRATANTE. 

 
1.4.2.2.26 Garantizar el valor fijo de los Honorarios durante la ejecución del contrato. 

 
 

4. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.2.2.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO de los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, una nueva obligación el cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.4.2.4  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1.4.2.4.1. Presentar a la FIDUCIARIA, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, el informe de gastos 
reembolsables efectuados mensualmente, acompañados de las facturas y demás soportes. En 
caso de que se presenten observaciones, EL CONTRATISTA deberá solucionarlas dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes a su recibo y corregir. Posterior a la aprobación y verificación 
por parte de la FIDURIA e interventoría, deberá radicarlo a la ANIM.  

1.4.2.4.2 Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, el FLUJO DE CAJA, con base 
en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y el PLAN DE 
ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, valores y plazos. 

1.4.2.4.3 Asumir los costos derivados de los contratos de Interventoría y Supervisión Técnica, por causas 
imputables al CONTRATISTA y/ o a los CONTRATOS DERIVADOS.  

1.4.2.4.4 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, los 
gravámenes, los aportes y los servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su Postulación. 

1.4.2.4.5 Responder con la contabilidad de la obra, la teneduría de libros, los respaldos contables, la 
facturación, los comprobantes de egreso, los contratos, y demás documentos de soporte de la 
gestión administrativa, clasificándolos y archivándolos en forma clara correcta, rigurosa y precisa. 

1.4.2.4.6 Cumplir con el marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del contrato y sobre la 
contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

1.4.2.4.7 Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que permita el cierre 
final del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y tributarias, en la etapa 
de liquidación del contrato.   

1.4.2.4.8 Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 
1.4.2.4.9 Atender en el registro de la contabilidad, con respecto a las Normas Internaciones de Información 

Financiera (NIIF), y sus variaciones para el tipo de contrato. 
1.4.2.4.10 Estar al día en las obligaciones tributarias nacionales y distritales ante la DIAN, Secretaria de 

Hacienda y las entidades que determinen nuevas obligaciones tributarias en la ejecución del 
contrato. Así mismo responder por las correcciones, multas, sanciones y requerimientos de las 
autoridades tributarias competentes. 
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1.4.2.4.11 Abrir una Cuenta Bancaria de uso exclusivo del proyecto, en la cual LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, depositará los recursos, que hayan sido aprobados por la 
Interventoría y LA ANIM.  

1.4.2.4.12 El Contratista queda en libertad de manejar los libros en su oficina central o en la obra, 
respondiendo en uno u otro caso por los resultados, y garantizando la accesibilidad de la 
información a la Interventoría, Fiducia o LA ANIM. 

1.4.2.4.13 El contratista mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del contrato, el personal 
contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este componente. Así mismo 
atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las autoridades fiscales, tramitación de 
documentos, informes de gestión, respuesta a observaciones del Interventor, de LA ANIM, o de 
la Fiducia y auditorias, entre otros. 

1.4.2.4.14 Suministrar la información presupuestal, financiera y tributaria en forma mensual y semestral, o 
cuando el supervisor lo requiera, en los medios solicitados de conformidad con el Manual 
Operativo de la Fiducia.  

1.4.2.4.15 Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta Bancaria exclusiva 
para el manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción – Fase 1, de manera conjunta 
con la interventoría. 

1.4.2.4.16 Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias para 
cumplir el objeto contractual. 

 
5. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.5.3 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES de los 

TÉRMINOS DE REFERENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.5.3 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 
 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pago de anticipos o pagos anticipados siempre y 
cuando el Contratista Administrador Delegado, argumente la necesidad inminente ante el COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, el cual será la instancia final de aprobación de los mismos. La forma de pago de los 
subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo claramente los entregables y soportes que 
justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pagos quincenales. 

• Los suministros de insumos y/o equipos podrán plantear como forma de pago anticipos o pagos 
anticipados como parte de la negociación, autorizados por el COMITÉ DE ADQUISICIONES 

• Se conformará el COMITÉ DE ADQUISICIONES ante el cual el Administrador Delegado deberá presentar 
los procesos respectivos y se realizará la votación correspondiente.  

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sea menor a $ 50.000.000, podrán ser aprobadas por 
la Interventoría en el marco del Comité de Obra, luego de un proceso de gestión que como mínimo cuente 
con dos cotizaciones y los demás soportes que sustenten la toma de decisiones. Estas adquisiciones 
deberán estar definidas en el Plan de Adquisiciones. 

• Exigir a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones 
relevantes. 
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• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sean mayor o igual a $50.000.000, deberán ser 
aprobadas por el Comité de Adquisiciones previo proceso realizado por el Contratista. 

• Todos los subcontratos serán celebrados por el Administrador Delegado, el cual responderá en todos los 
casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable 
directo del manejo incluido su control primario, desarrollo y materialización constructiva. 

• Los subcontratos serán negociados siempre por el Administrador Delegado, con la aprobación. previa del 
COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• El Contratista elaborará las minutas o documento jurídico que soporta las contrataciones, el cual deberá 
contar con la aprobación de la INTERVENTORIA garantizando el cumplimiento de las normas legales 
vigentes aplicables a los procesos respectivos.  

• El Contratista contrae la obligación de buscar las mejores condiciones de calidad y precio para cada 
suministro o subcontrato, prestándole especial atención: A la preselección de proponentes serios, 
calificados y experimentados. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES, LA ANIM podrá proponer oferentes o proveedores, 
adicionales a ser incluidos en los procesos. 

• El alcance de los términos específicos para cada suministro o subcontrato, la preselección de los 
Proveedores, las condiciones de pago, la expedición de las garantías y los demás asuntos 
procedimentales de cada negocio, deberán ser concertados previamente entre el Contratista, el 
INTERVENTOR y finalmente con el COMITÉ DE ADQUISICIONES, quien estará a su disposición para 
brindar apoyo, resolver dudas y tomar decisiones. 

• Garantizar en las contrataciones derivadas, el cumplimiento de las normas relativas a seguridad social, 
seguridad industrial, componente ambiental y social.  

• Exigir en las subcontrataciones como mínimo un equipo técnico idóneo que garantice la correcta ejecución 
de las actividades que le sean contratadas. La responsabilidad de que este personal cumpla será del 
Administrador Delegado, quien tendrá que ejercer los controles y seguimientos propios al objeto. 

• Incluir dentro de las negociaciones, periodos de mantenimientos de equipos, garantías de postventas, 
garantías extendidas o similares 

• EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la firma: 
objeto, alcance, cuantía, condiciones de pago, garantías exigidas, plazos previstos, multas pactadas, 
cláusulas de subordinación al contrato principal.  

• El plan de Adquisiciones podrá presentar variaciones o actualizaciones, previa aprobación por parte del 
COMITÉ DE ADQUISCIONES.  

• La facturación de la contratación derivada deberá ser emitida a nombre del Administrador delegado, y este 
será el responsable de su contabilización, tributación, y declaración ante las entidades competentes. 

• La selección concertada del abanico de proponentes invitados en el COMITÉ DE ADQUISICIONES 

• La preparación de los Términos para Cotizar y condiciones específicas de subcontratación, delimitar 
cantidades, acordar plazos y pactar condiciones, presentación del proyecto, y demás elementos que 
aporten a lograr las cotizaciones. Este proceso deberá contar con la autorización de la INTERVENTORIA 
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6. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.5.4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 
1 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 

 
1.5.4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS 
SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1: 

 

• La ANIM podrá modificar algunas de las especificaciones del proyecto, invocando razones de 
conveniencia o facilidad constructiva, por decisión propia, motivación del Interventor, o sugerencia 
del Contratista.  

• Las modificaciones factibles en el Presupuesto Detallado Definitivo – Fase 1 podrán ser: 
- Ítems que se reemplazan o modifican  
- Ítems que se eliminan que no se remplazan         
- Mayores cantidades de obra 
- Ítems nuevos, no incluidos en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 

• Las modificaciones serán motivadas y aprobadas en el COMITÉ DE ADQUISICIONES.  

• El Comité de Obra, será la primera instancia para tratar cualquier condición variable de las antes 
planteadas, y podrá tomar decisiones imperativas siempre garantizando el equilibrio financiero de la 
obra. Sin embargo, la aprobación es exclusiva del Comité de Adquisiciones. 

• Cuando se deban tomar decisiones en relación con las anteriores modificaciones, El Contratista y el 
Interventor, deberán ser previsivos. Ellos contraen la obligación de proyectar las desviaciones con 
respecto al PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, (base de control de costos), 
verificar el impacto sobre la disponibilidad de recursos certificados y recomendar la priorización del 
gasto, en caso de vislumbrase algún déficit.  

• Para los Ítems nuevos, El Contratista deberá elaborar el Análisis de Precio Unitario, y presentar para 
revisión del Interventor, previo al COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES se tomará la decisión que más le convenga a la obra, 
adoptando la especificación, detalle y precio que para cada caso en particular le aplique. 

• El COMITE DE ADQUISICIONES, podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar una 
decisión de modificación de especificación, detalle, y precio, variando los estándares de calidad 
contemplados en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y en las especificaciones 
iniciales.  

• Imprevistos: Serán cubiertos por el contratante en razón a la modalidad contractual, siempre y 
cuando no sean imputables al Contratista o a los subcontratistas. 

 
7. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS de los 

TÉRMINOS DE REFERENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.5.5   GARANTIAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS 
 

Las garantías exigidas a la contratación derivada de la Gestión de las Adquisiciones,  cuyo contratante será 
el Contratista Administrador Delegado, deberá amparar siempre al Contratista Administrador Delegado, LA 
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FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, y a LA ANIM, y deberá ser propuesta por el Contratista Administrador Delegado, 
previo concepto de Interventoría, ante el Comité de Adquisiciones donde se realizará la aprobación respectiva. 
En todo caso las Garantías a ser exigidas deberán ser definidas según aplique acorde a los objetos de 
contratación, modalidad de subcontratación y/o Riesgos a ser mitigados, considerando como base el siguiente 
listado general: 

 

AMPARO SEGÚN APLIQUE CUANTÍA MÍNIMA VIGENCIA MÍNIMA 
PRIMA A CARGO 

DE 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO O 
DEVOLUCIÓN DE PAGO 
ANTICIPADO (cuando esta 
modalidad de pago aplique y sea 
 aprobado por Comité de 
Adquisiciones): 

En cuantía equivalente 
al CIEN POR CIENTO 
(100%) del Valor del 
Anticipo o la suma 
Anticipada 

 Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato  

 Igual a su plazo y 
seis (6) meses más 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES:  

En cuantía equivalente 
al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del Valor del 
Contrato  

Igual a la vigencia del 
CONTRATO y TRES 
(3) AÑOS MÁS 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

igual a la vigencia del 
CONTRATO y SEIS 
(6) meses más 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA:  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato  

 Cinco (5) años a 
partir de la 
finalización del 
contrato y firma del 
acta de entrega a 
satisfacción de 
ambas partes 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

CALIDAD DE LOS BIENES / 
SUMINISTROS.  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato  

La garantía del 
fabricante, sin que 
exceda 5 años 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS:  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

Con una vigencia de 
dos (2) años 
contados a partir de 
la fecha de recibo 
definitivo de los 
bienes o servicios. 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES O EQUIPOS 
SUMINISTRADOS.  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

La garantía del 
fabricante, sin que 
exceda 5 años 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

SUMINISTRO DE REPUESTOS  

En cuantía equivalente 
al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del 
Valor del Contrato 

Dos (2) años 
contados a partir de 
la fecha de recibo a 
satisfacción del 
suministro. 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

 
Nota 1:  El Contratista en cumplimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones, deberá plantear las Garantías 
a ser exigidas según apliquen. La Interventoría deberá verificar y conceptuar ante el Comité de Adquisiciones, 
donde se tomarán las decisiones finales. 

 
 

8. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.6.1 VALOR DEL CONTRATO de los TÉRMINOS DE REFERENCIA el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.6.1 VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 
EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA” será el presentado en la postulación económica de acuerdo con el Formulario No. 2 
“Postulación Económica” de los TERMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor de los GASTOS 
REEMBOLSABLES y el valor correspondiente a los HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 
Los costos inherentes a la ejecución del presente contrato son:  
 
COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1: Se entiende por costo de la construcción aquel que 
está conformado por el conjunto de los materiales, equipos, herramientas de la construcción, mano de obra, 
impuestos propios de la obra, pólizas de seguros directamente relacionados con la obra, ensayos, laboratorios 
y demás acciones con las cuales se garantice la correcta la calidad de la obra. Lo anterior con el propósito de 
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ejecutar el objeto del contrato en los tiempos, calidades, necesidades, costos establecidos y entregar en 
funcionamiento y operación el edificio. 
 
El presupuesto estimado del COSTO DIRECTO de la Construcción de la FASE I del proyecto es el siguiente: 
 

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN FASE I 

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN $176.788.705.648,00 

 
 
GASTOS REEMBOLSABLES: El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho al reembolso de 
todos aquellos gastos que no sean imputables a la operación normal de su propia organización y que efectué 
con destino específico a la ejecución de la obra.  
  
Están considerados los siguientes gastos reembolsables para la ejecución del contrato:  

• Personal Mínimo Requerido  
• Personal Complementario y de Apoyo  
• Gastos Generales considerados COSTOS FIJOS mensuales, a partir del valor propuesto en la 
postulación económica, que se han estimado entre otros los siguientes:  

o Implementos y gastos asociados y que sean necesarios para mantener la seguridad 
industrial, plan de manejo ambiental, manejo social, plan de manejo de tránsito, salud 
ocupacional y los demás planes, gestiones y trámites asociados a las actividades de gestión 
de obra y cumplimiento de sus obligaciones contractuales para la correcta ejecución del 
contrato; no se incluyen los elementos que se requieran para las actividades que hacen parte 
del costo directo de la construcción Fase 1.  
o Costos asociados a papelería y equipos de oficina (computadores, software, impresoras, 
equipos de comunicación, mobiliario, entre otros.)   
o Servicios de ambulancia permanente para la obra en casos de emergencia.   
o Dotación para el personal de obra y personal administrativo, asociado a las actividades de 
gestión de obra que desarrolla el contratista; no se incluye la dotación que se requiera para 
las actividades que hacen parte del costo directo de la construcción Fase 1.   
o Actas de vecindad.  
o Dotación del campamento  
o Insumos de aseo periódico (no incluye lo relativo a los costos directos de construcción Fase 
1).  
o Derechos de conexión de provisionales.  
o Herramienta menos del personal de administración (no incluye lo relativo a los costos 
directos de construcción Fase 1).  
o Materiales menores de ferretería del Administrador Delegado (no incluye lo relativo a los 
costos directos de construcción Fase 1).  
o Vigilancia Privada.  
o Caja Menor.  
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o Gastos de papelería de obra, incluye entre otros, copias heliográficas, insumos de papelería, 
fotografías, maquetas, fotocopias, registros fotográficos y fílmicos (Time-lapse), informes de 
cualquier índole asociado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y todo tipo de 
reproducción de originales.  
o Equipos y programas que se requieran para el funcionamiento de la oficina en la obra para 
la Administración Delegada.  
o Y demás requeridos para que el Contratista cumpla con el Objeto contractual  

  
Nota 1: Los ítems que no sean incluidos en la postulación no harán parte del valor del contrato y no serán 
reconocidos posteriormente bajo ningún concepto.   
Nota 2: Los gastos reembolsables serán parte de la oferta económica a calificar, y cada postulante deberá 
estudiar cuáles son sus gastos, para responder técnica y administrativamente por la obra. Estos deben quedar 
incluidos en la postulación económica.  
Nota 3: Los gastos reembolsables propuestos en la postulación económica no serán susceptibles de 
modificación o adición, ni en el valor total ni en los valores de los ítems específicos, en coherencia con las 
condiciones planteadas en los presentes Términos de Referencia y no podrán ser objeto de futuras 
reclamaciones por el CONTRATISTA.  
  
HONORARIOS FIJOS:  El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho a una compensación 
equitativa para garantizar el cumplimiento de su objeto, mediante una gerencia integral del proyecto con altos 
niveles de calidad acorde con las exigencias del proceso, a la modalidad de contratación, enfocada a cumplir 
con las responsabilidades contractuales del contrato. El valor correspondiente a este costo se definirá con un 
valor fijo sobre el Costo Directo de la Construcción de la Fase 1; se han estimado entre otros los siguientes.  
  

• Los costos asociados a la prestación del servicio de gerencia integral.  
• Utilidad del Administrador Delegado.  
• Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes en caso 
de que sean necesarios, coordinación BIM de los Estudios y Diseños, durante la apropiación y la 
ejecución del contrato.   
• Los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que le puedan ser aplicables de acuerdo con la 
naturaleza de su contrato.  
• Las pólizas y garantías del administrador delegado.  
• Los costos financieros que se deriven de la ejecución del contrato, en las condiciones pactadas en 
los presentes Términos de Referencia.  

  
Nota 4: Los Honorarios totales corresponden a un valor fijo sin formula de reajuste de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en los presentes Términos de Referencia.  
  
Nota 5: Los Honorarios serán parte de la oferta económica a calificar, y cada postulante deberá estudiar 
cuáles son sus honorarios, para responder técnica y administrativamente por la obra. Estos deben quedar 
incluidos en la postulación económica.  
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Nota 6: Los Honorarios propuestos en la postulación económica no serán susceptibles de modificación o 
adición, en coherencia con las condiciones planteadas en los presentes Términos de Referencia y no podrán 
ser objeto de futuras reclamaciones por el CONTRATISTA.  
  
INCENTIVO POR CONCEPTO DE AHORRO. Si el Costo Directo de la Construcción, es sujeto de variación 
hacia un menor valor del establecido del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. elaborado 
por el Contratista Administrador delegado y la Interventoría, es decir un ahorro, se reconocerá al contratista 
por concepto de remuneración de su gestión, hasta el 20% del porcentaje indicado como Honorarios, 
calculado sobre la diferencia entre el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y el 
PRESUPUESTO FINAL DE EJECUCIÓN FASE 1. Este incentivo será definido al final de la ejecución del 
proyecto y será efectivo siempre y cuando el ahorro obtenido no afecte la calidad, la estabilidad de la obra y 
el cumplimiento del cronograma.  
  
Nota 7: El incentivo por concepto de ahorro será válido únicamente sobre los valores que sean producto de 
las gestiones del Contratista Administrador Delegado y que garanticen un ahorro real sobre el 
PRESUPUESTO. No aplica sobre: variaciones presupuestales por cambio de especificaciones, cantidades 
menores, actividades no ejecutadas o similares.   
 

 
9. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO de los TÉRMINOS DE REFRENCIA el cual 

quedará de la siguiente manera: 
 
1.6.2 FORMA DE PAGO  

 
El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO 
EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C., BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente 
manera:  
 
I) GASTOS REEMBOLSABLES:  

 
Los gastos reembolsables correspondientes al Personal Mínimo Requerido y Personal complementario y 
Apoyo, se facturarán mes vencido, de acuerdo con lo realmente causado y ejecutado en el periodo 
correspondiente, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la Supervisión de LA ANIM, para 
posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, en un plazo máximo de TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. Cada uno de 
los pagos deberá contar con la certificación de aprobación por parte de la Interventoría del contrato.  
  
Los gastos reembolsables correspondientes a Gastos Generales, se facturarán mes vencido, de manera 
proporcional al plazo de ejecución del contrato, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la 
Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
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vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, en un plazo 
máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS. Cada uno de los pagos deberá contar con la certificación de aprobación por 
parte de la Interventoría del contrato.  

 
Los soportes para la gestión de pagos de los gastos reembolsables son:  
  
• Informe de ejecución de actividades y de uso de los recurso (cuando aplique) mensual del periodo que 

se solicita sea pagado, debidamente revisado y aprobado por el interventor. En caso de que el informe 
presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente 
al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas 
máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación.  

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.  
• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el periodo.  
• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social 

y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
según sea el caso.  

• Soportes de planillas de seguridad social del personal.  
 

II) HONORARIOS FIJOS: 
 
a. PAGO POR HITOS  
 
Pagos hasta por OCHENTA Y CINCO (85 %) del valor pactado de los honorarios, el cual será 
cancelado acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma 
del acta de Inicio del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 
máximo de 

cumplimiento 
del HITO  

HITO 1  

Los productos de la etapa de pre construcción 100% 
aprobados por las instancias definidas.  
Contratación de los suministros del 100% del Acero y del 
100% del Concreto del proyecto.   
Subcontratos del 100% cimentación profunda, excavación y 
cimentación (placa supresión)  

5%  2  
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Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado 
y aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán 
ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y 
aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para 
recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de 
comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal 
o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 
subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 

 
b. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluido 

el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro-universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó 
la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación 

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% de las 
actividades de pilotaje, 100% de la excavación de los dos 
sótanos.  
Subcontrato del 100% de estructura, 100% de redes húmedas 
y 100% de redes secas  

25%  7  

HITO 3  
Subcontrato del 100% Mampostería, Suministro Del 100% de 
Ventaneria y suministro del 100% de los Ascensores.  

1%  8  

HITO 4  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% del 
capítulo de Cimentación.  

20%  13  

HITO 5  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del 
capítulo de redes húmedas  

10%  21  

HITO 6  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del 
capítulo de estructura  

20%  24  

HITO 7  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del 
capítulo de instalación de ventanería, y del 70% del capítulo 
de redes secas  

9%  27  

HITO 8  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del 
capítulo de mampostería, y sobre pisos   

10%  28  
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sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra entrega, aprobación y 
recibo a satisfacción por parte del Interventor, previa aprobación de la supervisión designada por 
la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los siguientes documentos: 
 

• Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • Documentación 
técnica de lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, incluido todo el registro 
fílmico. 

• Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una 
escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos de plantas 
por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, hidrosanitarios por 
pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá 
entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, durante la adecuación de la obra. 

• Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

• Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

• Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de 
cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado (As Built) 
con el nivel de desarrollo LOD 500. 

• Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al inicio. 

• Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 
ejecución del contrato. 

• Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción de 
la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 

• Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 
subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

 

c. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato ejecutado, e IVA y 
los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla 
Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la 
vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación 
sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra la suscripción del Acta de 
liquidación del contrato. 

 
Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente 
con los recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
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Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación 
de cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén 
ejecutadas bajo las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido 
revisadas y aprobadas por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el CONTRATISTA 
como la INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación respectivamente de 
dichas actividades. 
 
Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo informe 
de ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse 
de las facturas con los siguientes soportes: 
 
● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado 

por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser 
corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y 
aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para 
recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la 
actividad que se cobra.  

● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del periodo anterior facturado, 

emitido por el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA.  
● Y demás que sean aplicables según la naturaleza del pago a efectuar.  

 
Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, su factura del 
periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES 
DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través 
de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. 
Todas las facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la 
radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por parte de la 
interventoría del contrato. 

 
III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 

 
El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la ejecución 
del contrato, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, transferirá los recursos con los que se 
desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de acuerdo con lo aprobado en el comité 
de adquisiciones, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y la Supervisión de la ANIM.  
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Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la 
metodología de manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la 
Cuenta Bancaria del Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda transferencia que 
sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será esta última quien garantice el 
correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN que serán depositados allí. 
La metodología deberá ser aprobada en el Comité de Adquisiciones.  

 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos: 

• El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa 
aprobación del Comité de Adquisiciones. 

• El Contratista presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del siguiente 
periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de contratos corresponde el respectivo 
cobro. 

• Los pagos de contratos de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán previa 
presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual 
deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le aplique y los solicitados por 
la Supervisión y/o la interventoría del contrato:  
o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 

- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por 
interventoría.  

- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado 
en el Comité de Adquisiciones. 

- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el 
tipo de contrato. 

- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 
o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión 
y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato, documentación técnica de lo realizado, entrega de los planos récord (As Built) 
o soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada 
hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas 
en el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por 
la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
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ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, 
certificados de calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la 
maquinaria o equipos utilizados en el proceso y demás requisitos definidos en las normas 
técnicas Colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
o Suministros: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión 
y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato,  documentación técnica de lo suministrado, entrega de los planos récord (As 
Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según suministro) , 
soporte de la requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al 
almacén, estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados 
por la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y 
demás requisitos definidos en las normas técnicas Colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
o Servicios: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su revisión 
y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato,  documentación técnica del servicio, entrega de los planos récord (As Built) o 
soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según servicio), registro 
fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por 
la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, 
certificados de calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de 
mantenimiento de la maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y demás requisitos 
definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
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por la interventoría. 
- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 

 
Nota 5:  LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de 
las mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 
Nota 6: El contratista deberá presentar para aprobación del COMITE DE ADQUISICIONES, previa 
revisión y aprobación de la interventoría, los pagos a ser gestionados cada periodo quincenal (podrán 
existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité de Adquisiciones), con sus respectivos 
soportes. En caso de no ser aprobados, el comité realizará su devolución, informando los motivos que 
originaron dicha devolución. Una vez aprobados los pagos por las partes, la Interventoría procederá a 
Radicar a la Supervisión, para respectiva Gestión ante la Fiduciaria. Todas las facturas se cancelarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS. 
 
Nota 7: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en 
mayores permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 
 

10. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO de los TÉRMINOS DE REFRENCIA el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.7  PRESUPUESTO ESTIMADO  
  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de invitación 
pública, un presupuesto estimado de hasta VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL VEINTINUEVE PESOS MCTE ($29.420.840.029) incluido el IVA  y los 
demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad 
Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006 y 1421 de 2010 -) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales 
o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del CONTRATO con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

VALOR GASTOS REEMBOLSABLES $ 9.715.094.771 

TOTAL HONORARIOS FIJOS (INCLUYE IVA + IMPUESTOS) $19.705.745.258 

TOTAL ADMINISTRACION DELEGADA $29.420.840.029 
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Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas 
cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor 
mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 
 
Nota 2: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 10% del correspondiente presupuesto estimado para el 
presente proceso, razón por la cual, será rechazada. 
 
Nota 3: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión .xls, 
para realizar las correspondientes verificaciones. 
 

11. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.10. GARANTÍAS de los TÉRMINOS DE REFRENCIA el cual quedará 
de la siguiente manera: 
 

1.10  GARANTÍAS  
 

Atendiendo el objeto y las características del CONTRATO, así como la naturaleza de las obligaciones 
contenidas en el presente documento, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, solicitará a EL 
CONTRATISTA la constitución de las siguientes garantías a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS y LA ANIM, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A 
FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera 
que contenga los siguientes amparos: 

 
1.10.1  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 
PRIMA A 

CARGO DE 

CUMPLIMIENTO: Mediante la 
cual se amparan los perjuicios 
derivados del incumplimiento de 
las obligaciones, el cumplimiento 
general del CONTRATO por parte 
del CONTRATISTA 

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del Valor 
del Contrato del 
Administrador Delegado 

Igual al plazo de 
ejecución del 
Contrato y Seis 
meses más 

Administrador 
delegado en sus 
Honorarios 

CALIDAD DEL SERVICIO: 
Mediante la cual se cubren los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado por EL CONTRATISTA. 

En cuantía equivalente 
al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del Valor del 
Contrato del 
Administrador Delegado 

Igual al plazo de 
ejecución del 
mismo y 
VEINTICUATRO 
(24) MESES 
MÁS.  

Administrador 
delegado en sus 
Honorarios 
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SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Mediante la cual 
EL CONTRATISTA cubre los 
perjuicios que se le ocasionen AL 
CONTRATANTE como 
consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales del 
contratista, frente al personal 
requerido para la ejecución del 
contrato amparado garantizando 
el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

En cuantía equivalente 
al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del Valor del 
Contrato del 
Administrador Delegado,  

Igual a la vigencia 
del CONTRATO y 
TRES (3) AÑOS 
MÁS 

Administrador 
delegado en sus 
Honorarios 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA: 
 cubrirá al contratante de los 
perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia de cualquier 
tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, 
sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista 

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del Valor 
del Contrato del 
Administrador Delegado 

Igual a la vigencia 
del contrato y 
CINCO (5) AÑOS 
más contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de la 
obra.  

Administrador 
delegado en sus 
Honorarios 

 
Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. El CONTRATISTA 
se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el incumplimiento. 
Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa sus actuaciones. EL CONTRATISTA debe entregar original de la póliza, con 
el respectivo soporte y/o comprobante de pago. 
 
Sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO 
y su liquidación, so pena que la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del 
contratista mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus actuaciones. 
 
Nota: Las anteriores garantías deberán ser constituidas y entregadas a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., en calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA 
NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, 
dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta contractual junto con el 
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correspondiente recibo y/o comprobante de pago.  
 
 
 

1.10.2  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 
PRIMA A CARGO 

DE 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  
Mediante la cual el 
CONTRATISTA garantiza la 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual frente a 
terceros e incluirá al 
CONTRATANTE y a LA 
ANM, como asegurado 
adicional 

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del Valor del Contrato 
del Administrador Delegado 

Igual al plazo de 
ejecución del 
CONTRATO. 

Administrador 
Delegado en sus 

Honorarios 

 
Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no 
expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a 
mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so pena 
que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del contratista 
mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
actuaciones. 

 
 1.10.3 GARANTÍAS PARA GESTIÓN Y CONSECUCIÓN DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR 
DELEGADO – PRIMA A CARGO DEL CONTRATANTE  

 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 
PRIMA A 

CARGO DE 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
Mediante la cual el CONTRATISTA 
garantiza la Responsabilidad Civil 
Extracontractual frente a terceros e 
incluirá al CONTRATANTE como 
asegurado adicional. 

En cuantía 
equivalente al 
TREINTA POR 
CIENTO (30%) sobre 
el Costo Directo de la 
Construcción Fase 1 

Igual al plazo de 
ejecución del 
CONTRATO del 
Administrador 
Delegado.   

A CARGO DEL 
CONTRATANTE 
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TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: 
Por una cuantía equivalente al Valor 
de la suma del Contrato del 
Administrador Delegado y el Costo 
Directo de la Construcción Fase 1, 
desde el inicio de la ejecución hasta el 
recibo a satisfacción de LA ANIM.  

En cuantía 
equivalente al Costo 
Directo de la 
Construcción Fase 1 

Igual al plazo de 
ejecución del 
CONTRATO del 
Administrador 
Delegado.   

A CARGO DEL 
CONTRATANTE 

 
 
 

12. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE de los TÉRMINOS DE 
REFRENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 

 
2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 
El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible así: 
 
MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o 
obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
PÚBLICAS O PRIVADAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo CUARENTA Y 
TRES MIL METROS CUADRADOS (43.000 m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del 
Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la 
clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, 
restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando 
clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones 
de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de 
hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 
clasificaciones, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación de 
los presentes TERMINOS DE REFERENCIA.  
 
De los contratos presentados, el postulante tendrá que certificar en al menos UNO (1) DE LOS CONTRATOS 
la ejecución de obras de cimentación profunda como pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o 
barretes, entre otros). 
 
De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS CONTRATOS, suscritos, 
ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto contractual corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL, que deberá cumplir con:  un área mínima de DIEZ MIL METROS 
CUADRADOS (10.000 m2) de cada unidad estructural y mínimo 10 PISOS DE ALTURA. 
 
De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS CONTRATOS DE OBRA, 
suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o obligaciones contractuales correspondan a 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 
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De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS CONTRATOS, suscritos, 
ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto contractual y/o actividades realizadas corresponda a 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Y/O ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. 
 
Nota: 1: El postulante deberá presentar por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible. 
 
Nota 2: La experiencia total del proponente, NO PODRÁ CERTIFICARSE DE MANERA EXCLUSIVA en 
construcciones de USO RESIDENCIAL, o mediante CONTRATOS DE OBRA o contratos de 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Y/O ESTRUCTURA de edificaciones. 
 
Nota 3: Para los CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA se tendrá en cuenta, el valor final del 
proyecto de construcción, ejecutado bajo esta modalidad de contratación. El interesado deberá demostrar 
dentro de los documentos requeridos, el valor final del proyecto, con el cual acredita la experiencia. 
 
Nota 4: El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentado(s) para acreditar la 
experiencia admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o superior CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL (178.000 SMMLV), expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos contratos 
deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el postulante está 
obligado a hacerlo. 
 
Nota 5: Para acreditar la experiencia específica admisible sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 
CONTRATOS de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán CONTRATOS en cuyo objeto se 
incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones 
y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de edificaciones y/o 
reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente. 
 
Nota 6: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las descripciones 
técnicas previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca 
para el país donde se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al 
igual que otros usos que requiera el contratante. Para los proyectos realizados en el exterior, se debe cumplir 
con códigos y normas previstas y vigentes que establecen los requerimientos estructurales para estructuras 
en concreto o metálicas según sea el caso. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de construcción 
sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas para acreditar la 
experiencia admisible y adicional cuyo soporte podrá ser dado mediante la copia del contrato, certificado o 
acta de liquidación 
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Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento de 
los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se construyeron 
las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de construcción 
sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas para acreditar la 
experiencia admisible y adicional. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento de 
los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se construyeron 
las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Nota 7: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de CONTRATOS DE 
EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO. SÓLO se tendrán en cuenta los 
valores contratados y el área construida cubierta del proyecto acreditado. 
 
Para contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia de Construcción del proyecto, 
adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la experiencia establecidos en los presentes 
TERMINOS DE REFERENCIA en donde se debe establecer claramente el Área Construida Cubierta de Obra 
Nueva, el Área Construida de ampliación y los valores desagregados de cada una de las mismas. 
 
Nota 8: De igual manera, de los contratos, el postulante podrá aportar hasta DOS (2) DE LOS CONTRATOS, 
bajo la modalidad de OBRAS PROPIAS, no auto certificados, los cuales deben cumplir los requisitos 
particulares establecidos en el numeral 2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO del 
Documento Técnico Soporte. 
 
Nota 9: Para efectos de acreditación de experiencia admisible CON OBRAS PROPIAS, no se requerirá que 
el Postulante las haya inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP). No obstante, lo anterior, deberá 
aportar alguno de los documentos que se describen a continuación y de los cuales se pueda extraer la 
totalidad de información requerida:  

a. Licencia de construcción y/o  
b. Certificación de la Fiduciaria, que evidencie la ejecución y finalización del proyecto, y/o  
c. Recibo de pago del impuesto de delineación urbana o Certificación expedida por entidad competente 

que acredite el valor y pago de dicho impuesto 
 
De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 
 

1. Nombre del Proyecto. 
2. Nombre del contratista.  
3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan verificar los 

mismos).  
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4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 
de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

5. Objeto de proyecto  
6. Valor total del proyecto  
7. Lugar de ejecución.  
8. Fecha de terminación del proyecto.  
9. Área construida cubierta y descubierta en m2.  
10. La certificación deberá estar suscrita por el Representante Legal de la Fiduciaria, o su delegado, 

para ser validada. 
 
Nota 10: El Postulante deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN 
EXPERIENCIA ADMISIBLE. 

 
13. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.3. REQUISIRTOS MINIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL de los TÉRMINOS DE REFRENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 
 
2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) años 
fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción 
del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante se encuentra obligado a estar 
inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado a estar inscrito en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, deberá presentar los estados financieros debidamente auditados y dictaminados junto 
con sus notas.  
 
En aquel/os eventos en que el postulante no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información 
desde su primer cierre fiscal.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el del 
Departamento Nacional de Planeación.  
 
Los requisitos financieros surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del sector realizado 
por el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del septiembre de 2023. 
 
Se verificarán los siguientes requisitos:  

 

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS 
FÓRMULA 

POSTULANTE 
INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 
PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 
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INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS 
FÓRMULA 

POSTULANTE 
INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 
PLURAL 

Capital de 
Trabajo 

Mayor o igual al 30% del Costo 
Directo de la Construcción 

$ 53.036.611.694 
 ∑ (𝐴𝐶𝑖) −∑ (𝑃𝐶𝑖) 

Índice de 
Liquidez 

LIQ ≥ 1.3 
  

Nivel de 
Endeudamiento 

NE ≤ 0.75 
  

Patrimonio 
Mayor o igual al 50% del Costo 

Directo de la Construcción 
$ 88.394.352.824 

Patrimonio = AT - PT 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

RP ≥ 0.05   

Rentabilidad del 
Activo 

RA ≥ 0.02   

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

K de contratación K ≥ = $ 70.715.230.547 
𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100] 
−𝑆𝐶𝐸 

𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 

 
Donde, 
 
LIQ: Índice de Liquidez 
AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 
ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 
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RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 
RP: Rentabilidad del patrimonio. 
P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
Pi : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 
RA: Rentabilidad del activo. 
UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 
CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 
 
≥ Mayor o igual que 
≤ Menor o igual que 
 
Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se 
considera que el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras (gastos 
de interés con un valor de $0). 
Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas 
distintas de este. 
Nota 3: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  
A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el informe de 
auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al castellano.  
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión, el cual será 
evaluado financieramente.  
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos,  

(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen y  

(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el 
exterior en copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin 
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embargo, al Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO 
y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos 
de acuerdo con el numeral denominado DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR 
contenido en los TERMINOS DE REFERENCIA.  

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados 
financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 acompañado del 
Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos TERMINOS DE REFERENCIA.  
 
Nota 4: Para el cálculo de la capacidad residual se procederá de la siguiente forma: 
El postulante debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del CONTRATO objeto del Proceso de Selección. Por lo cual, el postulante debe presentar la 
siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 

A. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, así como el valor y plazo de tales CONTRATOS.  
B. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el postulante tenga participación, así como el valor y plazo de tales 
CONTRATOS.  

C. El estado de resultados auditado junto con sus notas que contiene el mejor ingreso operacional de 
los últimos cinco (5) años y el balance general auditado junto con sus notas del último año, suscrito 
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de postulante obligados a tener RUP, 
solamente el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Selección incluirá los factores de Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT’), Capacidad de Organización (CO) y los Saldos de los 
CONTRATOS en Ejecución, según la siguiente formula: 
 
Capacidad Residual del Postulante = 𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT’) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
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AÑOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de 
vida del postulante 

Menos de un (1) año USD 125.000 

 
Si los ingresos operacionales del postulante con uno (1) o más años de información financiera son menores 
a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del postulante es igual a USD125.000. Se tendrá en 
cuenta la TRM de los estados financieros certificada por la Superintendencia Financiera al 31 de diciembre 
de 2022. 
 
Experiencia (E): 
La experiencia (E) del postulante para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la 
relación entre:  

(i) El valor total en pesos de los CONTRATOS relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el postulante en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y  

 
(ii) El presupuesto oficial estimado del Proceso de Selección. La relación indica el número de veces 

que el postulante ha ejecutado CONTRATOS equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Selección objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo 
anterior: 

 
Experiencia = Valor total CONTRATOS RUP/ (Presupuesto estimado x Porcentaje de participación en el 
proceso) 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el postulante debe diligenciar el formato correspondiente al 
Formulario N°5, el cual debe contener los CONTRATOS inscritos en el RUP en el segmento 72 y su valor 
total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con 
base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Capacidad Financiera (CF): 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del postulante con base en 
la siguiente fórmula: 
Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR O IGUAL A MENOR A PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del postulante se verifica con el RUP. Si el postulante no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor 
que se inscribieron en el RUP. 
 
Capacidad Técnica (CT’): 
La capacidad técnica (CT’) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual 
desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT’) el postulante debe diligenciar el Formato correspondiente al 
Formulario No. 6.  
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT’) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 
- Saldo de CONTRATOS en Ejecución (SCE): 
 
El postulante debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
postulante está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente de acuerdo con lo establecido 
en el Parágrafo Tercero del Artículo 3 de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, el cual contenga la lista de 
los CONTRATOS en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando:  
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(i) El valor del CONTRATO;  
(ii) El plazo del CONTRATO en meses;  
(iii) La fecha de inicio de las obras objeto del CONTRATO, día, mes, año;  
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 

porcentaje de participación del postulante que presenta el certificado;  
(v) Si el CONTRATO se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el postulante 

no tiene CONTRATOS en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 

 
La información debe relacionarse según lo establecido en el Formulario No. 7. 
 
El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo de CONTRATO y si el CONTRATO es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del postulante en el respectivo CONTRATISTA. Si el 
número de días por ejecutar en un CONTRATO es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del 
CONTRATO en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un CONTRATO se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del CONTRATO en Ejecución de dicho 
CONTRATO debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de 
la presentación de la postulación del Proceso de Selección. El Decreto 791 de 2014 se refiere a los 
CONTRATOS para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, 
incluyendo los CONTRATOS para ejecutar obras civiles en desarrollo de CONTRATOS de concesión. Lo 
anterior puesto que la capacidad del CONTRATISTA para acometer nuevas obras es afectada tanto por los 
CONTRATOS públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los CONTRATOS suscritos por el 
postulante como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial 
en las cuales participe el postulante. 
 
- Postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia: 
 
Los postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

● Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
postulante y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para efectos de 
acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el postulante y el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS tendrán en cuenta las tasas de 
cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
Experiencia: Deben presentar el formulario No 8 que hace parte del presente documento como anexo, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del postulante, se debe presentar en la moneda 
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legal del país en el cual fue contratado y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.  
 
Para el efecto, el postulante y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. El postulante debe aportar copia 
de los CONTRATOS ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 
 
El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo del CONTRATO expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del CONTRATO y si el 
CONTRATO es ejecutado por una estructura plural por la participación del postulante en el respectivo 
CONTRATISTA. Si el número de días por ejecutar en un CONTRATO es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el Saldo del CONTRATO en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados 
financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 acompañado del 
Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos TERMINOS DE REFERENCIA.  
 
Pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2022 suscritos por el representante legal 
junto con un preinforme de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:  
 
(a) La información financiera presentada a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y  
(b) el postulante en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros.  

 
14. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA de los TÉRMINOS DE REFRENCIA 

el cual quedará de la siguiente manera 
  
2.4 POSTULACIÓN ECONÓMICA  

  
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, de 
conformidad con los requisitos técnicos exigidos en los TERMINOS DE REFERENCIA, los documentos con 
las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás Anexos 
complementarios.  
  
Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos 
asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que deberá 
tener en cuenta el postulante para la elaboración de su postulación económica:  
  



 
 

 
 Página 32 de 51 

A. INFORMACIÓN PREVIA: Estudiará la información relacionada en los TERMINOS DE 
REFERENCIA, el anexo técnico de la obra y los demás anexos complementarios, a efectos de 
familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el CONTRATO, y deberá informarse 

de todos los aspectos relacionados sobre el particular.  
B. GASTOS REEMBOLSABLES: Serán todos aquellos gastos que no sean imputables a la operación 
normal de su propia organización y que efectué con destino específico a la ejecución de la obra.  

o Personal Mínimo Requerido  
o Personal complementario y de apoyo  

▪ Personal para la ejecución del contrato. El valor de la Postulación deberá incluir 
los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del CONTRATO 
y hasta la entrega total de la misma a satisfacción., todo el personal idóneo y calificado 
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo tanto, el 
postulante tendrá en cuenta el personal profesional mínimo requerido exigido, así como 
el personal operativo y administrativo necesario para la adecuada ejecución del 
CONTRATO. La remuneración del personal de obra incluye tanto el personal mínimo 
requerido como el adicional que estime necesario para cumplir cabalmente con las 
obligaciones que se deriven del futuro CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, 
sueldos, cargas por concepto de seguridad social, etc.  

o Gastos Generales Fijos considerados costos fijos mensuales, a partir del valor 
propuesto en la postulación económica, que se han estimado entre otros los siguientes  

▪ Implementos y gastos asociados y que sean necesarios para mantener la 
seguridad industrial, plan de manejo ambiental, manejo social, plan de manejo de 
tránsito, salud ocupacional y los demás planes, gestiones y trámites asociados a las 
actividades de gestión de obra y cumplimiento de sus obligaciones contractuales para 
la correcta ejecución del contrato; no se incluyen los elementos que se requieran para 
las actividades que hacen parte del costo directo de la construcción Fase 1.   
▪ Costos asociados a papelería y equipos de oficina (computadores, software, 
impresoras, equipos de comunicación, mobiliario, entre otros.)    
▪ Servicios de ambulancia permanente para la obra en casos de emergencia.    
▪ Dotación para el personal de obra y personal administrativo, asociado a las 
actividades de gestión de obra que desarrolla el contratista; no se incluye la dotación 
que se requiera para las actividades que hacen parte del costo directo de la 
construcción Fase 1.    
▪ Actas de vecindad.   
▪ Dotación del campamento   
▪ Insumos de aseo periódico (no incluye lo relativo a los costos directos de 
construcción Fase 1).   
▪ Derechos de conexión de provisionales.   
▪ Herramienta menos del personal de administración (no incluye lo relativo a los 
costos directos de construcción Fase 1).   
▪ Materiales menores de ferretería del Administrador Delegado (no incluye lo relativo 
a los costos directos de construcción Fase 1).   
▪ Vigilancia Privada.   
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▪ Caja Menor.   
▪ Gastos de papelería de obra, incluye entre otros, copias heliográficas, insumos de 
papelería, fotografías, maquetas, fotocopias, registros fotográficos y fílmicos (Time-
lapse), informes de cualquier índole asociado al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y todo tipo de reproducción de originales.   
▪ Equipos y programas que se requieran para el funcionamiento de la oficina en la 
obra para la Administración Delegada.   
▪ Y demás requeridos para que el Contratista cumpla con el Objeto contractual  

  
HONORARIOS  

o El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho a una compensación equitativa 
para garantizar el cumplimiento de su objeto, mediante una gerencia integral del proyecto con altos 
niveles de calidad acorde con las exigencias del proceso, a la modalidad de contratación, enfocada 
a cumplir con las responsabilidades contractuales del contrato. El valor correspondiente a este 
costo se definirá con un valor fijo sobre el Costo Directo de la Construcción de la Fase 1; se han 
estimado entre otros los siguientes.   

▪ Los costos asociados a la prestación del servicio de gerencia integral.   
▪ Utilidad del Administrador Delegado.   
▪ Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes en caso de que sean necesarios, coordinación BIM de los Estudios y 
Diseños, durante la apropiación y la ejecución del contrato.    
▪ Los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que le puedan ser aplicables 
de acuerdo con la naturaleza de su contrato.   
▪ Las pólizas y garantías del administrador delegado.   
▪ Los costos financieros que se deriven de la ejecución del contrato, en las 
condiciones pactadas en los presentes Términos de Referencia.  

  
• Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la postulación, el 
postulante acepta que estarán a su cargo todos los impuestos incluidos el IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones, demás normas concordantes y vigentes 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO.  
Es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por ende, 
le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto 
le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto enmarcado en el hecho 
de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el 
Régimen Jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos que por su origen son 
públicos y no pierden su denominación.  
• Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la postulación tendrá a su 
cargo los costos de la garantía.  
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o El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación económica los 
gastos de administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes.  
o  

Nota 1: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables de la contratación, 
incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos 
directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el 
CONTRATISTA para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos.  
Nota 2. El personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de liquidación del 
contrato, deberá ser considerado en el valor de los Honorarios.   
Nota 4: Se deben detallar los costos mensuales fijos correspondientes a los salarios del Personal Mínimo 
Requerido y Personal Complementario y de Apoyo teniendo en cuenta la dedicación y tiempo de permanencia 
y dedicación al servicio del contrato; todos los postulantes deberán diligenciar los valores correspondientes 
en concordancia con el plazo de ejecución propuesto.  
Nota 5: El Personal Mínimo Requerido y Personal Complementario y de Apoyo mínimo exigido se considera 
de confianza y manejo sin límite horario El asume las responsabilidades técnicas y administrativas propias del 
contrato que se ejecuta por administración delegada, incluida la coordinación integral de las contrataciones 
derivadas  
Nota 6: Cualquier cambio de Profesional pretendido por el Contratista en cualquier etapa de ejecución del 
contrato, respecto del Personal Mínimo Requerido, deberá ser aprobado por escrito por la Interventoría y la 
Supervisión.  
Nota 7: En los Gastos General el postulante deberá definir cada uno de los ítems (manteniendo los 
establecidos en el documento), no obstante, el postulante deberá incluir todos los gastos generales que 
considere necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del proceso en las condiciones establecidas 
en los Términos de Referencia para el cumplimiento del objeto contractual.  
Nota 8: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 10% del correspondiente presupuesto estimado para 
el presente proceso, razón por la cual, será rechazada.  
  
El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS ni la ANIM asumirán los costos adicionales generados por el 
IPC de los años subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización de precios; en el caso que exista 
reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del contrato, éstos deben ser 
contemplados por el Postulante dentro del valor de la Postulación.  
  
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna.  

  
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

A. Expresar todos los valores en pesos colombianos.  
B. El valor de la postulación económica debe incluir el IVA, y todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones (establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o 
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municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y 
multas establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 
CONTRATO.  
C. En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación.  
D. Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, que corresponderán al 
valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las 
actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, costos indirectos del 
Administrador Delegado, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución 
completa del objeto del CONTRATO.  
E. El POSTULANTE deberá incluir la totalidad de los ítems correspondientes a los GASTOS 
REEMBOLSABLES requeridos para la ejecución del CONTRATO, por tal motivo el POSTULANTE no 
deberá limitarse a diligenciar las actividades enunciadas en el ANEXO 7 Postulación Económica si no 
que deberá incluir las necesarias y que harán parte integral del valor de la POSTULACIÓN ECONOMICA.  

  
El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” deberá ser diligenciado y aportado con la postulación 
tanto en físico como en medio magnético, el archivo en medio magnético será necesario para la verificación 
de la postulación económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener restricciones. De ser 
necesario en la verificación aritmética se realizarán los ajustes de cálculo que se requieran.  
  
CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
  
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:   
  
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la postulación económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.   
  
B. Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor del honorario, valor de de los gastos 
reembolsables, valor de etapa o fase, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes 
de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier 
valor de la Postulación económica (valor del honorario, valor de de los gastos reembolsables, valor de etapa 
o fase,  valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas 
a que haya lugar, etc.) de algún postulante se presente con decimales, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará 
por defecto al peso. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS a partir del valor total corregido de las 
postulaciones asignará el puntaje de conformidad con ello indicado en los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA.   
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15. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MINIMO REQUERIDO de los TÉRMINOS DE 

REFRENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 
 

2.15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 

EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del CONTRATO de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación 
académica, experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del CONTRATO. El 
personal mínimo requerido, se relaciona a continuación: 

 

NT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 
Director de 

obra. 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con posgrado 
en gerencia de proyectos 

o afines 

15 años contados a 
partir de la expedición de 
la Matricula Profesional. 

10 años de experiencia específica como 
director de Obra y tres (3) proyectos como 
Director de Obra en construcción de 
edificaciones de uso institucional, comercial 
dotacional o de oficinas públicas o privadas, 
que sumados tengan como mínimo 43.000 m2 

100% 

1 

Coordinador 
en 

metodología 
BIM 

Arquitecto o Ingeniero 
Civil. Deberá contar con 

estudios de 
Coordinación BIM de al 

menos 120 horas. 
 

7 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

3 años de experiencia específica como 
especialista Como Coordinador BIM, 
Especialista BIM o Profesional BIM en 
proyectos de edificaciones públicas o privadas 
donde al menos una de ellas sea mayor a 
30.000 m2. 

100% 

1 Residente BIM 

Arquitecto o Ingeniero 
Civil. Deberá contar con 
estudios de modelación 

o coordinación en la 
metodología BIM de al 

menos 120 horas. 

4 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

2 años de experiencia especifica como 
Residente o Modelador BIM de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 20.000 m2. 

100% 

1 
Residente de 
Administrativo 

Arquitecto o Ingeniero 
Civil 

10 años contados a 
partir de la expedición de 
la Matricula Profesional. 
 

7 años de experiencia específica como 
Residente de Obra y tres (3) proyectos en 
construcción de edificaciones de uso 
institucional, comercial, dotacional o de 
oficinas públicas o privadas, que sumados 
tengan como mínimo 43.000 m2 

100% 

1 
Residente de 
arquitectura 

Arquitecto 

10 años contados a 
partir de la expedición de 
la Matricula Profesional. 
Deberá contar con 
experiencia en 
Supervisión 
Arquitectónica de 
proyectos. 

Cinco (5) proyectos como diseñador o 
supervisor de arquitectura en edificaciones 
institucionales, dotacionales o comerciales por 
lo menos dos (2) de ellos deban presentar un 
área diseñada igual o superior a 10.000 m2 

100% 
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NT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 
Residente de 

estructura 
Ingeniero Civil 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
Matricula Profesional. 

5 años de experiencia específica como 
Residente de Estructura y máximo tres (3) 
proyectos en construcción de edificaciones de 
uso institucional, comercial, dotacional o de 
oficinas públicas o privadas, que sumados 
tengan como mínimo 43.000 m2 

100% 

| 
Residente de 
Redes Secas 

Ingeniero Civil 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
Matricula Profesional. 
 

5 años de experiencia específica como 
Residente de Redes secas y máximo tres (3) 
proyectos en construcción de edificaciones de 
uso institucional, comercial, dotacional o de 
oficinas públicas o privadas, que sumados 
tengan como mínimo 43.000 m2 
 

100% 

| 
Residente de 

Redes 
Húmedas 

Ingeniero Civil 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
Matricula Profesional. 
 

5 años de experiencia específica como 
Residente de Redes húmedas y máximo 
tres (3) proyectos en construcción de 
edificaciones de uso institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas públicas o privadas, 
que sumados tengan como mínimo 43.000 m2 

100% 

2 
Residente 

SISO 

Profesional o profesional 
especializado en Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

5 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional. 

3 años de experiencia específica como 
Residente SST y tres (3) proyectos en 
construcción de edificaciones de uso 
institucional, comercial, dotacional o de 
oficinas públicas o privadas. 

100% 

2 
Maestro de 

obra 
Técnico en Construcción 

5 años contados a partir 
de la expedición del 
título que lo acredita 
como Técnico. 

3 años de experiencia específica como 
Maestro de Obra y máximo tres (3) 
proyectos de construcción de edificaciones de 
uso institucional, comercial, dotacional o de 
oficinas públicas o privadas. 

100% 

1 
Comisión de 
topografía 

1 topógrafo y 
1 cadenero 

Para el caso del 
topógrafo, 8 años 
contados a partir de la 
expedición del título que 
lo acredita como 
topógrafo Para el 
Cadenero, 5 años de 
experiencia general. 

Para el topógrafo, 5 años de experiencia 
específica lo cual deberá demostrar con 
certificaciones de tres proyectos de 
construcción de edificaciones. Para el 
Cadenero, 3 años desempeñándose como 
cadenero en comisiones de topografía en 
proyectos de construcción de edificaciones 

30% en obra 

4 
Inspectores de 

obra 
Tecnólogo o Técnico en 

Construcción 

4 años de Experiencia 
técnica y administrativa 
en cargos relacionados a 
la ejecución de 
proyectos de obra. 

2 años de Experiencia Especifica como 
inspector de Obra. 

100% 
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NT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 
Trabajador 

Social 
Profesional en Trabajo 

Social 

3 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

2 años de experiencia específica como 
residente social en proyectos de construcción 
de obras civiles. 

50% 

2 
Profesional en 
presupuestos y 
programación 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

5 años de experiencia específica como 
especialista en presupuestos y programación 
en proyectos de edificaciones públicas o 
privadas. 

100% 

1 
Profesional 

Administrativo 
y Financiero 

Título profesional en las 
áreas de 

Conocimiento de: 
Economía, 

Administración, 
Contaduría y afines 

Experiencia profesional 
en análisis financieros, 
seguimiento financiero a: 
Contratos y/o convenios 
y/o auditoria y/o 
supervisión y/o 
Interventoría y/o 
revisoría fiscal. 

3 años de experiencia profesional relacionada 
con el ámbito antes descrito. 

100% 

1 
Residente 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental o 
afines 

5 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

3 años de experiencia específica como 
ingeniero ambiental en proyectos de 
edificaciones públicas o privadas. 

30% 

1 Almacenista 
Tecnólogo en 

construcción o en 
profesiones similares. 

4 años de Experiencia 
técnica y administrativa 
en cargos relacionados a 
la ejecución de 
proyectos de obra. 

3 años de Experiencia Especifica en manejo de 
almacenes de obra 

100% 

1 

Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil con 
especialización en 

suelos o geotecnia como 
mínimo. 

12 años contados a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional 

10 años de experiencia específica 
desempeñándose como especialista y 
consultor en suelos y geotecnia, y al menos 3 
proyectos edificaciones públicas o privadas 
donde una de ellas tenga 2 sótanos y 
cimentación profunda. 

30% 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil con 
especialización en 

estructuras como mínimo 
12 años contados a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional 

10 años de experiencia específica como 
especialista estructural y al menos 3 proyectos 
como especialista estructural de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 30.000 m2. 

70% 

1 

Especialista 
Eléctrico, 

iluminación, 
voz y datos, 
seguridad y 

control 

Ingeniero Eléctrico o 
electricista 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

5 años de experiencia específica como 
especialista eléctrico y al menos 3 proyectos 
como especialista eléctrico de edificaciones 
públicas o privadas donde al menos una de 
ellas sea mayor a 30.000 m2. 

60% 
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NT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 

Especialista 
hidrosanitario y 

red contra 
incendios 

Ingeniero Civil con 
especialización en 
hidráulica o afines 

8 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

5 años de experiencia específica como 
especialista hidrosanitario y al menos 3 
proyectos como especialista hidrosanitario de 
edificaciones públicas o privadas donde al 
menos una de ellas sea mayor a 30.000 m2. 

60% 

1 

Especialista en 
ventilación 

mecánica, aire 
acondicionad 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

especialización en 
bioclimática o similares 

5 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

3 años de experiencia específica como 
especialista en ventilación mecánica y/o 
bioclimática en proyectos de edificaciones 
públicas o privadas. 

15% 

1 
Especialista en 

Bioclimática 

Arquitecto o Ingeniero 
Civil con especialización 
en Diseño Bioclimático o 

similares 

7 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

Tres (3) proyectos en los cuales haya 
desarrollado el Diseño Bioclimático y 
coordinación general de sostenibilidad. 

60% 

1 
Especialista 

LEED 

Ing. Civil, / Arquitecto, 
Ingeniero Ambiental - 

Hidrosanitario, 
Administrador Ambiental. 

4 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

3 proyecto en donde se haya realizado el 
trámite de Certificación LEED en Edificaciones 
públicas o privadas 

60% 

1 Arqueólogo 
Antropólogo y/o 
Arqueólogo con 

postgrado 

2 años contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 
 

1 año de experiencia Especifica como 
profesional con experiencia en arqueología en 
proyectos de prospección y monitoreo, que se 
pueda comprobar con las autorizaciones de 
intervención del ICANH (Antigua Normativa) o 
certificados laborales (Nueva Normativa) de 
intervención Arqueológica 

100% 

 
El CONTRATISTA deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación del Interventor 
y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y documentación: 
 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución del CONTRATO. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los 
requisitos exigidos, el CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) días 
hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor. 
 
Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se repetirá el 
procedimiento aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, si 
luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS 
descrito en el correspondiente capítulo de dicho tema en el presente documento. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 
CONTRATO, El postulante debe manifestar en la Carta de Presentación de la Postulación que cuenta con el 
personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del 
CONTRATO. 
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Para todos y cada uno de los profesionales, el CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y soportes 
de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente relacionada con 
la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas 
por el interventor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad 
y experiencia requerida según las actividades a ejecutar. 

 
El CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo:  
 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 
 

a) Diploma o acta de grado. 
b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para profesionales extranjeros. Tratándose de 

profesionales extranjeros y en caso de no requerir tarjeta profesional, EL CONTRATISTA deberá 
indicarlo mediante escrito separado. 

c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su matrícula profesional, la 
certificación de vigencia expedida por la autoridad competente de conformidad con la normatividad 
aplicable para cada caso. 

d) Los profesionales que sean titulados en el extranjero deberán manifestar por escrito que la formación 
profesional con que cuentan cumple con los mismos aspectos curriculares establecidos en Colombia 
por el Ministerio de Educación Nacional para la profesión que pretenden acreditar como equivalente 
en el exterior a las solicitadas para el cargo a desempeñar. Para facilitar este requisito, se dispone la 
relación de normas a lugar en la siguiente página web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
printer-264907.html 

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos temporales a que haya lugar 
para ejercer sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, el desarrollo o el 
perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o destrezas necesarias para 
el ejercicio de una profesión o empleo. Estos cursos específicos no serán tenidos en cuenta. 

 
Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo:  
 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: 
 

a) Aportar certificaciones y copia de los CONTRATOS laborales, de prestación de servicios o cualquier 
otra modalidad, con el lleno de los requisitos requeridos para la experiencia en el presente documento, 
incluyendo: 

 

✔ Nombre del contratante o empleador. 

✔ Nombre del CONTRATISTA o empleado. 

✔ Objeto y/o descripción del CONTRATO o del cargo ocupado. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
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✔ Funciones, actividades u obligaciones del empleado o CONTRATISTA. 

✔ Fecha de inicio del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Fecha de terminación del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

✔ Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el mismo. 

✔ Teléfonos y direcciones para verificación. 
 

b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en el numeral anterior, podrá 
allegarse la copia del CONTRATO o cualquier otro documento emitido por EL CONTRATANTE en el 
que conste la información requerida, ÚNICAMENTE como complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios profesionales propuestos. 
d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo acreditado sin traslapos. 

 
EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: 
 
Se podrá prever la aplicación de equivalencias de conformidad con el articulo ARTÍCULO 2.2.2.5.1 del Decreto 
1083 de 2015 bajo las siguientes circunstancias: 
 
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un 
(1) año de experiencia profesional. 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un 
(1) año de experiencia profesional. 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y 
dos (2) años de experiencia profesional. 
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. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo. 
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos de los 
mínimos requeridos en el cuadro anterior. 
El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá mantenerse vinculado 
a EL CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del CONTRATO y sólo podrá ser 
reemplazado, previa autorización del interventor, por otro profesional que deberá tener como mínimo, la 
formación académica y experiencia profesional específica igual o superior a aquella señalada en el título 
PERSONAL MÍNIMO de los TERMINOS DE REFERENCIA que rige el proceso de selección. 
 
El interventor se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por EL 
CONTRATISTA, y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en conocimiento de la 
autoridad penal competente, sin perjuicio de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 
CONTRATO. 
 
En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL 
CONTRATISTA, éste deberá declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la información 
contenida en dichos documentos y anexar copia del respectivo CONTRATO, de lo contrario no serán tenidos 
en cuenta por el interventor. 
 
NOTA 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen actividades 
en desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La experiencia específica 
aportada deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. 
 
NOTA 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL CONTRATISTA para la 
correcta ejecución del CONTRATO, El CONTRATISTA podrá tener personal especializado con mayor 
dedicación a la establecida en el Documento Técnico Soporte, sin embargo, NO será objeto de remuneración 
en el desarrollo del CONTRATO objeto del presente proceso de selección. 
 
NOTA 3: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y Administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o la ANIM podrán solicitar la información adicional que 
consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de 
control, etc., con el fin de verificar la experiencia del equipo de trabajo. 
 
NOTA 4: El CONTRATISTA podrá contratar para los cargos de ESPECIALISTAS, personas de naturaleza 
jurídica para efectuar las labores asignadas; sin perjuicio de lo anterior, el personal deberá cumplir el perfil y 
con los requisitos de permanencia requeridos en el numeral 2.15 PERSONAL MINIMO REQUERIDO y será 
aprobado por el interventor.  
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16. INCLUIR el formulario No. 13 en los TÉRMINOS DE REFRENCIA correspondiente a la CERTIFICACIÓN DE 
PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS 
EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. el cual quedará de la siguiente manera: 

 

FORMULARIO N° 13.  CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  
  

 Bogotá, D.C. – XXXXXX  

  

Señores  

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PROYECTO MINISTERIOS  

       Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 
Directora del Fideicomiso  

La Ciudad.  
  

 Asunto: Postulación – Objeto: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 
MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

 El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  , certifico que para toda la ejecución del 
contrato contamos con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional.  

  

En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, 
a los xxxxxxxxxx   
  

Cordialmente,  
   

Firma_________________________________________  

  

Nombre: ______________________   
  

REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________   
  

NIT 

 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes.  
Bogotá, veintisiete (27) de octubre de 2023 
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17. MODIFICAR parcialmente el numeral QUINTO CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR LA 
POSTULACIÓN el cual quedará de la siguiente manera: 

 
2. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO 
TÉCNICO SOPORTE- (DTS)  

05 DE OCTUBRE DE 2023 

PRIMERA AUDIENCIA 
INFORMATIVA DE PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
 

El día 12 de OCTUBRE de 2023, a las 10:00 am se realizará de manera 
virtual la presentación del proceso por Invitación Pública por medio de 
una audiencia informativa. 
 
Unirse a la reunión Teams  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY
4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-
8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-
598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d 
 
ID de la reunión: 239 280 577 651 
Código de acceso: s7Kqma 

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE SOPORTE 
 

HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2023. 
 
Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO serán 
tenidas en cuenta. 

RESPUESTA OBSERVACIONES 27 DE OCTUBRE DE 2023 

 
 
CIERRE Y/O PLAZO DE LA 
POSTULACIÓN 

El cierre y/o plazo de la postulación será el: 15 DE NOVIEMBRE DE 
2023, a las 11:00 AM. 
 
Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
ubicada en la Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH 
CENTER. 

AUDIENCIA DE APERTURA DE LAS 
POSTULACIONES RECIBIDAS EN 
FÍSICO EN LAS OFICINAS DE LA 
AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS 

15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:01 AM, se adelantará de 
modo virtual por la plataforma Teams: 
 
Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjYzdlNWUtYjZiNS00MzNjLWEwN2MtMzBkYzY4ZjM5NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Unirse a la reunión Teams  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3
MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c6
61f-8814-4310-bbe6-
1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-
3eaf5686c1a8%22%7d 
 
ID de la reunión: 233 658 692 408 
Código de acceso: ekDceJ 

PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 
TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimo
nios-autonomos 

PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 
TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimo
nios-autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL DE 
EVALUACIÓN 

TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES 
A INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
Y ALCANCE AL MISMO EN EL 
EVENTO QUE SE REQUIERA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimo
nios-autonomos 
 

 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta. 

 
PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
CONTRATO. 

 
 
* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO WORKTECH CENTER 
(aproximado 60 minutos). 
 
Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS informa a los interesados y/o postulantes que las observaciones, comunicaciones, 
subsanaciones etc, que sean presentadas fuera del término indicado en el presente cronograma (extemporáneas), 
serán consideradas como derecho de petición y se responderán de acuerdo con los términos establecidos en la ley 
1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al momento de publicación de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA.  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmOWZjNDMtYzE1ZS00OWM0LWFkY2UtZmI3MzExZGJiMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS podrá realizar AUDIENCIAS INFORMATIVAS de manera virtual, cuantas veces lo 
considere pertinente, para lo cual se publicará alcances al presente cronograma informando periódicamente las fechas 
en las que se realizaran las mismas y el medio por el cual se harán. 
 

18. MODIFICAR el numeral 5.1 de los términos de referencia, el cual quedará así: 
 
2.1 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
“En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud 
del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de 
perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del CONTRATO. La pena no 
exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo en el CONTRATO ni del 
pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos del artículo 1594 y siguientes del 
Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL 
CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores 
correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a 
consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último 
para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
(…)”… 
 

19. MODIFICAR la cláusula Décimo Quinta del proyecto de minuta del contrato, la cual quedará así: 
 
DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la ejecución 
del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada.  EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL CONTRATANTE por el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 

20. MODIFICAR la cláusula Décimo Octava del proyecto de minuta del contrato, la cual quedará así: 
 
DÉCIMA OCTAVA. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las PARTES, se podrá 
dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta.  
 
Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al CONTRATANTE para 
terminar anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se comunicará al CONTRATISTA, en los 
siguientes eventos:  

1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA; 
2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan 

afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO;  
3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar los documentos 

requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo 
establecido para el efecto;  
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4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 
ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven consecuencias que hagan 
imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar;  

6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las 
causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o 
autorización previa y escrita del CONTRATANTE, y la ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a 
las que haya lugar;  

8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y escrita del 
CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar y de que tal 
cesión carezca de validez;  

9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a tres (3) semanas;  
10) Por orden legal judicial;  
11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento de normas 

para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las Normas 
Anticorrupción y Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la Parte cumplida podrá 
terminar de manera unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de que la otra Parte, sus socios o 
accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas involucradas en la ejecución o 
administración de este CONTRATO llegaré a ser: 

 
a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno nacional o internacional;  

b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado 
de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas actividades y/o 
delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte cumplida, lo puedan afectar; 

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de control de activos en el exterior (OFAC) 
emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las 
Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación del 
terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la 
comisión de los anteriores delitos.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada del CONTRATO, se requerirá previa instrucción por parte de 
la ANIM a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., salvo en los casos en los que exista una orden de 
autoridad administrativa o judicial. Para la terminación anticipada el CONTRATO, se adelantará el siguiente 
procedimiento:  
 
1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los eventos que dan lugar a la 
terminación anticipada del CONTRATO, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
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2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido 
el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado y cierto el evento que da lugar a la terminación 
anticipada del CONTRATO por parte de EL CONTRATANTE.  
4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado para que 
EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes del caso, decidirá mediante documento escrito y 
motivado sobre la terminación anticipada del CONTRATO. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión.  
La aplicación de la terminación anticipada del CONTRATO no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la totalidad 
de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas 
en las leyes vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado anticipadamente a partir 
de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio 
de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o 
circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a 
que hubiere lugar de conformidad con el clausulado del CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos 
recibidos a satisfacción hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá 
solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 
reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación anticipadas del CONTRATO: (i) 
Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su objeto; (ii) El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del CONTRATISTA; (iii) Cualquier circunstancia 
sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que no sea subsanada por EL CONTRATISTA en el 
término que para ello fije EL CONTRATANTE, si éste lo estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previa autorización de LA ANIM. 
 

21. MODIFICAR de los términos de referencia el numeral 1.11 MULTAS, el cual quedará así: 
 
En caso de incumplimiento parcial, mora, retrasos o retardos en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en el CONTRATO a cargo del CONTRATISTA, éste en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, 
acepta libre, expresa e irrevocablemente, la causación e imposición de multas en las siguientes condiciones:  
 
LA FIDUCIARIA como Representante Legal, Vocera y Administradora de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS (EL 
CONTRATANTE) podrá imponer a EL CONTRATISTA multas sucesivas y no excluyentes por cada día calendario de 
retraso y por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del porcentaje de ejecución del contrato, al momento de 
la imposición, sin exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. 
 
Para efectos de la imposición de multas, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto emitido por el supervisor 
del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con 
lo señalado en EL CONTRATO y entregará a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectivas las multas, no se requiere que EL CONTRATANTE 
constituya en mora al CONTRATISTA, el simple retardo imputable a este último dará origen al pago o compensación 
de las multas impuestas. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que 
descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a las 
multas. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL 
CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL 
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA debe, además, reembolsar al CONTRATANTE todos aquellos gastos. 
costos y demás emolumentos en que éste incurra cuando haya tenido que contratar a un tercero para ejecutar el objeto 
del contrato o las obligaciones o actividades que no hubiere ejecutado EL CONTRATISTA o que las hubiere ejecutado 
deficientemente, o que no obstante habérsele requerido para ello se hubiere abstenido en ejecutar. 
 
En el mismo sentido se modifica la cláusula Decima del proyecto de minuta de contrato. 
 

22. MODIFICAR de los términos de referencia el numeral 2.1.6, el cual quedará así: 
 

2.1.6. OTROS DOCUMENTOS 

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a dos (2) meses contados desde el plazo máximo 
para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT  

C. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación del representante legal 

de la respectiva persona jurídica y del representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. El postulante no podrá tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan 

presentar la postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero 

y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS conforme a la ley 1238 

de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el postulante así lo deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
– RNMC del representante legal de la persona jurídica y del representante legal y/o gerente suplente, 
expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS conforme el decreto 019 
de 2012, consultará y verificará, en la página web de la Policía Nacional de Colombia los antecedentes 
judiciales de los representantes legales de las personas jurídicas que participen en el presente proceso, así 
como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo de 
comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o 
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cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, 
consultará los antecedentes correspondientes.  

E. Certificado de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General de La República de la respectiva persona 

jurídica, del representante legal de la misma, y del representante legal y/o gerente suplente, expedido por 

la contraloría general de la república. El postulante, no podrán tener antecedentes disciplinarios que le 

inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

conforme a la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Contraloría General de 

la República. 

F. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre reportado  en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas  

G. Los representantes legales de las personas jurídicas extranjeras que no posean cédula de extranjería o 

pasaporte que permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS realizar la validación de los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia, deberán presentar el documento equivalente donde se 

determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que representa tiene antecedentes 

judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

H. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS no pudiese realizar la validación de los antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales en Colombia del representante legal de la persona jurídica extranjera, deberá ésta 
presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la persona jurídica 
a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

I. El representante legal y los socios deberán presentar Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
– REDAM, con vigencia no mayor a CINCO (5) días.  

J. El representante legal y los socios deberán presentar la Consulta de Inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018 

K. FORMULARIO No. 10 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD” y 

L. FORMULARIO No. 11 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL RIESGO 
REPUTACIONAL”. 

23. MODIFICAR de los términos de referencia la cláusula segunda del proyecto de minuta, denominada VALOR 
DEL CONTRATO, será la establecida en el numeral 1.6.1 de los términos de referencia que establece:  

El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a  “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 
UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” será el presentado en la 
postulación económica de acuerdo con el Formulario No. 2 “Postulación Económica” de los TERMINOS DE 

https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
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REFERENCIA, incluido el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES y el valor correspondiente a los HONORARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 

24. MODIFICAR de los términos de referencia la cláusula séptima del proyecto de minuta, la cual quedará así:  
 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
 
OBLIGACIONES:  
 

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del Interventor, 
de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo de la ANIM. 
3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la ANIM. 

 

En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la interventoría, LA ANIM podrá dirimirlas 
si lo considera pertinente.  

 
El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la responsabilidad por ésta recae 
exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán 
tener la previa aprobación de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, a través de la interventoría, en cuyo caso, el 
CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre 
y por su cuenta y riesgo, sin que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.  
 

25. MODIFICAR de los términos de referencia la cláusula trigésima primera del proyecto de minuta, la cual 
quedará así: 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos:  
 
1) TERMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la contratación y sus anexos.  

2) Instrucciones de la ANIM.  

3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  

4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA. 

5) Garantías.  

6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen al mismo.  
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes.  
 
Bogotá, veintisiete (27) de octubre de 2023. 


