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ALCANCE No 1 
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 09 de 2023  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 

ALCANCE No. 1 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 09 de 
2023, cuyo objeto corresponde a “CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE CONOCIMIENTO MECANIZADO, 
CERRAMIENTO Y CONEXIONES DE SERVICIOS CONSTRUIDOS, QUE HACEN PARTE DE LA SEGUNDA 
FASE DE LA SEDE DE FORMACIÓN AGROPECUARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 
SENA LA MOJANA, UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE), BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.” 
 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el primero (31) de agosto de 2023, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil 
No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y en el marco del Manual 
Operativo que rige la gestión contractual de PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL, 
se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el siguiente numeral: 

 
1. Modificar el numeral 1.6 PRESUPUESTO ESTIMADO, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de selección, 
un presupuesto estimado de hasta DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN  PESOS CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($2.939.433.171,45), incluido el AIU, IVA  y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 
de 2006 y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - 
Leyes 1941 de 2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 -) establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e 
indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO con cargo 
al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE, Cuenta No. 127007630 A. FC PAD 
SENA FA -MAJAGUAL SUCRE - SENA PROYECTO.   
 
Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas 
cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor 
mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas.  
 
Nota 2: Los valores anotados en cada uno de los precios unitarios de la postulación económica deberán 
presentarse con máximo dos (2) decimales. 
 
Nota 3: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas en donde alguno de los valores unitarios presentados por el postulante para cada uno de los ítems 
que integren el presupuesto exceda al 10% o sean inferiores en un 10% del valor unitario del correspondiente 
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precio estimado para el presente proceso, razón por la cual en el evento que se presente este evento, será 
rechazada.   
 
Nota 4: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, 
para realizar las correspondientes verificaciones.  El Postulante debe calcular un AIU que contenga todos los 
costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la 
administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 
trabajo.  El valor del AIU debe ser expresado en porcentaje (%) y debe consignarlo y señalarlo en la postulación 
económica. En el caso de tener decimales, el ajuste deberá presentarse con un máximo de dos (2) decimales.  
El postulante debe calcular todos los costos de administración en los que incurre la organización para poder 
desarrollar el contrato, los cuales deben estar incluidos en su propuesta económica y presentados al momento 
de firmar el acta de inicio del contrato.   
 
Nota 5: El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE por intermedio del 
interventor del contrato previa autorización del supervisor designado por parte de la ANIM podrá realizar 
balanceo de actividades o incluir o excluir actividades adicionales en cualquier momento, siempre y cuando no 
se modifique el valor total del contrato. 
 

2. Modificar el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) años 
fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del 
Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante se encuentra obligado a estar inscrito 
en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado a estar inscrito en el Registro Único de Proponentes 
– RUP, deberá presentar los estados financieros debidamente auditados y dictaminados junto con sus notas.    
 
En aquel/os eventos en que el postulante no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información 
desde su primer cierre fiscal.    
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el del 
Departamento Nacional de Planeación.    
 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes de estructuras plurales por medio de Uniones Temporales 
y Consorcios se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y participación de cada integrante del 
oferente plural, el cual se realizará de forma ponderada y suma de componentes.    
 
Los requisitos financieros surgen de un informe de estudio de mercado que incluye análisis del sector y análisis 
de precios del mercado; realizado por el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del tres (03) de 
marzo de 2023.  
 
Se verificarán los siguientes requisitos:    
Indicadores de capacidad financiera 
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez  
Activo corriente sobre pasivo 
corriente  

Mayor o igual a 1,3 veces 

Nivel de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  Menor o igual al 0,75 

Razón de Cobertura de intereses.  
Utilidad operacional dividida por 
los gastos de intereses  

Mayor o Igual a 1,5 veces 

Capital de Trabajo  
Activo Corriente – Pasivo 
Corriente  

Mayor o igual al 30% del 
presupuesto estimado - 

($881.829.951,4) 

Patrimonio  Activo Total – Pasivo Total  
Mayor o igual al 25% del 
presupuesto estimado – 

($734.858.292,9) 

 
Indicadores de Capacidad Organizacional 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del Patrimonio (RP)  Utilidad Operacional / Patrimonio  Mayor o igual a 0,05 

Rentabilidad del Activo (RA)  Utilidad Operacional / Activo Total  Mayor o igual a 0,02 

 
 

Capacidad residual del proceso de contratación =  (Presupuesto estimado – anticipo o pago 
anticipado) 

 
Nota 1: La razón de Cobertura de Intereses es indeterminado (“GI=0”) cuando la cuenta de Costos Financieros 
es igual a $0. Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido a indeterminado, se 
considera que el proponente cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras (gastos 
de interés con un valor de $0).  
 
Nota 2: Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice de liquidez 
resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez. Indicadores de 
capacidad organizacional. 

 
Nota 3: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas 
distintas de este. 
 
Nota 4: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  

Capacidad residual del proceso de contratación = $ 2.939.433.171,45 
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Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el informe de 
auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al castellano.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión, el cual será 
evaluado financieramente.  
 
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos,  

(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen y  

(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior 
en copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al 
Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo 
dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos de acuerdo 
con el numeral denominado DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR contenido en el 
Documento Técnico de Soporte.  

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados 
financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 acompañado del 
Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Documento Técnico de Soporte.  
 
Nota 5: Debido a la terminación anticipada del proceso de selección de obra del proyecto SENA MAJAGUAL, 
la ANIM realizó la revisión y ajustes en los documentos previos referentes a este y con el apoyo del especialista 
presupuestal, se realizó la indexación del presupuesto estimado que, según el análisis del sector del 3 de marzo 
del 2023, corresponde a $ 2.771.102.079,93. Esta indexación arrojó un incremento del 6.07%, resultando así 
el presupuesto final estimado en $2.939.433.171,45, lo cual originó cambios en los indicadores financieros de 
capital de trabajo y patrimonio. 
 
Nota 6: Para el cálculo de la capacidad residual se procederá de la siguiente forma: 
 
El postulante debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del CONTRATO objeto del Proceso de Selección. Por lo cual, el postulante debe presentar la 
siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
  

A. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, así como el valor y plazo de tales CONTRATOS.  
B. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 

en los cuales el postulante tenga participación, así como el valor y plazo de tales CONTRATOS.  
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C. El estado de resultados auditado junto con sus notas que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y el balance general auditado junto con sus notas del último año, suscrito por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador 
si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de postulante obligados a tener RUP, solamente 
el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto 
que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Selección incluirá los factores de Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT’), Capacidad de Organización (CO) y los Saldos de los 
CONTRATOS en Ejecución, según la siguiente formula: 
 

Capacidad Residual del Postulante = 𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 
FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT’) 40 

Total 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del postulante 

Menos de un (1) año USD 125.000 

 
Si los ingresos operacionales del postulante con uno (1) o más años de información financiera son menores a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del postulante es igual a USD125.000. Se tendrá en cuenta 
la TRM de los estados financieros certificada por la Superintendencia Financiera al 31 de diciembre de 2022. 
 
Experiencia (E): 
 
La experiencia (E) del postulante para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la 
relación entre:  

(i) El valor total en pesos de los CONTRATOS relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el postulante en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y  
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(ii) El presupuesto oficial estimado del Proceso de Selección. La relación indica el número de veces 
que el postulante ha ejecutado CONTRATOS equivalentes a la cuantía del Proceso de Selección 
objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior: 

 
Experiencia = Valor total CONTRATOS RUP/ (Presupuesto estimado x Porcentaje de participación en el 
proceso) 

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un postulante 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Selección objeto del cálculo de la Capacidad 
Residual. Si el postulante no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el postulante debe diligenciar el formato correspondiente al 
Formulario N°5, el cual debe contener los CONTRATOS inscritos en el RUP en el segmento 72 y su valor total 
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la 
siguiente tabla: 

 
MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Capacidad Financiera (CF): 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del postulante con base en la 
siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
MAYOR O IGUAL A MENOR A PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del postulante se verifica con el RUP. Si el postulante no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
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cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor 
que se inscribieron en el RUP. 

 

Capacidad Técnica (CT’): 

 
La capacidad técnica (CT’) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT’) el postulante debe diligenciar el Formato correspondiente al Formulario 
No. 6.  

 
El puntaje de la capacidad técnica (CT’) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

- Saldo de CONTRATOS en Ejecución (SCE): 

 
El postulante debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el postulante 
está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente de acuerdo con lo establecido en el 
Parágrafo Tercero del Artículo 3 de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, el cual contenga la lista de los 
CONTRATOS en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando:  
 

(i) El valor del CONTRATO;  
(ii) El plazo del CONTRATO en meses;  
(iii) La fecha de inicio de las obras objeto del CONTRATO, día, mes, año;  
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 

porcentaje de participación del postulante que presenta el certificado;  
(v) Si el CONTRATO se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el postulante 

no tiene CONTRATOS en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 

 
La información debe relacionarse según lo establecido en el Formulario No. 15. 

 
El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo de CONTRATO y si el CONTRATO es ejecutado 
por una estructura plural por la participación del postulante en el respectivo CONTRATISTA. Si el número de 
días por ejecutar en un CONTRATO es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del CONTRATO en 
Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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Si un CONTRATO se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del CONTRATO en Ejecución de dicho 
CONTRATO debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la 
presentación de la postulación del Proceso de Selección. El Decreto 791 de 2014 se refiere a los CONTRATOS 
para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los 
CONTRATOS para ejecutar obras civiles en desarrollo de CONTRATOS de concesión. Lo anterior puesto que 
la capacidad del CONTRATISTA para acometer nuevas obras es afectada tanto por los CONTRATOS públicos 
como los privados. Igualmente, se refiere a los CONTRATOS suscritos por el postulante como aquellos 
suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el 
postulante. 

 

- Postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia: 
 

Los postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

• Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda 
legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El postulante y el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE para efectos de acreditar 
y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en 
la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el postulante y el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE tendrán en cuenta las tasas de cambio 
certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
Experiencia: Deben presentar el formulario No 8 que hace parte del presente documento como anexo, suscrito 
por el representante legal y revisor fiscal o contador del postulante, se debe presentar en la moneda legal del 
país en el cual fue contratado y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa representativa 
del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.  
 
Para el efecto, el postulante y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE 
tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. El postulante debe 
aportar copia de los CONTRATOS ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 
El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo del CONTRATO expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del CONTRATO y si el 
CONTRATO es ejecutado por una estructura plural por la participación del postulante en el respectivo 
CONTRATISTA. Si el número de días por ejecutar en un CONTRATO es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el Saldo del CONTRATO en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados 
financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2021 acompañado del 
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Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Documento Técnico de Soporte.  
 
Pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2022 suscritos por el representante legal junto 
con un preinforme de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:  
 
(a) La información financiera presentada a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE es la 
entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y  
(b) el postulante en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros.  

 

- Capacidad Residual de Contratación de un postulante plural: 

La Capacidad Residual de un postulante plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes. 
 

3. Modificar el Anexo 1: Presupuesto Estimado del numeral 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO - PROYECTO SENA MAJAGUAL 

 
“CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE DE CONOCIMIENTO MECANIZADO, CERRAMIENTO Y CONEXIONES 

DE SERVICIOS CONSTRUIDOS, QUE HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DE LA SEDE DE 
FORMACIÓN AGROPECUARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA LA MOJANA, 
UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE), BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.” 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES   $ 76.265.426,16 

1.1 

Localización, trazado y replanteo del 
proyecto. Se utilizará equipo de precisión, 
personal experto.  Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría. 
incluye demarcación con pintura, línea de 
trazado, corte de piso, libretas, planos. 

m2 2.537,00 $ 2.643,19 $ 6.705.764,03 

1.2 

Descapote    a    máquina.    Incluye    
cargue transporte y botada de material 
sobrante en botaderos oficiales. Medido 
en sitio. 

m2 4.088,86 $ 6.135,25 $ 25.086.165,93 
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1.3 

Cerramiento provisional con el fin de aislar 
la zona a intervenir, definiendo área de 
patios de materiales y de almacenamiento 
dentro del predio. Su localización será de 
acuerdo a las directrices del interventor 
según la proyección de las vías, posición 
de accesos, de las redes de 
infraestructura y de las áreas internas 
requeridas por la obra, evitando estorbos 
en la circulación necesaria tanto de 
personal de la obra como ajeno a la 
misma.  Durante la ejecución de la obra el 
contratista deberá estar pendiente para su 
mantenimiento y reparación de tal forma 
que siempre se encuentre en óptimas 
condiciones.  El cerramiento tendrá una 
altura de 2.00m y estará cubierto en toda 
su altura con una tela sintética, amarrada 
y apuntillada a cada uno de los postes con 
alambre negro. Esta tela no presentará 
ningún tipo   de   pliegue   por   lo   que   
durante   su colocación deberá ir 
templada, La polisombra a utilizar tendrá 
una resistencia a la ruptura de 
URDIMBRE :16.180N/m norma ASTM 
D4595, 
trama 14390 N/m 

ml 350,00 $ 17.894,47 $ 6.263.063,09 

1.4 OBRAS DE EMPALME PARA FASE 2         

1.4.1 Pintura Koraza sobre concreto m2 851,91 $ 24.623,99 $ 20.977.424,82 

1.4.2 

Suministro     e     instalación,     Lavado     
e impermeabilización    con    hidrófugo    
para protección de mampostería a la vista, 
incluye todos   los   elementos   necesarios   
para   su 
correcta ejecución. 

m2 808,82 $ 21.306,36 $ 17.233.008,29 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   $ 313.015.890,07 

2.1 Relleno en base granular B-400 
compactado al 95%   del   proctor   (incluye   
suministro   e instalación,  ensayos  y  lo  
requerido  para  su correcta ejecución y 
recibo a satisfacción 

m3 2.321,8 $ 66.465,16 $ 154.318.939,74 

2.2 Descapote m2 1.609,57 $ 5.657,25 $ 9.105.714,18 
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2.3 Explanación del terreno.  Con  material  de 
préstamo,  incluye  proceso  de  nivelación  
y compactación, material tipo INVIAS, 
densidad de  compactación  95%  del  
ensayo  proctor estándar 

m3 120,00 $ 26.177,05 $ 3.141.245,68 

2.4 Nivelación   del   terreno.   Con   material   
de préstamo,  incluye  proceso  de  
nivelación  y compactación, material tipo 
INVIAS, densidad de  compactación  95%  
del  ensayo  proctor estándar 

m2 1.800,00 $ 16.987,47 $ 30.577.449,91 

2.5 Excavación manual en material 
heterogéneo bajo cualquier grado de 
humedad. medido en sitio.  Incluye 
entibado temporal.  No  incluye botada de 
material de 0.00 a 2.00 m. 

m3 2.383,39 $ 26.586,06 $ 63.365.064,73 

2.6 Estructura   de   contención   en   material   
de préstamo  compactado  para  aguas  
lluvias  y protección de cerramiento 

m3 790,00 $ 66.465,16 $ 52.507.475,83 

3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   $ 489.747.888,48 

3.1 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa.  (4.200 
kg/cm²). Suministro, figurado e instalación 

kg 
12388,73 $ 5.511,60 $ 68.281.699,05 

3.2 

Suministro, transporte y colocación de 
Malla electrosoldada tipo D221.  Incluye  
todo  lo necesario para su correcta 
colocación 

m2 620,00 $ 25.243,46 $ 15.650.945,35 

3.3 

Suministro, transporte y colocación de 
Malla electrosoldada tipo D106.  Incluye  
todo  lo 
necesario para su correcta colocación 

m2 1.166,37 $ 12.112,79 $ 14.127.933,60 

3.4 

Construcción de pilotes barrenados ɸ 
25cm y 
fundidos por tubo central de barrena. 
Refuerzo y todo lo necesario para su 
construcción 

ml 84,60 $ 160.553,24 $ 13.582.804,00 

3.5 

Estructura metálica realizada con pórticos 
de acero     laminado,     incluye     
conexiones, soldaduras y proceso de 
galvanizado. 

kg 14519,31 $ 14.826,84 $ 215.275.533,08 
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3.6 Suministro,   transporte    y    colocación   
de concreto 21 MPa para dados de 
cimentación 

m3 0,99 
$ 668.741,76 $ 662.054,34 

3.7 

Suministro, transporte    y    colocación   de 
concreto 21 MPa para losa de fundación. 
Según diseño 

m3 104,18 $ 668.741,76 $ 69.669.516,18 

3.8 

Suministro, transporte    y    colocación   de 
concreto 21 MPa para vigas de fundación. 
No incluye refuerzo, según diseño. 

m3 18,56 $ 633.841,16 $ 11.764.091,87 

3.9 Suministro,   transporte    y    colocación   
de concreto 28 MPa para placa de 
tanques. 

m3 32,11 
$ 684.548,45 $ 21.980.850,71 

3.10 Suministro,   transporte    y    colocación   
de concreto 17.5 Mpa para solado 
espesor=5cm 

m2 1.750,18 
$ 29.602,56 $ 51.809.708,74 

3.11 Suministro,   transporte    y    colocación   
de concreto 24.5 Mpa para pedestales 

m3 0,30 
$ 784.612,61 $ 235.383,78 

3.12 

Viga de amarre sobre muros en concreto 
de 21 Mpa a la vista de 15x20 cm. No 
incluye refuerzo, según diseño. 

ml 77,67 $ 24.029,71 $ 1.866.307,59 

3.13 

Viga de amarre sobre muros en concreto 
de 21 Mpa a la vista de 15x70 cm. No  
incluye refuerzo, según diseño. 

ml 59,05 $ 71.504,81 $ 4.222.188,99 

3.14 Viga canal en concreto ml 3,67 $ 168.629,76 $ 618.871,21 

4 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES   $ 57.972.759,68 

4.1 

Muro       en       bloque       de       concreto 
15x20x40 cms. Tipo CONCRETODO o 
similar de perforación vertical.  Incluye 
mortero de pega 1:5 (diseño y aprobación 
de mezcla para la pega en obra, 
cumpliendo norma que aplique a este tipo 
de mezclas) con arena gris. Junta revitada 
(a ras de la superficie del bloque).     
Refuerzo y amarre según 
recomendaciones 

m2 325,92 $ 72.926,95 $ 23.768.352,58 

4.3 

Suministro, transporte e instalación de 
calado bloque de concreto con perforación 
redonda de 14x19x19 cms, color blanco.  
Tipo Indural o similar. Refuerzo según 
diseño estructural 

m2 27,50 $ 95.879,21 $ 2.636.678,36 
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4.4 

Suministro,   transporte    y    colocación   
de concreto  17.5  Mpa  para  dintel  0.08  
x  0.25, incluye gotero 

ml 86,26 $ 34.732,81 $ 2.996.052,26 

4.6 Junta   en   sikarod   ambas   caras   (int-
ext) e=0.03m + sellador elástico 

ml 204,00 
$ 16.488,14 $ 3.363.581,58 

4.7 

Anclaje con resina epóxica tipo sikadur o 
similar para barras verticales No4 de 
muros de mampostería. Longitud 0.12m 

un 54,00 $ 5.754,41 $ 310.738,16 

4.8 Pañete  1:3  impermeabilizado  sobre  
muros (exterior) 

m2 589,06 
$ 21.508,13 $ 12.669.576,43 

4.9 Grouting para dovelas m3 13,30 $ 515.160,20 $ 6.852.980,40 

4.10 

Acero de refuerzo para dovelas Fy = 420 
Mpa. 
(4.200    kg/cm²).    Suministro,    figurado    
e instalación 

kg 975,18 $ 5.511,60 $ 5.374.799,91 

5 ACABADOS   $ 67.061.376,78 

5.1 

Guarda escoba en granito pulido - media 
caña. Incluye varilla en aluminio 3 mm y 
todo lo necesario   para   su   correcta   
construcción. Fondo negro. 

ml 115,30 $ 23.007,17 $ 2.652.726,76 

5.2 

Zócalo   exterior   en   concreto   polímero   
de superficie pulida, color gris del bloque, 
h= 0.40m, recibido con mortero de 
cemento, confeccionado en obra, con 
aditivo hidrófugo, dosificación   1:3, previa   
aplicación   de   la imprimación. Incluye 
todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

ml 114,00 $ 29.433,41 $ 3.355.408,82 

5.3 

Ejecución de acabado en Piso en concreto 
(dilataciones   en   SIKAFlex   o   similar) 
de acuerdo con niveles y pendientes 
señalados en planos.  Incluye  Accesorios  
y  todo  lo necesario para su correcta 
aplicación 

m2 1.609,57 $ 7.669,06 $ 12.343.858,25 
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5.4 

Suministro,   transporte    y    colocación   
de acabado para piso industrial en 
concreto pulido endurecido,  según  
especificaciones  técnicas del  fabricante  
+  acabado  color  GRIS  anti- 
deslizante/anti-derrapante  con  
recubrimiento epóxico  Sikafloor  -  261  o  
similar  +  mortero 
autonivelante epóxico. 

m2 107,00 $ 23.518,44 $ 2.516.473,18 

5.5 

Suministro y aplicación de Pintura acrílica 
tipo Koraza, color Blanco, acabado mate.  
Alta resistencia     al     ataque     de     
hongos, hidrorepelente, con alta retención 
del color y lavable. Acabado a (3) manos. 
Incluye estuco y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

m2 248,41 $ 24.540,98 $ 6.096.225,31 

5.6 Suministro, transporte e instalación de 
lagrimal prefabricado en concreto 

ml 87,00 
$ 29.025,74 $ 2.525.239,73 

5.7 Pintura interior tipo Koraza 10. m2 538,79 $ 42.219,92 $ 22.747.669,12 

5.8 Aseo m2 1.526 $ 9.714,14 $ 14.823.775,60 

6 CUBIERTA   $ 92.188.678,23 

6.1 

Construcción de techo en Teja termo 
acústica, con lámina metálica (teja sin 
traslapo). incluye ganchos,     correa,     
anclajes,     tornillería, estructura metálica 
secundaria. Medido a lo largo de la 
pendiente. 

m2 620,90 $ 146.851,42 $ 91.180.043,87 

6.2 Flanche para  cubierta en  acero 
galvanizado tipo aislamiento foil metal 
CAL.26 

ml 65,76 
$ 15.338,11 $ 1.008.634,36 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   $ 239.455.002,08 

7.1 RED DE SUMINISTRO         

7.1.1 

Suministro y colocación de tubería PVC. 
Presión para abastos. incluye excavación 
y/o canche, accesorios, salidas, llaves de 
control y todo lo necesario para su 
correcta instalación Ø = ½". RDE 13.5 

ml 13,50 $ 16.245,69 $ 219.316,81 
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7.1.2 

Suministro y colocación de tubería PVC. 
Presión para abastos. Incluye excavación 
y/o canche,  sin  accesorios,  salidas,  
llaves  de control y todo lo necesario para 
su correcta instalación Ø = 1" RDE 21 

ml 36,20 $ 25.382,66 $ 918.852,16 

7.1.3 

Suministro y colocación de válvula 1". 
Presión para abastos. incluye excavación 
y/o canche, 
accesorios, todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 3,00 $ 74.974,72 $ 224.924,16 

7.1.4 

Suministro y colocación de accesorios 
1/2". Presión para abastos. incluye 
excavación y/o canche,  todo  lo  
necesario  para  su  correcta instalación 

un 8,00 $ 9.351,41 $ 74.811,31 

7.1.5 

Suministro y colocación de accesorios 1". 
Presión para abastos. incluye excavación 
y/o canche,  todo  lo  necesario  para  su  
correcta instalación 

un 29,00 $ 14.931,57 $ 433.015,39 

7.1.6 Tubería pvc- presión Ø = 3/4". RDE 11 ml 12,00 $ 19.338,83 $ 232.065,99 

7.1.7 Suministro y colocación de Acc 3/4". 
Presión para abastos . 

un 22,00 
$ 10.923,14 $ 240.309,08 

7.1.8 Punto hidráulico de 1/2" pvc un 16,00 $ 134.840,54 $ 2.157.448,61 

7.1.9 Tubería PVC 3" acople simple m 18,50 $ 80.378,39 $ 1.487.000,16 

7.1.10 Accesorios PVC presión 3" un 6,00 $ 87.893,24 $ 527.359,41 

7.1.11 Válvulas de cierre 3" un 1,00 $ 1.324.498,70 $ 1.324.498,70 

7.1.12 

Suministro y colocación de reducción pvc 
de 4" a 2" Presión para abastos. incluye 
excavación y/o canche, accesorios, todo 
lo necesario para su correcta instalación 

un 12,00 $ 181.203,65 $ 2.174.443,74 

7.2 RED DE DESAGUE AGUAS NEGRAS         

7.2.1 

Suministro y colocación de tubería PVC 
para aguas negras incluye excavación y/o 
canche y todo lo necesario para su 
correcta instalación Ø = 2". 

ml 88,20 $ 39.598,96 $ 3.492.627,85 
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7.2.2 

Suministro y colocación de tubería PVC 
para aguas negras incluye excavación y/o 
canche y todo lo necesario para su 
correcta instalación Ø = 4". 

ml 69,70 $ 66.553,79 $ 4.638.798,87 

7.2.3 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  6” para aguas negras.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 53,60 $ 93.964,57 $ 5.036.501,01 

7.2.4 Suministro  y  colocación  de  accesorios  
6" NOVAFORT. 

un 3,00 
$ 274.401,41 $ 823.204,23 

7.2.5 

Suministro y colocación de accesorios 2". 
incluye  excavación  y/o  canche,  
accesorios, todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 56,00 $ 31.146,64 $ 1.744.212,01 

7.2.6 

Suministro  y  colocación  de  accesorios  
4”. 
incluye  excavación  y/o  canche,  
accesorios, todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 51,00 $ 56.866,87 $ 2.900.210,52 

7.2.7 

Suministro y colocación de sifón pvc 2”. 
incluye excavación  y/o  canche,  
accesorios,  todo  lo necesario para su 
correcta instalación 

un 18,00 $ 16.601,30 $ 298.823,45 

7.2.8 

Suministro y colocación de sifón pvc 4”. 
incluye excavación  y/o  canche,  
accesorios,  todo  lo necesario para su 
correcta instalación 

un 10,00 $ 29.598,92 $ 295.989,22 

7.2.9 Punto sanitario 4" un 10,00 $ 227.756,39 $ 2.277.563,88 

7.2.10 Punto sanitario 2" un 4,00 $ 148.706,39 $ 594.825,58 

7.3 RED DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS Y 
REVENTILACION 

      
  

7.3.1 

Suministro e instalación de tubería PVC 
para aguas lluvias. Incluye bocas y 
accesorios. La excavación y los llenos se 
pagarán en su ítem respectivo. Se 
incluyen los bajantes Ø = 4". 

ml 87,50 $ 66.553,79 $ 5.823.456,25 



 

Página 17 de 24 

 

7.3.2 

Suministro e instalación de tubería PVC 
para aguas lluvias. Incluye bocas y 
accesorios. La excavación y los llenos se 
pagarán en su ítem respectivo. Se 
incluyen los bajantes Ø = 6". 

ml 28,60 $ 93.964,57 $ 2.687.386,73 

7.3.3 

Suministro y colocación de accesorios 4”. 
incluye  excavación  y/o  canche,  
accesorios, todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 31,00 $ 56.866,87 $ 1.762.873,06 

7.3.4 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  6” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 96,80 $ 93.964,57 $ 9.095.770,48 

7.3.5 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  8” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 69,80 $ 93.225,14 $ 6.507.114,78 

7.3.6 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  10” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos 
se pagarán en su ítem respectivo. 

ml 27,40 $ 136.181,57 $ 3.731.375,09 

7.3.7 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT 12" para aguas lluvias. 
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 12,00 $ 195.927,96 $ 2.351.135,49 

7.3.8 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  14” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagarán en su ítem 
respectivo. 

ml 45,00 $ 293.000,83 $ 13.185.037,44 

7.3.9 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT 16" para aguas lluvias. 
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 130,50 $ 358.989,40 $ 46.848.117,06 

7.3.10 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  18” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación ml 40,50 $ 463.705,26 $ 18.780.063,08 
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y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

7.3.11 

Suministro     e     instalación     de     tubería 
NOVAFORT  20” para aguas lluvias.  
Incluye lubricante y sellos. La excavación 
y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo. 

ml 100,60 $ 604.600,32 $ 60.822.792,33 

7.3.12 Accesorios NOVAFORT 6" un 6,00 $ 237.559,77 $ 1.425.358,63 

7.3.13 Accesorios NOVAFORT 8" un 6,00 $ 274.401,41 $ 1.646.408,46 

7.3.14 Sifón 4" un 6,00 $ 23.679,14 $ 142.074,83 

7.3.15 Rejilla tipo cúpula C6 4" un 6,00 $ 64.535,98 $ 387.215,88 

7.3.16 Accesorios sanitarios 6" un 8,00 $ 199.527,32 $ 1.596.218,60 

7.3.17 Cárcamos ml 77,30 $ 276.086,05 $ 21.341.451,37 

7.3.18 Cajas inspecc 30x30x40 un 4,00 $ 147.345,52 $ 589.382,07 

7.3.19 Cajas inspecc 60x60 hmax=1.50 un 2,00 $ 329.348,76 $ 658.697,52 

7.3.20 Cajas inspecc 70x70 hmax=1.50 un 4,00 $ 409.274,05 $ 1.637.096,18 

7.3.21 Cajas inspecc 80x80 hmax=2.00 un 13,00 $ 486.090,36 $ 6.319.174,62 

8 INSTALACIONES ELECRICAS   $ 274.659.377,23 

8.1 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN         

8.1.1 Suministro   e   instalación   de   Tablero   
de distribución TD-5 

un 1,00 
$ 3.444.959,66 $ 3.444.959,66 

8.1.2 Suministro   e   instalación   de   Tablero   
de distribución TD9 

un 1,00 
$ 1.209.333,57 $ 1.209.333,57 

8.1.3 Suministro   e   instalación   de   Tablero   
de distribución TD10 PTAP 

un 1,00 
$ 8.582.281,79 $ 8.582.281,79 

8.1.4 Suministro   e   instalación   de   Tablero   
de distribución TD11 PTAR 

un 1,00 
$ 4.407.408,40 $ 4.407.408,40 

8.1.5 

Suministro   e   instalación   de   Tablero   
de distribución de un circuito con 
unbreaker de 20 Amp 

un 1,00 $ 71.062,50 $ 71.062,50 

8.2 LUMINARIAS         
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8.2.1 

Suministro e instalación de reflector led 
135w 220V. Con certificado de producto 
RETILAP Incluye todos los elementos 
para su correcto funcionamiento. 

un 24,00 $ 949.600,20 $ 22.790.404,79 

8.2.2 

Suministro e instalación de reflector led 
300w 220V. Con certificado de producto 
RETILAP 
Incluye todos los elementos para su 
correcto funcionamiento. 

un 6,00 $ 1.427.701,66 $ 8.566.209,98 

8.2.3 

Suministro e instalación de luminarias led 
40w. Con certificado de producto 
RETILAP Incluye 
todos   los   elementos   para   su   correcto 
funcionamiento. 

un 64,00 $ 581.653,89 $ 37.225.848,94 

8.2.4 Suministro  e  instalación  de  Luminaria  
led hermética 2x18w 3200 lm 

un 16,00 
$ 240.439,61 $ 3.847.033,83 

8.2.5 

Suministro e instalación de Luminaria de 
emergencia   LED   tipo   3,5W, 1   hora   
de autonomía   para   sobreponer, 120V.   
Con certificado de producto RETILAP 
Incluye todos los      elementos      para      
su      correcto funcionamiento. 

un 2,00 $ 180.276,32 $ 360.552,65 

8.2.6 Suministro e instalación de Caja de paso 
con tapa lisa 

un 14,00 
$ 132.332,13 $ 1.852.649,85 

8.2.7 Suministro e instalación de caja de 
inspección 30x30 

un 64,00 
$ 132.332,13 $ 8.469.256,46 

8.2.8 Suministro e instalación poste de fibra de 
vidrio de 10 metros 

un 6,00 
$ 2.576.987,16 $ 15.461.922,93 

8.3 SISTEMA DE PROTECCION         

8.3.1 Punta captadora de 0.4 metros 5/8" un 6,00 $ 138.480,13 $ 830.880,80 

8.3.2 Punta captadora de 1 metros y 0.8 metros 
5/8" 

un 9,00 
$ 164.818,28 $ 1.483.364,53 

8.3.3 Suministro   e   instalación   de   varilla   
C.W. (2,4x5/8") con soldadura exotérmica 

un 18,00 
$ 620.541,02 $ 11.169.738,35 

8.3.4 Suministro e instalación de caja con 
conector bimetálico con tapa 

un 10,00 
$ 62.349,30 $ 623.493,04 
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8.3.5 Bajante  en  cable  acsr  #1/0  y  con  unión 
equipotencial con cable de CU # 1/0 
desnudo 

un 10,00 
$ 1.469.678,39 $ 14.696.783,86 

8.3.6 Alambrón 8mm en Aluminio ml 92,85 $ 11.354,67 $ 1.054.251,47 

8.3.7 Cable de cobre desnudo 1/0 ml 98,00 $ 60.943,15 $ 5.972.429,10 

8.4 TOMACORRIENTES         

8.4.1 Salida bifásica 220 V un 4,00 $ 208.398,84 $ 833.595,37 

8.4.2 Salida trifásica 220 V un 4,00 $ 223.550,09 $ 894.200,35 

8.4.3 

Salidas normales para tomacorriente 
doble con polo a tierra,15A, 120 V, 
Sistema normal, Incluye hasta 3m de 
cable 1No12(F)+1No12(N)+1No12(T) Cu 
AWG 
LSHF y tubería EMT 3/4". 

un 13,00 $ 135.868,96 $ 1.766.296,43 

8.4.4 

Salidas reguladas para tomacorriente 
doble con polo a tierra,15A, 120 V, 
Sistema normal, Incluye hasta 3m de 
cable 1No12(F)+1No12(N)+1No12(T) Cu 
AWG 
LSHF y tubería EMT 3/4". 

un 4,00 $ 168.769,21 $ 675.076,84 

8.4.5 

Salidas para tomacorriente doble con polo 
a tierra tipo GFCI, 15A, 120V, Incluye 
hasta 3m de cable 
1No12(F)+1No12(N)+1No12(T) AWG Cu 
LSHF y tubería EMT 
3/4". 

un 1,00 $ 201.370,37 $ 201.370,37 

8.4.6 Certificación RETIE POR AMBIENTES m2 538,79 $ 2.907,07 $ 1.566.301,94 

8.4.7 Certificación RETIE URBANISMO un 1,00 $ 613.524,55 $ 613.524,55 

8.4.8 Certificación RETILAP POR AMBIENTES m2 538,79 $ 4.511,88 $ 2.430.957,31 

8.4.9 Certificación RETILAP URBANISMO un 1,00 $ 818.032,73 $ 818.032,73 

8.5 INTERRUPTORES         

8.5.1 

Salidas  para  interruptor  sencillo  15A,  
120V. Incluye       hasta       3m       de       
cable 1No12(F)+1No12(N)+1No12(T)    
Cu    AWG LSHF y tubería EMT 3/4" 

un 8,00 $ 147.134,80 $ 1.177.078,40 

8.6 ACOMETIDAS         

8.6.1 

Suministro e instalación de acometida de 
TDP a     TD5,     3#4/0F+1#4/0N+1#4/0T     
INCL. TUBERIA PVC 3" 

ml 122,00 $ 609.504,50 $ 74.359.548,69 
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8.6.2 

Suministro e instalación de acometida de 
TDP a TD9, 3#8F+1#8N+1#8T INCL.  
TUBERIA 
EMT 1" ALUMBRADO PUBLICO 

ml 8,00 $ 68.724,21 $ 549.793,67 

8.6.3 

Suministro e instalación de acometida 
desde TD9  a  postes  
1#10F+1#10N+1#10T  INCL. TUBERIA 
PVC 1" 

ml 805,85 $ 24.647,66 $ 19.862.313,65 

8.6.4 Suministro e instalación de acometida 
desde TD9 a postes cancha 
2#12F+1#12T 

ml 95,18 
$ 16.505,24 $ 1.570.968,73 

8.6.5 Suministro  e  instalación  de  acometida  
para postes 3x14 AWG 0T INCL. 
TUBERIA EMT 1" 

ml 422,40 
$ 36.033,27 $ 15.220.451,71 

9 DOTACIONES VARIAS   $ 24.164.306,354 

9.1 Mesón de trabajo H=0,9 L=8,76 un 2,00 $ 12.082.153,18 $ 24.164.306,35 

10 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA   $ 98.253.885,97 

10.1 

Puerta batiente con celosía, ala 
entamborada, en lámina galvanizada.  
Acabado en pintura electrostática, color 
negro. Con cerradura de primera calidad, 
manija, pasador y todos los elementos   
necesarios   para   su   correcta instalación 
y 
funcionamiento (2.0 x 2.20 ) CAL 18 

un 2,00 $ 2.187.582,51 $ 4.375.165,02 

10.2 

Puerta batiente con celosía, ala 
entamborada, en lámina galvanizada.  
Acabado en pintura electrostática, color 
negro. Con cerradura de primera calidad, 
manija, pasador y todos los elementos   
necesarios   para   su   correcta instalación 
y 
funcionamiento (1.0 x 2.20 ) CAL18 

un 4,00 $ 1.093.791,26 $ 4.375.165,02 

10.3 Rejilla para cárcamo ml 56,00 $ 182.089,21 $ 10.196.995,84 
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10.4 

Puerta plegable con cerramiento en malla 
pre ondulada con hueco de 1" soldada a 
marcos en perfiles rectangulares de 2"x 
1", acabados en   pintura   electrostática   
a   color   negro, modulación    según    
detalle.    (Garantizar condiciones  de  
carga  y  seguridad)  (P3)  De 
14,20 x 2,0 m 

un 2,00 $ 15.010.675,63 $ 30.021.351,26 

10.5 

Puerta corrediza con cerramiento en malla 
pre ondulada con hueco de 1" soldada a 
marcos en perfiles rectangulares de 2"x 
1", acabados en    pintura    electrostática    
color    negro, modulación    según    
detalle.    (Garantizar condiciones  de  
carga  y  seguridad)  (9.72  x 2.60) 

un 2,00 $ 10.566.614,01 $ 21.133.228,01 

10.6 

Marcos en tubería cerrada metálica de 
sección rectangular   PTS   12x6cm.   
Acabado   con anticorrosivo a 4 manos y 
pintura a base de aceite color negro. 
Revisar Cuerpo batiente de 90 cm. 
Elemento Interior con malla en alambre 
galvanizado   sin   recubrimiento   2   x   
10m. 
Medidas de Hueco 2-1/4 " x 2-1/4". Color 
Gris. 

m2 15,90 $ 441.430,99 $ 7.018.752,80 

10.7 

Puerta corrediza con cerramiento en malla 
pre ondulada con hueco de 1" soldada a 
marcos en perfiles rectangulares de 2"x 
1", acabados en    pintura    electrostática    
color    negro, modulación    según    
detalle.    (Garantizar condiciones  de  
carga  y  seguridad)  (9.90  x 2.60) 

un 2,00 $ 10.566.614,01 $ 21.133.228,01 

11 RCI   $ 500.290,73 

11.1 Extintor tipo ABC 20 lbs un 4,00 $ 125.072,68 $ 500.290,73 

12 AMOBLAMIENTO URBANO   $ 467.687.952,40 

12.1 

Anden en concreto de 21 MPa (3000 PSI) 
e= 
0.10 m escobillado y dilatado junta seca, 
no incluye acero de refuerzo 

m2 300,00 $ 78.729,51 $ 23.618.854,49 
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12.2 

Construcción   suministro   e   instalación   
de cerramiento en malla eslabonada de 
0,05x0,05 Calibre 10, H=2,88m, incluye 
muro en bloque de cemento 15x20x40 
,dovelas y anclajes 3/8, tubería en HG, 
alambre de púas calibre 12 y viga de 
cimentación 30x30 3000 psi 

ml 814,09 $ 477.526,61 $ 388.749.634,58 

12.3 

Construcción   suministro   e   instalación   
de cerramiento en malla eslabonada de 
0,05x0,05 
H=2,00m, incluye puerta de acceso y viga 
de cimentación 30x30 3000 psi 

ml 138,00 $ 357.889,32 $ 49.388.726,05 

12.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA DOBLE   ALA   (3.00   mx2,10)   
EN   MALLA ESLABONADA,  ALAMBRE  
GALVANIZADO CAL  10  HUECO  6  CM+  
TUBERÍA  DE  1.9" GALVANIZADO,     
PICAPORTES,     PORTA CANDADOS,  
CANDADO  Y  PINTURA  EN 
ANTICORROSIVO GRIS 

un 2,00 $ 2.556.352,28 $ 5.112.704,56 

12.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA ACCESO    (2,00    X    2,10)    
EN    MALLA ESLABONADA,  ALAMBRE  
GALVANIZADO CAL  10  HUECO  6  CM+  
TUBERÍA  DE  1.9" GALVANIZADO,     
PICAPORTES,     PORTACANDADOS, 
CANDADO Y PINTURA EN 
ANTICORROSIVO GRIS 

un 1,00 $ 818.032,73 $ 818.032,73 

 
  

 

  TOTAL COSTO DIRECTO   $2.200.972.834,16 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN, INCLUYE 
IMPUESTOS 

% 24,60%   $ 541.473.268,63 

IMPREVISTOS % 3,00%   $ 66.029.185,02 

UTILIDAD % 5,00%   $ 110.048.641,71 

IVA/UTILIDAD % 19,00%   $ 20.909.241,92 

 

 

  TOTAL COSTO INDIRECTO   $ 738.460.337,28 
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  COSTO TOTAL   $2.939.433.171,45 

 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 
 
 
Bogotá, D.C.,  el once (11) de septiembre de 2023. 


