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FORMULARIO No. 1 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO POR INVITACIÓN PÚBLICA No 01 DE 

2023 CUYO OBJETO ES: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 

UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 

LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 
 

OBSERVACIONES DE ORDEN TÉCNICO 
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 11 de octubre de 2023 a las 10:21 

a.m. se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“La compañía CONCITOP S.A por medio de este correo solicita más información técnica 
de la construcción del edificio ubicado en la manzana 6, polígono 1, proyecto ministerios 
de la ciudad de Bogotá.  
Información a solicitar:  
* Planimetría del edificio a desarrollar  
* Cantidades de obra y presupuestos  
*Cronogramas y plazos de cada una de las fases.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia, se 
encuentra el enlace para consultar los documentos técnicos del proyecto 
https://bit.ly/3As9Voh.  
 

De igual manera, se insta al observante verificar el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Y VIGENCIA para consultar el plazo de ejecución la fase I. 
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 13 de octubre de 2023 a las 10:54 

a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“De acuerdo a los Términos de referencia numeral 1.6.1 especifica lo que debe incluir los 
Honorarios: 

https://bit.ly/3As9Voh
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Para poder revisar si el presupuesto oficial de los Honorarios remunera en forma 
adecuada los costos asociados a los Honorarios Fijos, por favor aclarar: 
 
1. Como es la forma de pago de los costos directos para poder calcular los costos 
financieros.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO aclarando el flujo de pagos del costo directo para que quien 
postule estime los gastos financieros en caso de ser necesario, este se puede consultar 
en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
“2. Definir si un cambio de diseño es solicitado por el cliente, este será pagado como un 
adicional?.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

de acuerdo con el numeral 2 del Anexo 7_Postulación Económica del numeral 11. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia establece: 
 

“2. HONORARIOS FIJOS DE LA ADMINISTRACION DELEGADA  
 
El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho a una compensación 
equitativa para garantizar el cumplimiento de su objeto, mediante una gerencia 
integral del proyecto con altos niveles de calidad acorde con las exigencias del 
proceso, a la modalidad de contratación, enfocada a cumplir con las 
responsabilidades contractuales del contrato. El valor correspondiente a este 
costo, se definirá con un porcentaje fijo sobre el Costo Directo de la Construcción. 
  
- Los costos asociados a la prestación de servicio de gerencia integral. 

- Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y 

diseños existentes en caso de que sean necesarios, en la apropiación,  
 
(…)”. 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados 
a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños. 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
“3. En el anexo de diseño solo encontramos pdf, solicitamos saber si el proyecto fue 
dibujado en Revit? Por favor para hacer el diagnóstico del diseño entregar los planos en 
autocad y el modelo Revit si existe. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la información incluida en el 

numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia, contiene la 
documentación necesaria para la presentación de la propuesta. Los documentos editables 
de los estudios y diseños incluyendo el modelo revit existente, se entregarán a quien se 
seleccione en el presente proceso. 
 

OBSERVACIÓN 4  
 
“4. En el numeral 1.10.1 Garantías de cumplimiento cuando dice sobre el valor del 
CONTRATO, a que hace referencia? Incluye el valor del costo directo? 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 5  
 
“5. Las pólizas 1.10.2 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y 1.10.3 
Garantía Responsabilidad civil directores y administradores, aparecen en el anexo 7 como 
un gasto reembolsable; pero en dichos numerales de los términos no lo especifican. Por 
favor aclarar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS y al 

Anexo 7_ Postulación Económica, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 6  
 
“6. Revisar la nota 5 de que los honorarios son fijos, ya que los costos asociados 
involucran variables que dependen de tiempo (Pólizas, personal adicional y servicio de 
gerencia) y del monto del contrato (costos financieros). 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.1 VALOR DEL 

CONTRATO aclarando que los honorarios corresponden a una oferta fija que el 
postulante establece, en consideración a las condiciones actuales y definidas en los 
términos de referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 20 de octubre de 2023 a las 09:04 

a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Solicitamos aclarar que respecto de los contratos a acreditar, NO todos deben 
corresponder a proyectos bajo el sistema de administración delegada, lo anterior, de 
acuerdo a lo indicado en el párrafo 4, donde se indica que se aceptan CONTRATOS DE 
OBRA 
 
Adicionalmente, para la acreditación de la experiencia solicitada en CONTRATOS DE 
OBRA, numeral 2.2.1, solicitamos se amplié a máximo dos (2) contratos de obra así: 
 
De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo DOS (2) DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o 
obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.”.  
 

 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
  
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 20 de octubre de 2023 a las 07:37 

p.m. se recibieron las siguientes observaciones: 
 
 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Respecto a los soportes de la experiencia habilitante y ponderable del proponente, 
considero desproporcionado y excluyente la totalidad de los siguientes soportes: Copia 
del CONTRATO, Acta de liquidación o su equivalente. (no aplica actas de terminación o 
de finalización o entrega). Solicito revisar el requerimiento de actas de liquidación ya que 
para el caso de proyectos ejecutados con particulares este tipo de soportes no se 
suscriben.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

para el presente proceso de selección se mantiene lo establecido en el numeral 2.2.2. 

REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 

ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, conforme a lo indicado 

en los términos de referencia, teniendo en cuenta que, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 

PROYECTO MINISTERIOS, requiere que quienes se postulen en el proceso de selección 
tengan la experiencia en obras iniciadas, ejecutadas, terminadas y liquidadas esto con el 
propósito de establecer con objetividad y pertinencia la entrega a satisfacción del producto 
de la contratación y el cierre administrativo, financiero, técnico y jurídico del proyecto a 

certificar por quien se postule. Por tal razón NO SE ACEPTA la observación y se 
mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 23 de octubre de 2023 a las 03:34 p.m. 

se recibió la siguiente observación: 
  
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 1  
 
“Se solicita que se aclare en el numeral 2.2.1 Experiencia especifica admisible ya que 
indica: 
“MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo 
objeto y/o obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA (…)” 
 
En donde dan a entender que los seis contratos solo serán aceptables cuando sean de 
obras públicas o privadas, pero después indican que máximo se puede aportar un 
contrato en el siguiente enunciado: 
 
“(…) De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o 
obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS” 
 
También se indica que los seis deberán ser por administración delegada pero luego 
indican que se podrán adjuntar dos contratos bajo la modalidad de obra propia lo cual 
contradice el enunciado inicial: 
 
“Nota 7: De igual manera, de los contratos, el postulante podrá aportar hasta DOS (2) DE 
LOS CONTRATOS, bajo la modalidad de OBRAS PROPIAS, no auto certificados, los 
cuales deben cumplir los requisitos particulares establecidos en el numeral 2.2.2 REGLAS 
COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL 
DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO del Documento Técnico Soporte.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 2 

 
“Se solicita aclaración si para los gastos reembolsables la forma de pago será realmente 
lo causado y si para ello debemos radicar las respectivas facturas causados en el mes 
anterior.”.  
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO 
aclarando que los gastos reembolsables se facturarán mes vencido de acuerdo a lo 
causado y ejecutado en el periodo correspondiente, el cual se puede consultar en el 
siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 3 

 
“En el Anexo 07 Postulación económica, en los gastos generales en el ítem 7. Acarreos 
internos y 8. Retiro de escombros, solicitamos nos indiquen con precisión qué debemos 
tener en cuenta, esto debido a que, los contratistas son los realmente encargados de 
estas actividades y por tanto debería ir al costo directo.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el Anexo 7_Postulación Económica 

y el numeral 1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 4 

 
“Solicitamos que en el numeral 2.15 Personal mínimo requerido, en la Acreditación de la 
Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo numeral a) se modifique de la 
siguiente forma:”. 
 

  
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en el numeral 2.15. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, toda vez que se 
requiere certificar el cumplimiento contractual de los contratos aportados a la experiencia 
general y específica para el personal mínimo. 
 

OBSERVACIÓN 5 

 
“En el Numeral 2.5.4 nos indican: 
“para certificar que dentro de su equipo de trabajo contará con al menos el cinco por 
ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. debemos diligenciar en el Formulario13” 
Este formulario no lo encontramos dentro de los documentos anexos a la oferta, por favor 
remitirlo.”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se incluye el Formulario No. 13_Certificacion de Personal 

en Condición de Pobreza Extrema, Desplazados por la violencia, Personas en 

Proceso de Reintegración o Reincorporación y Sujetos de Especial Protección 

Constitucional, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 6 

 
“En el numeral 2.15 Personal mínimo requerido solicitamos que para presentar las hojas 
de vida se dé un plazo de diez (10) días hábiles después de la firma del contrato.”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en el numeral 2.15. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, toda vez que se ha 
contado con el tiempo suficiente para analizar los perfiles y contar con los posibles 
candidatos que puedan adaptarse a dichos cargos. 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 7 

 
“En caso de que se encuentre en las excavaciones algún objeto de interés arqueológico 
se solicita nos indiquen si existe un procedimiento de suspensión del contrato.”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
previa aprobación de la interventoría del proyecto, podrán realizarse las debidas 
modificaciones del contrato, según lo descrito en el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Y VIGENCIA en donde se establece que:  
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES 

con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia, 

debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

OBSERVACIÓN 8 

 
“Por favor indicarnos: ¿Si dentro del perímetro de afectación, establecido por las zonas de 
excavación se encuentran estructuras de interés patrimonial distrital o nacional? En caso 
de que existan ¿se cuentan con los permisos del Ministerio de Cultura y del IDPC?”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el Anexo 5: Permisos y Resoluciones Aplicables del numeral 11. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS de los términos de referencia, se pueden consultar los permisos expedidos 
por las entidades competentes para la ejecución del proyecto. Así mismo, dentro del 
perímetro de afectación establecido en el estudio de suelos para las zonas de excavación, 
no se identifican bienes de interés cultural del ámbito distrital o nacional. 
 

OBSERVACIÓN 9 

 
“Por favor indicarnos: ¿Cuál es el perímetro de influencia de la excavación a tener en 
cuenta para las actas de vecindad?”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el Anexo 3_Estudios y Diseños del numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de 
los términos de referencia, se encuentra la información necesaria para determinar el área 
de influencia de la excavación del proyecto. Teniendo en cuenta el numeral 15.1.1.34.4 de 
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las OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO de los términos de referencia se 
indica: 
 

“(…) Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días 
hábiles de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que 
puedan verse afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas de 
espacio público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. La suscripción de 
los documentos deberá ser por parte del propietario de los predios o la autoridad 
competente para ello según aplique. Elaborar la coordinación BIM de los estudios y 
diseños apropiados por el contratista y su respectivo modelo e informe que lo sustente. 
 
(…)”. 
 

Por lo tanto, para la elaboración de las actas de vecindad, el contratista no solo deberá 
tener en cuenta el área de influencia de la excavación del proyecto, sino las afectaciones 
generales y particulares que pueden generar la ejecución de las actividades de obra. 
 

OBSERVACIÓN 10 

 
“Por favor informarnos si de acuerdo con las consultas a la secretaria de Movilidad y 
teniendo en cuenta que la Calle 7, Carrera 9 y Transversal 9 son vías de un único carril, 
¿es posible el ingreso de material en horas diurnas, o hay algún tipo de restricción?”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en la viñeta 12 del numeral 15.1.1.34.4 de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

ESPECÍFICO de los términos de referencia se indica: 
 
“15.1.1.34.4 Presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el cumplimiento de la 
totalidad de las actividades de la ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN, la cual iniciará su 
ejecución a partir de la firma del acta de inicio. La duración de esta etapa será de DOS 
(02) MESES. Durante esta etapa se deberá como mínimo realizar las siguientes 
actividades: 
 
 (…) 
 
Elaboración y entrega del Plan de manejo de tráfico y autorización por la Entidad 
competente. 
 
(…)” 
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Por lo anterior, el contratista deberá gestionar ante las entidades competentes los 
permisos necesarios, determinando las condiciones y restricciones para la ejecución del 
Proyecto. 
 

OBSERVACIÓN 11 

 
“En la visita de obra se evidenció que el predio aledaño corresponde al batallón de 
infantería No.37 de la guardia presidencial, ¿la entidad contratante en caso de 
adjudicación son los que tramitan los permisos para ingresar y realizar las actas de 
vecindad en estas instalaciones?” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 15.1.1.34.4 de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO de los 
términos de referencia se indica: 
 

“Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles 
de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan 
verse afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas de espacio 
público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. La suscripción de los 
documentos deberá ser por parte del propietario de los predios o la autoridad 
competente para ello según aplique. Elaborar la coordinación BIM de los estudios y 
diseños apropiados por el contratista y su respectivo modelo e informe que lo 
sustente.” 
 

Por lo tanto, el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, es el 
responsable de gestionar, tramitar y elaborar las actas de vecindad, así como de las 
autorizaciones de ingreso a los predios colindantes y/o aledaños al proyecto, por lo tanto, 
NO SE ACEPTA su observación. 
 

OBSERVACIÓN 12 

 
“En el numeral 15.1.1.34.35 solicitamos que se modifique el parágrafo de la siguiente 
forma, teniendo en cuenta que el contratista no puede garantizar ni puede obligarse a la 
obtención de las conexiones y permisos, se debe ajustar a hacer las gestiones necesarias 
para tramitar la obtención. No se puede obligar al contratista a algo que no depende 100% 
de sus gestiones o actividades nuestra responsabilidad es de medio, pero no de 
resultado”. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES 

DE CARÁCTER TÉCNICO de los términos de referencia, el cual se puede consultar en el 
siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 13 

 
“Solicitamos precisar el monto máximo de los costos indicando En el Anexo 07 Costos 
financieros que garanticen la ejecución del contrato, y demás costos relativos al 
cumplimiento del objeto del proyecto, que garanticen la ejecución de la obra, por un 
término de 3 meses. Y el periodo de la obra en que debemos estimar los tres meses: Por 
ejemplo: pre construcción, preliminares, cimentación…etc.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el Anexo 7_Postulación Económica 

y al numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 14 

 
“En el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el caso de los especialistas 
solicitamos nos dejen contratar personas jurídicas que cumplan con la experiencia y pagar 
por disponibilidad de asesoría y no por dedicación.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO incluyendo la contratación de personas jurídicas para el cargo de 
especialista, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Sin embargo, NO SE ACEPTA PARCIALMENTE la observación, toda vez que el costo 
asociado al personal mínimo se pagará de acuerdo al Anexo 7_ Postulación Económica 

del numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, manteniendo la dedicación mínima 
establecida para los y las profesionales.  

 

OBSERVACIÓN 15 

 
“Se les solicita modificar los perfiles de acuerdo con las siguientes descripciones.” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO, ACEPTANDO PARCIALMENTE la observación, el cual se puede 
consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 16 

 
“Se solicita que se modifique el parágrafo 15.1.1.34.4. 
 

15.1.1.34.4 Realizar las gestiones y garantizar la actualización y vigencia de la 
Autorización de Intervención Arqueológica No. 8674, ante el ICANH. Pag 127 
 

Ya que el contratista no puede garantizar la vigencia de un permiso cuando no somos lo 
que lo emitimos, se puede garantizar el trámite diligente y oportuno.”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los términos de 
referencia, toda vez que el contratista debe gestionar todos los permisos para la correcta 
ejecución del Proyecto. 
 
➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 06:01 p.m. 

se recibieron las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“El requerimiento solicitado por la Entidad corresponde a que la totalidad de los contratos 
que se presenten para validar la experiencia deben cumplir en su objeto y/u obligaciones 
contractuales a "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O 
PRIVADAS BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA", ósea, ¿Los SEIS 
(6) contratos deben ser contratos por Administración Delegada?, en caso contrario por 
favor aclarar dicho cuestionamiento.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

OBSERVACIÓN 2  
 
“Con el fin de permitir la pluralidad de oferentes y participantes en el proceso de 
selección, se le solicita a la Entidad eliminar la limitación en el tiempo de la experiencia de 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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las empresas interesadas en participar, ya que la experiencia no pierde su validez en el 
tiempo. 
 
En caso contrario poder ampliar que la experiencia sea suscrita y ejecutada e los últimos 
VEINTE (20) años, considerando lo establecido en el decreto 2090 de 1.989 en la cual se 
aprobó el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura y que a la fecha no 
se han generado modificaciones importantes en lo que respecta a la contratación por 
Admon Delegada, De esta manera se podrá contar con empresas experimentadas que 
han realizado proyectos de gran importancia y magnitud que se han construido y que 
aportarían un valor agregado a este proyecto por la experiencia de las empresas 
participantes.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los términos de referencia 
teniendo en cuenta que se busca que las empresas interesadas se encuentren vigentes 
en el ámbito de la construcción, tengan amplio conocimiento del mercado y se encuentren 
a la vanguardia en lo referente a procesos de gestión de obras civiles. 

 

OBSERVACIÓN 3  
 
“De acuerdo con lo establecido en la Nota 1 del numeral 2.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADMISIBLE, los términos de referencia indican que: 
(...)" Nota: 1 La experiencia total del proponente, NO PODRÁ CERTIFICARSE DE 
MANERA EXCLUSIVA en construcciones de USO RESIDENCIAL, o mediante 
CONTRATOS DE OBRA o contratos de CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA Y/O ESTRUCTURA de edificaciones En todo caso, el postulante deberá 
presentar por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible."  ( ...) 
Así las cosas, dicha Nota 1, VA EN CONTRAVIA de lo solicitado en el objeto y/u 
obligaciones contractuales ya que deben contemplar "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA" (Resaltado fuera de texto).”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 4 
 
“En el Anexo 1 denominado "Costo Directo de la Construcción FASE 1" solo se 
encuentran indicadas las actividades pero no hay cantidades ni precios, solicitamos muy 
comedidamente el envío del presupuesto con los unitarios de ser posible.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la información incluida en el 

numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia contiene la 
documentación necesaria para la presentación de la propuesta.  
  

OBSERVACIÓN 5 
 
“En los documentos suministrados, la mayoría de los planos se encuentran en archivo 
PDF, solicitamos de manera respetuosa el envió de los planos en archivo .dwg o de ser 
posible en formato. rvt.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la información incluida en el 

numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia contiene la 
documentación necesaria para la presentación de la propuesta. Los documentos editables 
de los estudios y diseños se entregarán a quien quede seleccionado en el presente 
proceso. 

 

OBSERVACIÓN 6 
 
“Para el pago a los subcontratistas nos pueden por favor aclarar a cargo de quien estaría 
la responsabilidad del giro de los recursos a favor del tercero?”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6  

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO 
aclarando que la administración delegada por medio de la apertura de una cuenta 
bancaria de uso exclusivo para la ejecución del contrato, será responsable en conjunto 
con la interventoría de obra del pago a favor de terceros, este se puede consultar en el 
siguiente link:   
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


 

Página 19 de 114 

 

OBSERVACIÓN 7 
 
“Debido a la cantidad de información a revisar solicitamos un plazo adicional para la 
emisión de consulta a los pliegos” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en el numeral 5. 

CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN de los términos de 
referencia. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 23 de octubre de 2023 a las 08:04 p.m. 
se recibieron las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACIÓN 1 
 
“1.4.1.18 considerando que el administrador delegado es el director técnico de la obra y 
no el diseñador, solicitamos se aclare a cargo de quien estará la subsanación de los 
aspectos encontrados en la información compartida al administrador delegado.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
esta obligación guarda estrecha relación con lo establecido en la obligación de carácter 
técnico 1.4.2.1.4 en donde se establece que el contratista debe: 
 

● Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto Manzana 6: 

revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser 

necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por 

parte del contratista y consolidar la información que permita la correcta 

ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. Así mismo, realizar 
la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta 
actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio 
Manzana 6. 

● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los 

estudios y diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Así mismo el 

CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y diseños 

objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. 
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Por lo tanto, es el contratista quien se encargará de realizar las actualizaciones que 
considere pertinentes para el cumplimiento del objeto contractual, así mismo los costos 
asociados a estas actividades están contemplados en los honorarios del administrador 
delegado como se estableció en el Anexo 7_ Postulación Económica.  
 

OBSERVACIÓN 2 
 
“Igualmente solicitamos se aclare que si derivado de la subsanación antes indicada se 
generan impactos al plazo de ejecución del contrato, las partes revisarán su impacto en el 
mismo y realizarán las modificaciones contractuales a que haya lugar.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2  

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
previa aprobación de la interventoría del proyecto podrá realizarse las debidas 
modificaciones del contrato, según lo descrito en el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Y VIGENCIA en donde se establece que:  
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES 

con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia, 

debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 

 

OBSERVACIÓN 3 
 
“1.4.1.24. Considerando que para la elaboración de los diseños del proyecto el PA FC 
Proyecto ministerio realizó un Contrato de Consultoría Integral No. 40531 002 2016 cuyo 
objeto es Realizar la consultoría integral para realizar los estudios y diseños técnicos, y 
diseño arquitectónico de las manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto 
Ministerios, incluyendo los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción y 
demás permisos requeridos para la construcción de las edificaciones, de conformidad con 
la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato 
profesional en el que reposa la responsabilidad de entregar de manera completa y en 
debida forma los diseños requeridos para la construcción de las obras y que el alcance 
del contrato que se derive del proceso de invitación es la Construcción de las mismas y no 
sus diseños, solicitamos se aclare que las actividades relacionadas con ajustes de los 
diseños entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los 
componentes necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto, son una 
responsabilidad de dicho diseñador, pues no se puede trasladar al constructor la 
responsabilidad y ejecución de actividades de otro contrato, más aún cuando han 
transcurrido 7 años desde su elaboración.”.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
esta obligación guarda estrecha relación con lo establecido en la obligación de carácter 
técnico 1.4.2.1.4 en donde se establece que el contratista debe: 
 

“● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los 

estudios y diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Así mismo el 

CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y diseños 

objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato”. 
 
Por lo tanto, es el contratista quien deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños y se encargará de realizar las actualizaciones que considere pertinentes para el 
cumplimiento del objeto contractual, así mismo los costos asociados a estas actividades 
están contemplados en los honorarios del administrador delegado como se estableció en 
el Anexo 7_ Postulación Económica. 
 

OBSERVACIÓN 4 
 
“1.4.1.25. Considerando la modalidad de pago del contrato y que el personal es un gasto 
reembolsable del proyecto, solicitamos respetuosamente se aclare que se contratará al 
personal por cuenta del proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que, 
en los términos de referencia se establece que el administrador delegado debe realizar la 
contratación del personal mínimo requerido y personal complementario y de apoyo, en 
coherencia a la postulación económica presentada y los mismos hacen parte de los 
gastos reembolsables del contrato de administración delegada. 
 

OBSERVACIÓN 5 
 
“Aunado a lo anterior reiteramos que la responsabilidad respecto de los diseños del 
proyecto debe ser una responsabilidad que repose en cabeza del diseñador como autor 
de los mismos.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
esta obligación guarda estrecha relación con lo establecido en la obligación de carácter 
técnico 1.4.2.1.4 en donde se establece que el contratista debe: 
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“● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los 

estudios y diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Así mismo el 

CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y diseños 

objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato”. 
 
Por lo tanto, es el contratista quien deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños y se encargará de realizar las actualizaciones que considere pertinentes para el 
cumplimiento del objeto contractual, así mismo los costos asociados a estas actividades 
están contemplados en los honorarios del administrador delegado como se estableció en 
el Anexo 7_ Postulación Económica. 

 

OBSERVACIÓN 6 
 
“1.4.1.28. Considerando que los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
obedecen a un costo del proyecto tal como lo señala el Decreto 2090 de 1989, solicitamos 
se aclare que el contratista realizará los pagos de estos gravámenes por cuenta del 
proyecto, los cuales le deberá ser rembolsados.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que, 
es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y por 
ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué 
impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la oferta, todo esto 
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el régimen jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos 
que por su origen son públicos y no pierden su denominación 
  

OBSERVACIÓN 7 
 
“1.4.2.1.2. tercera viñeta: reiteramos la observación en cuanto a que el valor de la prima 
se deberá reembolsar por tratarse de un costo del proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 8 
 
“1.4.2.1.4. en la cuarta viñeta se indica que El resultado del presupuesto no podrá 
sobrepasar el Costo Directo de la Construcción”, sin embargo esto no es posible de 
garantizar en caso que producto de la revisión de estudios y diseños se advierta que en 
efecto existan vacíos o actividades o cantidades no previstas que puedan impactar el 
presupuesto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
el valor de la FASE 1 de la construcción del proyecto es el establecido en los términos de 

referencia en el numeral 1.6.1 VALOR DEL CONTRATO, por lo tanto, es responsabilidad 
del contratista y no podrá superar el valor establecido. Según las obligaciones 
contractuales la “Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - 
FASE 1: Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el 
proyecto, así como el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - 
Fase 1”. Así mismo y en el evento de alguna modificación del alcance se sugiere verificar 
la obligación de carácter específico 1.4.2.1.4 donde se establece que: 

 
“El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del 
Comité de Adquisiciones.” 

 

OBSERVACIÓN 9 
 
“También se indica que la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA FASE 1, no podrá 
superar de ninguna manera el tiempo previsto en la Etapa de Construcción, sin embargo, 
es importante considerar que esto no es posible de garantizar en caso que producto de la 
revisión de estudios y diseños se advierta que en efecto existan vacíos o actividades o 
cantidades no previstas que puedan impactar la ruta crítica o programación.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
el tiempo de ejecución de la construcción FASE 1 del proyecto se encuentra determinado 
en los términos de referencia en el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN, por lo tanto, es 
responsabilidad del contratista según las obligaciones contractuales la “Elaboración y 
entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, la cual no podrá 
superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de Construcción. El Contratista 
deberá elaborar una programación que esté acorde con las actividades de obra definidas 
en la FASE 1”. Así mismo y en el evento de alguna modificación del alcance se sugiere 
verificar la obligación de carácter específico 1.4.2.1.4 donde se establece que: 
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“El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del 
Comité de Adquisiciones.” 

 

OBSERVACIÓN 10 
 
“Con fundamento en la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare que la 
adopción del programa de Salud Ocupacional y el Plan de Seguridad Industrial se 
ejecutaran con cargo a los costos del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia; teniendo en cuenta que el CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento 
de la normatividad vigente para el personal mínimo requerido y personal de apoyo 
asociado a los gastos reembolsables del contrato de administración delegada. 
  

OBSERVACIÓN 11 
 
“Con fundamento en la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare que las 
acciones a implementar para el manejo de las comunidades del sector, seguridad del 
proyecto se realizarán con cargo a los costos del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia; teniendo en cuenta que el CONTRATISTA deberá implementar el plan de 
gestión social con cargo a los gastos reembolsables del contrato. 

 

OBSERVACIÓN 12 
 
“De igual manera solicitamos se aclare que la Elaboración y entrega de las actas de 
vecindad, así como la coordinación BIM de los estudios y diseños se ejecutarán con cargo 
a los costos del proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

se deben verificar las definiciones establecidas en el numeral 1.6.1. VALOR DEL 

CONTRATO respecto a los gastos reembolsables y honorarios del proyecto los cuales 

tienes estrecha relación con las actividades descritas en la observación presentada. 
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OBSERVACIÓN 13 
 
“Aunado a lo anterior, solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar el plazo de 
ejecución de dichas actas, considerando que este plazo es muy corto para agotar esta 
labor.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
no se acepta la observación, no se realizaran modificaciones a los postulados de los 
términos de referencia, relacionados con los plazos establecidos para el cumplimiento de 
las obligaciones generales y especificas del contratista, dado que los mismos se ajustan a 
los cronogramas dispuestos para el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

 

OBSERVACIÓN 14 
 
“1.4.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 1.4.2.1.8 Solicitamos 
respetuosamente se aclaren los plazos con los que cuenta la interventoría para efectos de 
aprobar los documentos que presente el contratista para la ejecución del proyecto. De 
igual manera que, en caso que no se de respuesta en el plazo que se indique que el 
contratante asumirá los efectos que se deriven para el desarrollo del proyecto o que se 
entenderá aprobado el documento o producto entregado.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

términos de referencia del proceso por Invitación Pública No. 02 DE 2023 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la Interventoría de Obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  
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Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 15 
 
“1.4.2.1.11 Solicitamos se aclare a que contratos complementarios se hace referencia, 
aclarando que si se trata de relaciones jurídicas en las que no se vincula el contratista con 
estos terceros, no podrá trasladarse responsabilidad sobre los mismos al administrador 
delegado.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
todos los subcontratos serán celebrados por la administración delegada, quien 

responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable directo del manejo incluido su control 
primario, desarrollo y materialización constructiva. 

 

OBSERVACIÓN 16 
 
“Con respecto a la referencia que se hace frente a la funcionalidad, es importante aclarar 
que la responsabilidad del funcionamiento no hace parte del alcance del contrato que se 
suscriba, más aún considerando que la misma y su calidad dependerá del uso que se de 
a las obras del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
la referencia de la funcionalidad del proyecto está estrictamente ligada a lo establecido en 
los documentos correspondientes al anexo técnico, en donde se describe el alcance de la 
FASE 1 del proyecto y las especificaciones técnicas de construcción y será con base en 
esta documentación que se garantice el funcionamiento adecuado y los estándares de 
calidad requeridos para el recibo de la edificación. 

 

OBSERVACIÓN 17 
 
“1.4.2.1.15., 1.4.2.1.16., 1.4.2.1.17. y 1.4.2.1.20., 1.4.2.1.31 , 1.4.2.1.2: Respecto de la 
obtención de las aprobaciones de servicios públicos y permisos, solicitamos 
respetuosamente se aclare que las demoras en su obtención, siempre que no sean 
imputables al contratista seleccionado, deberán generar la revisión de los programas de 
obra y de su impacto en el presupuesto del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que 
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se trata de situaciones que están fuera de la esfera de control del contratista y que no 
está en capacidad de sopesar..”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los términos de 

referencia, teniendo en cuenta que la administración delegada desde sus obligaciones y 

competencias deberá obtener los servicios y trámites requeridos para el correcto 

funcionamiento de la edificación. 

OBSERVACIÓN 18 
 
“1.4.2.1.27 Solicitamos respetuosamente se aclare que el contratista deberá responder 
por las obligaciones de postventa que le sean imputables, efectuando las reparaciones, 
adecuaciones, arreglos, ajustes y reemplazos y demás actividades propias de esta 
actividad, por el término de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recibo final 
de obra, lo anterior por que se pueden presentar circunstancias que no se deriven de la 
calidad o responsabilidad que le asiste al contratista.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

no se acepta la observación, la obligación relacionada en el citado numeral, hace parte de 

la propuesta de valor y garantía extendida, con la que se obliga el postulante con el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS en el marco de las buenas 

prácticas de la construcción.  

OBSERVACIÓN 19 
 
“1.4.2.1.32, 1.4.2.1.33, 1.4.2.1.35 Considerando que el contrato se ejecutará de acuerdo 
con la modalidad de pago por administración delegada, solicitamos respetuosamente se 
aclare que los planes, medidas diseños requerimientos que se mencionan en estos 
numerales, se ejecutarán con cargo a los costos del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, se debe consultar el alcance No. 3 el cual se encuentra 
publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en donde se modificó 

parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 20 

“1.4.2.1.36 Consideramos fundamental aclarar que en la modalidad de pago por 
administración delegada los costos asociados a los servicios públicos son un gasto del 
proyecto que deberá reembolsables al contratista, por tanto, solicitamos se ajuste la 
redacción de la cláusula en este sentido.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1.36 de las 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 21 
 
“1.4.2.1.37, 1.4.2.1.47, 1.4.2.1.49, 1.4.2.1.50, 1.4.2.1.55, 1.4.2.2.11, 1.4.2.2.16 Teniendo 
en cuenta la modalidad de pago del contrato solicitamos se aclare que estas obligaciones 
se aclare que estas obligaciones se ejecutaran con cargo a los costos del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO aclarando los costos de las obligaciones citadas, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
  

OBSERVACIÓN 22 
 
“1.4.2.2.1. Considerando que la modalidad de pago del contrato es por administración 
delegada, conforme lo señala el decreto 2090 de 1989, el valor del personal constituye un 
gasto reembolsable por tanto solicitamos se elimine la referencia a que la contratación es 
por cuenta del contratista.” 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO aclarando los costos de la obligación citadas, el cual se puede 
consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Así mismo, todos los subcontratos serán celebrados por la administración delegada, quien 

responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable directo del manejo incluido su control 
primario, desarrollo y materialización constructiva. Por consiguiente, NO SE ACEPTA la 
observación. 
 

OBSERVACIÓN 23 
 
“1.4.2.2.1. Considerando que la responsabilidad del contratista es cumplir con las 
condiciones establecidas en los términos de referencia, solicitamos se aclare que, en caso 
de ser necesario realizar el reemplazo de personal, el nuevo técnico o profesional deberá 
tener un perfil igual o superior al señalado en los términos del contrato y no de aquel que 
será reemplazado.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

tal como se establece en los términos de referencia, el personal mínimo requerido sólo 

podrá ser reemplazado, previa autorización del interventor, por otro personal que deberá 

tener como mínimo, la formación académica y experiencia profesional específica igual o 

superior a aquella señalada en el numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de los 

términos de referencia que rige el proceso de selección. 

OBSERVACIÓN 24 
 
“1.4.2.2.4 considerando que aún no es posible determinar el alcance de las observaciones 
que se planteen por el interventor, solicitamos se estudie la posibilidad de acordar entre 
las partes el plazo para dar respuesta a las mismas, pues el plazo propuesto puede ser 
muy corto o largo para atenderlas en debida forma.”.  
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

no se acepta la observación, no se realizaran modificaciones a los postulados de los 

términos de referencia relacionados con los plazos establecidos para el cumplimiento de 

las obligaciones generales y especificas del contratista, dado que los mismos se ajustan a 

los cronogramas dispuestos para el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

OBSERVACIÓN 25 
 
“1.4.2.2.10, Teniendo en cuenta que el trámite y pago del certificado LEED en la categoría 
otorgada al proyecto por parte de la U.S. Green Building Council corresponde a un costo 
del proyecto solicitamos se aclare que este costo le será reembolsado al contratista.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.2.10 de las 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los términos de referencia, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 26 
 
“1.4.2.2.13 Solicitamos se aclare a que se hace referencia y que alcance tiene controlar 
los asuntos administrativos y financieros que condicionan el contrato y la contratación 
derivada, creemos que este alcance le corresponde a la interventoría del proyecto, dada 
la calidad y obligaciones que asumirá en el proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

no se acepta la observación, la obligación enunciada hace referencia al control financiero 

y administrativo establecido en las obligaciones contractuales de los términos de 

referencia del presente proceso de selección y están descritos entre otros en los 

numerales 1.4.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO y 1.4.2.3 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 27 
 
“Aunado a lo anterior, no entendemos porque se traslada al contratista la responsabilidad 
de atender la disponibilidad efectiva y la ejecución de los recursos presupuestales, 
considerando que esta es una responsabilidad del contratante por lo que solicitamos se 
traslade a sus obligaciones.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

la observación no se acepta, la obligación enunciada hace referencia al control financiero 

y administrativo establecido en las obligaciones contractuales de los términos de 

referencia del presente proceso de selección y están descritos entre otros en los 

numerales 1.4.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO y 1.4.2.3 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO.  

OBSERVACIÓN 28 
 
“1.4.2.2.15 Reiteramos que, en la modalidad de pago por administración delegada los 
contratos se suscriben por cuenta del contratante, esto porque además el pago de dichas 
actividades se realiza a partir de los recursos que debe proveer el contratante dueño del 
proyecto. Por lo anterior solicitamos respetuosamente se incluya este ajuste.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
no se acepta la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 
dado que todos los subcontratos serán celebrados por la administración delegada, quien 

responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable directo del manejo incluido su control 
primario, desarrollo y materialización constructiva. 

 

OBSERVACIÓN 29 
 
“1.4.2.2.20, 14.2.2.24, 14.2.2.27 Teniendo en cuenta que, de cara a la obtención de 
descuentos, el contratista realiza una gestión, pero no necesariamente puede lograr que 
se obtengan, solicitamos se aclare que no estará obligado a garantizar que los mismos se 
logren.” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

no se acepta la observación, las obligaciones enunciadas hacen referencia a las 

gestiones que debe realizar el contratista garantizando la búsqueda y el correcto 

procedimiento para la optimización de los recursos y están descritos entre otros en el 

numeral 1.5 GESTION DE ADQUISICIONES de los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 30 
 
“1.4.2.2.21 Frente a esta obligación, solicitamos se acote y aclare el alcance de la 
expresión Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción del contrato.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 30 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

la obligación enunciada hace referencia al perfeccionamiento del contrato que suscribe el 

contratista de conformidad a los requisitos mínimos para la suscripción del mismo 

establecido en los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 31 
 
“1.4.2.2.28 solicitamos respetuosamente se aclare el alcance de garantizar los gastos 
reembolsables del contrato, si se debe entender que se deben ejecutar o que se debe 
entender.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 31 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

la obligación enunciada hace referencia a la gestión oportuna del contratista para 

garantizar el pago de los gastos reembolsables. 

OBSERVACIÓN 32 
 
“1.4.2.3 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 1.4.2.3.3 considerando la 
modalidad de pago del contrato solicitamos se aclare que el pago de honorarios, los 
impuestos, los gravámenes, los aportes y los servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato se reembolsarán por el contratante o se realizarán con cargo a los gastos del 
proyecto.” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 

estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y por 

ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué 

impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la oferta, todo esto 

enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza 

la contratación bajo el régimen jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos 

que por su origen son públicos y no pierden su denominación.  

De igual manera, se permite informar que, a través del alcance No. 3 el cual se encuentra 
publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó 

parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO aclarando 
los costos asociados al contrato, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 33 
 
“1.4.2.3.6, 1.4.2.3.12 Considerando la modalidad de pago del contrato, solicitamos 
respetuosamente se aclare que estas obligaciones se ejecutarán con cargo a los costos 
del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

el personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de liquidación 

del contrato, deberá ser considerado en el valor de los honorarios. 

OBSERVACIÓN 34         
 
“1.4.2.3.13 Solicitamos respetuosamente se elimine la siguiente obligación, considerando 
que el contratista no puede asumir, menos aún, bajo una modalidad de pago por 
administración delegada, que deba garantizar la liquidez financiera del contrato, esto 
porque las adjudicaciones son aprobadas por el interventor, los recursos para el pago 
deben ser provistos por el contratante y porque es el contratante el beneficiario del 
proyecto.” 
 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 34 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.3.13 de las 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 35       
 
“Considerando la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare que la 
contratación ser hará por cuenta y riesgo del contratante así: 1.4.2.4.7 El CONTRATISTA 
se encargará de todas las contrataciones por cuenta, riesgo y a nombre del contratante 
que involucren el desarrollo de la obra con el fin de llevarla hasta su culminación, en 
cumplimiento a la legislación colombiana que le sea aplicable.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

no se acepta la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 

dado que todos los subcontratos serán celebrados por la administración delegada quien 

responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS.  

OBSERVACIÓN 36       
 
“1.5 GESTIÓN DE ADQUISICIONES: Solicitamos respetuosamente se indique el plazo 
con el que cuenta el comité de adquisiciones para aprobación del respectivo plan.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 36 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

El CONTRATISTA deberá elaborar el PLAN DE ADQUISICIONES en la etapa de 

PRECONSTRUCCIÓN, el cual será aprobado por la INTERVENTORÍA, en los términos 

definidos en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de 

los términos de referencia del proceso por invitación pública No. 02 de 2023 cuyo objeto 

es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría de obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 37      
 
“3ra viñeta, igual que en el punto anterior, solicitamos se indique el plazo con el que 
cuenta la interventoría para aprobar la metodología clasificación, requerimientos, 
requisitos, formalidades y condiciones para la Gestión de las Adquisiciones de todos los 
bienes, servicios, suministros, y demás recursos, necesarios para la ejecución material del 
proyecto Manzana 6 Fase 1.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

términos de referencia del proceso por invitación pública No. 02 de 2023 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría de obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    
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● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 38 
 
“Solicitamos se ajuste la redacción de las siguientes obligaciones, considerando que 
administrador delegado podrá hacer sus mejores esfuerzos, pero no podrá garantizar la 
aplicación de descuentos;  
• Garantizar la búsqueda y manejo, así como hacer sus mejores esfuerzos para la 
aplicación de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y/o suministros, 
conservando los estándares de calidad y los tiempos de entrega requeridos.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 38 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la obligación enunciada hace 

referencia a las gestiones que debe realizar el contratista garantizando la búsqueda y el 

correcto procedimiento para la optimización de los recursos y están descritos entre otros 

en el numeral 1.5 GESTION DE ADQUISICIONES de los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 39 
 
“1.5.3 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: Primera viñeta: 
solicitamos se elimine de la redacción que el administrador delegado deberá asumir y 
cubrir el recurso que se otorgue en calidad de anticipo o pago anticipado, considerando 
que los flujos de fondos y pagos se deben suministrar por el propietario del proyecto como 
es propio de esta modalidad de pago.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 39 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.3 CONDICIONES 

PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 40 
 
“En caso que no se considere procedente, solicitamos se incluya que el contratante le 
reconocerá al contratista intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley 
desde la fecha de entrega del anticipo hasta su reembolso efectivo, por la financiación 
que le otorgará en este caso el contratista al contratante.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 40 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.3 CONDICIONES 

PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 41 
 
“La 4ta viñeta es contradictoria con la primera, solicitamos se aclare.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 41 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.3 CONDICIONES 

PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES de los términos de referencia, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 42 
 
“1.5.4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, 
ÍTEMS NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1: viñeta 
No. 2: Consideramos que las modificaciones factibles a las que se hace referencia no 
deben ser del contrato, sino del presupuesto del proyecto, por tanto solicitamos se incluya 
el ajuste correspondiente a la redacción.”.  
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 42 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.4 MODIFICACIÓN DE 

ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS SOBRE 

EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1 de los términos de referencia, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

OBSERVACIÓN 43 
 
“Ultima viñeta: Solicitamos respetuosamente se elimine esta estipulación en razón a que 
en el contrato de administración delegada se reconoce al contratista un honorario el cual 
obedece a su utilidad, sin contener dentro de dicho honorario un componente de 
imprevistos, pues a este contrato no le aplica un componente de AIU, como si aplica en 
precios unitarios o global.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 43 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.4 MODIFICACIÓN DE 

ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS SOBRE 

EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1 de los términos de referencia, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 44 
 
“Nos parece fundamental tener en cuenta que además de evaluar el impacto en el 
presupuesto respecto de los cambios de especificaciones o ítems nuevos, se debe 
evaluar su impacto en el plazo de ejecución del contrato, dado que puede que la 
modificación del alcance de las obras puede afectar la ruta crítica del proyecto.”. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 44 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
previa aprobación de la interventoría del proyecto podrán realizarse las debidas 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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modificaciones del contrato, según lo descrito en el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Y VIGENCIA en donde se establece que:  
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES 

con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia, 

debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

OBSERVACIÓN 45 
 
“1.5.5.2 CONTRATOS DE SUMINISTRO: Considerando que la póliza que ampare el 
contrato, necesariamente debe contar con el amparo de cumplimiento, solicitamos se 
incluya esta previsión, dentro de los amparos aplicables, aunado a lo anterior el amparo 
de RCE para aquellos que deban entregar los bienes en el proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 45 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 46 
 
“Aunado a lo anterior, solicitamos se elimine la referencia a la calidad de servicios, pues 
estos no corresponden a contratos de suministro.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 46 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 47 
 
“Finalmente solicitamos se aclare que diferencia existe entre la primera y 2da viñeta.”.  
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 47 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 48 
 
“Solicitamos se incluya la referencia al amparo de calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos, que aplica para aquellos que cuenten con componentes 
electrónicos.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 48 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 49 
 
“1.5.5.3 CONTRATOS DE SERVICIOS: Considerando que la póliza que ampare el 
contrato, necesariamente debe contar con el amparo de cumplimiento, solicitamos se 
incluya esta previsión, dentro de los amparos aplicables.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 49 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
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OBSERVACIÓN 50 
 
“Aunado a lo anterior el amparo de RCE para aquellos que deban prestar sus servicios en 
el proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 50 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.5.5 GARANTIAS DE 

LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 51 
 
“1.5.6 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: COMITÉ DE ADQUISICIONES: 
Consideramos fundamental que en este comité la interventoría del proyecto no funja 
únicamente como secretario del proyecto sino como miembro con voz y voto por contar 
con el conocimiento técnico para aportar a las decisiones relacionadas con las 
adjudicaciones.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 51 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los términos de 

referencia. 

OBSERVACIÓN 52 
 
“1.6.1 VALOR DEL CONTRATO Solicitamos respetuosamente al contratante que el valor 
de la propuesta económica se refiera únicamente al concepto de honorarios y se eliminen 
de esta el concept o de gastos reembolsables. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
administrador delegado no se puede comprometer con un costo fijo de gastos 
reembolsables, toda vez que atienden a unos costos variables y dependerán del personal 
aprobado por el contratante y los demás aspectos que dependerán de la necesidad del 
proyecto. En caso de variar estos gastos de manera que se incrementen durante la 
ejecución del contrato, probablemente la oferta ganadora no sería en últimas la más 
favorable económicamente para el con tratante. De otra parte es importante señalar que 
este ítem no podría garantizar una ventaja para el contratista, pues claramente para que 
el contratante pueda contar con la excención del impuesto al valor agregado IVA, el 
contratante debe cancelar exactamente el valor del salario del personal.”.  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 52 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, se insta a remitirse al alcance No. 3 el cual se encuentra 
publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., con el cual se modificó 

parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 53 
 
“Nota 1: Entendemos que lo que se quiere decir en esta nota es que los gastos 
reembolsables no constituyen una remuneración del contratista, por tanto, solicitamos se 
aclare si es correcto nuestro entendimiento.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 53 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 54 
 
“Si lo anterior es así, no entenderíamos porque esta condición hace parte del valor del 
contrato.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 54 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 55 
 
“Nota 3 Solicitamos se aclare si la expresión referida a que las jornadas ampliadas, 
inclusive dominicales y festivos, deberán ser consideradas dentro de los cos tos propios 
del proyecto, esto quiere decir que hacen parte del costo directo del mismo?.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 55 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 56 
 
“Nota 4: Solicitamos respetuosamente se elimine esta nota, dado que la misma es 
contraria a la modalidad de pago del contrato, pues la remuneración del contratista no 
contempla imprevistos de obra, pues la oferta para este caso no se estructura bajo el 
modelo de AIU.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 56 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 57 
 
“HONORARIOS FIJOS: Reiteramos que el honorario corresponde a la Utilidad del 
contratista, por el desarrollo de las obras, es por ello que en la misma no se contemplan 
los impuestos del proyecto por tratarse de un costo del mismo que debe ser asumido por 
su propietario, conforme lo señalado en el decreto 2090 de 1989.” 
 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 57 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6 VALOR Y FORMA DE 

PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 58 
 
“De igual manera, no hacen parte de los honorarios el valor de las primas, considerando 
que se trata de un costo del proyecto que debe asumir el contratante conforme lo señala 
en Decreto 2090 de 1989.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 58 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente los numerales 1.6 VALOR Y FORMA 

DE PAGO DEL CONTRATO y 1.10 GARANTÍAS, el cual se puede consultar en el 
siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 59 
 
“Solicitamos respetuosamente se aclare a que hace referencia cuando se indica que el 
contratista deberá asumir los costos financieros para garantizar la ejecución del contrato y 
demás costos relativos al cumplimiento del objeto del proyecto, que garanticen la 
ejecución de la obra, esta expresión tan amplia podría dar lugar a interpretar que el 
contratista debe financiar la ejecución del proyecto, así como el pago de cualquier suma 
que demande el desarrollo del mismo, cuando esta es una obligación del contratante.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 59 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente los numerales 1.6 VALOR Y FORMA 

DE PAGO DEL CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 60 
 
“Solicitamos respetuosamente se corrija la nota No. 5 aclarando, como se indica en la 
denominación de honorarios fijos y en el numeral 1.4.2.2.26, que el mismo será un 
porcentaje fijo del costo directo y no que será un valor fijo.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 60 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente los numerales 1.6 VALOR Y FORMA 

DE PAGO DEL CONTRATO y 1.4.2.2.26 de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 61 
 
“1.6.2 FORMA DE PAGO I) GASTOS REEMBOLSABLES: Si bien en la redacción se 
aclara el plazo con el que cuenta LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS 
para realizar los pagos, no se aclara el plazo con el que cuenta la Interventoría para su 
aprobación ni el plazo con el que cuenta la supervisión de la ANIM para su autorización, 
por tanto solicitamos se incluya esta precisión.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 61 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

términos de referencia del proceso por invitación pública No. 02 de 2023 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría de obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 62 
 
“HONORARIOS FIJOS: a. PAGO POR HITOS: Considerando que no nos encontramos en 
un contrato a precio global que, usualmente se paga por hitos, solicitamos que, el valor de 
los honorarios se page aplicando el porcentaje fijo de honorarios sobre el avance en el 
correspondiente periodo.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 62 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 63 
 
“Solicitamos se aclare el plazo con el que cuenta la interventoría para la aprobación del 
informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado y de la emisión del 
certificado de cumplimiento.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 63 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

términos de referencia del proceso por invitación pública No. 02 de 2023 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría de obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    
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● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 64 
 
“Aunado a lo anterior, solicitamos se aclaren las fechas máximas establecidas para la 
recepción de facturas por parte de la ANIM.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 64 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en consideración a la Nota 4 del numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO de los términos de 

referencia, en donde se establece: 

“Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, 

su factura del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS 

TRES (3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la 

supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, 

informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se 

cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación 

en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por 

parte de la interventoría del contrato”. 

Por lo tanto, el contratista deberá radicar en los tiempos establecidos en los términos de 

referencia, con el fin que se puedan tramitar las facturas de manera oportuna. Es 

importante aclarar que, LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas 

establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de la 

documentación, como se establece en la Nota 5 del numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO.  

OBSERVACIÓN 65 
 
“Literal B y Literal C, como es claro, el acta de recibo da cuenta de la entrega de las obras 
físicas ejecutadas, por tanto, las obligaciones referidas a la entrega de la documentación 
contenida en el literal hacen parte del proceso de liquidación del contrato, por lo que 
solicitamos se trasladen del literal b al C los requisitos documentales, de esta manera la 
liquidación se referirá a la ejecución de dichas labores y la consolidación del documento 
que de cuenta del cierre del proyecto.”.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 65 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, toda vez que el literal B del numeral 1.6.2 FORMA DE 

PAGO, corresponde a la aprobación y recibo a satisfacción de la obra y la remisión de la 

documentación derivada de la ejecución del proyecto, la cual es necesaria para dar 

cumplimiento a las condiciones establecidas para la liquidación del contrato; por otra 

parte, el literal C corresponde a la suscripción del acta de liquidación del contrato. 

OBSERVACIÓN 66 
 
“Nota 1: Si el contratante no puede garantizar los plazos de pago de honorarios, 
reembolsables y suministro de fondos necesarios para su desarrollo no puede recargar al 
contratista con la obligación de asumir y esperar a que se cuente” con los recursos. Para 
esta circunstancia solicitamos entonces que se aclare que, de no contar con los recursos 
disponibles en las fechas de pago, deberá pagar los intereses de mora al contratista y 
subcontratistas del proyecto, así como asumir los demás perjuicios que de esta 
circunstancia se deriven.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 66 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que en las obligaciones el contratista 

deberá elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, el FLUJO DE 

CAJA, con base en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y 

el PLAN DE ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, valores y 

plazos, con el fin que la entidad pueda garantizar los recursos en el patrimonio. 

OBSERVACIÓN 67 
 
“Aunado a lo anterior, en caso que se presente una mora superior a 15 días hábiles, el 
contratista podrá suspender la ejecución de las obras e incluso, dar por terminado el 
contrato.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 67 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 68 
 
“Solicitamos se ajuste la redacción de la última viñeta de la nota 3, considerando que par 
a cada periodo que se facture se deben entregar los soportes de pago de contratistas y 
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proveedores y paz y salvo de los que terminen, esto porque no se puede entregar un paz 
y salvo de los proveedores y contratistas mientras estas relaciones jurídicas no han 
terminado.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 68 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en III) COSTO DIRECTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 de la 1.6.2 FORMA DE PAGO de los términos de 

referencia, teniendo en cuenta que se debe tener certeza del cumplimiento del pago de 

los proveedores y/o subcontratistas en el periodo anterior facturado. 

OBSERVACIÓN 69 
 
“Nota 4: Solicitamos se incluya el plazo de revisión y aprobación de la factura por parte de 
la interventoría.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 69 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

términos de referencia del proceso por invitación pública No. 02 de 2023 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría de obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 
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OBSERVACIÓN 70 
 
“III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN FASE 1: en la 4ta viñeta 1ra subviñeta 
referida a Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: en el 
último guion se dice que se debe aportar: Aprobación de las garantías relativas al pago, 
con el soporte de pago. Consideramos que lo aplicable son las pólizas que amparen el 
subcontrato y no el pago.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 70 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN 71 
 
“En la 4ta viñeta 2da subviñeta referida a o Contratos de Suministro e instalación o Mano 
de Obra u Obra: solicitamos se aclare que se deben entregar los planos as built de los 
subcontratos que concluyan y de aquellas actividades a las que aplique, pues no se 
entregan de manera parcial.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 71 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

como se establece en III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 de la 

1.6.2 FORMA DE PAGO de los Términos de Referencia, en donde se indica: 

 

“o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 

aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas 

deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría 

para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información 

administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades 

ejecutadas en el desarrollo del contrato, documentación técnica de lo realizado, entrega 

de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro 

fotográfico. 

(…)” 

 

Como se indica en los términos de referencia, se entregarán los planos récord (As Built) o 

soporte BIM de las actividades ejecutadas conforme a la ejecución de cada contrato, 

entendiendo que para las actas parciales se requiere el soporte BIM de las actividades 

ejecutadas y para la terminación de los contratos se requieren los planos récord (As Built). 
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OBSERVACIÓN 72 

 
“En la 4ta viñeta 3ra subviñeta referida a Suministros: Solicitamos se ajuste lo referido a 
informe de ejecución de actividades por informe de suministro de materiales, dado que 
estos contratistas se limitan a la entrega de los bienes y materiales requeridos para el 
proyecto.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 72 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los términos de 

referencia, toda vez que el informe de ejecución de actividades es el insumo principal para 

que la interventoría de obra realice las verificaciones y aprobaciones del caso. 

OBSERVACIÓN 73 
 
“Aunado a lo anterior, a estos contratos no les aplica planos as built o soporte BIM de 
actividades ejecutadas, por lo que solicitamos se elimine esta referencia.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 73 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

como se establece en III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 de la 

1.6.2 FORMA DE PAGO de los términos de referencia, en donde se indica: 

“o Suministros: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 

aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas 

deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría 

para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información 

administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades 

ejecutadas en el desarrollo del contrato, documentación técnica de lo suministrado, 

entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades 

ejecutadas(cuando aplique según suministro) , soporte de la requisición, registro 

fotográfico. 

(…)” 

Como se indica en los términos de referencia, para las actividades de suministros se 

entregarán los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas solo 

cuando aplique según el suministro. 
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OBSERVACIÓN 74 
 
“No entendemos por que para este tipo de subcontratos se exige que la factura se 
acompañe del soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 74 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

toda factura de pago debe cumplir con el marco normativo tributario y contable atribuido al 

objeto del contrato y sobre la contratación derivada y de conformidad con su actividad 

económica, será el Administrador Delegado quien cumplirá con esta obligación. 

OBSERVACIÓN 75 
 
“En la 4ta viñeta 4ta subviñeta referida a o Servicios: Solicitamos se aclare que los planos 
as built solo se exigirán cuando aplique a la actividad.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 75 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

como se establece en III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 de la 

1.6.2 FORMA DE PAGO de los Términos de Referencia, en donde se indica: 

“o Servicios: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 

aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas 

deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la interventoría 

para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información 

administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades 

ejecutadas en el desarrollo del contrato, documentación técnica del servicio, entrega de 

los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique 

según servicio), registro fotográfico. 

(…)” 

Como se indica en los Términos de Referencia, para las actividades de Servicios se 

entregarán los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas solo 

cuando aplique según el servicio.  
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OBSERVACIÓN 76 
 
“Con respecto a los resultados de pruebas, ensayos o laboratorios realizados con el 
análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de calibración de equipos o 
instrumentos utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la maquinaria o equipos 
utilizados para el servicio, y demás requisitos definidos en las normas técnicas 
colombianas, se exigirán a las actividades a las que apliquen dichas obligaciones.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 76 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

como se establece en el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, en 

donde se indica: 

“1.4.2.1.9 Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral 

durante la ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 

en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; 

iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de la 

EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) 

Recomendaciones y estándares de las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las 

adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía para adopción BIM en las 

organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 19650; xi) Normas 

nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de 

edificaciones (xii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas colombianas 

vigentes que le sean aplicables al proyecto 

(…)”. 

Por lo tanto, el Contratista deberá garantizar el cumplimiento de la normatividad mínima 

exigida, aportando las certificaciones necesarias para la correcta ejecución del Proyecto. 

OBSERVACIÓN 77 

 
“1.10.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: literal b) solicitamos se ajuste a amparo de 
bienes y equipos, pues los servicios se refieren a la obra y los mismos estarán amparados 
en la póliza de estabilidad y calidad.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 77 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 
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Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 78 
 
“Aunado a lo anterior, solicitamos se aclare el porcentaje de este amparo, pues es te debe 
calcularse de acuerdo con los bienes y equipos que se suministrarán al proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 78 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 79 
 
“d) Frente al amparo de estabilidad consideramos que, dado que lo que se ampara es la 
obra, dicho amparo se debería tasar sobre el valor del costo directo de la misma sin incluir 
los honorarios.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 79 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 80 
 
“e) Solicitamos se elimine el amparo de infidelidad y riesgos financieros dado que esto no 
aplica a este contrato, de no ser así se aclare que finalidad y cobertura tendría para el 
contrato.”.  
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 80 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 81 
 
“Finalmente reiteramos y solicitamos se aclare que el pago de las primas de las pólizas 
serán reembolsadas al contratista, considerando que se trata de un costo del proyecto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 81 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 82 
 
“1.10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
Considerando que la RCE ampara el proyecto, solicitamos se estudie la posibilidad de 
constituirla sobre el valor del Costo directo del mismo, sin considerar el valor del honorario 
de administración delegada.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 82 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 83 
 
“1.10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y 
ADMINISTRADORES: Solicitamos se elimine el am paro de infidelidad y riesgos 
financieros dado que esto no aplica a este contrato, de no ser así se aclare que finalidad y 
cobertura tendría para el contrato.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 83 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 84 
 
“2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA: Literal B. Reiteramos lo indicado en observaciones 
relacionadas con los impuestos, tasas y gravámenes, pues conforme lo señalado en el 
decreto 2090 de 1989 los mismos obedecen a un costo del proyecto y por tanto se deben 
asumir por el contratante, razón por la cual solicitamos se ajuste el contenido de este 
literal.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 84 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.4. POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 85 
 
“Literal C. De igual manera, solicitamos se ajuste lo referido a las pólizas, dado que las 
primas corresponden a un costo del proyecto que debe ser asumido por el contratante ya 
sea directamente o mediante el reembolso al contratista de las sumas pagadas por este 
concepto.”.  
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 85 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.4. POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 86 
 
“LITERAL E. Por las razones ya esgrimidas, para el contrato de administración delegada, 
no se incluyen dentro de los honorarios gastos administrativos ni de imprevistos, por tanto 
solicitamos conforme los señalado en el numeral anterior el ajuste de esta condición y de 
la estructura de pago del contrato.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 86 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.4. POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 87 
 
“Nota 1: De la misma manera, consideramos que en esta nota se desconoce la modalidad 
de pago contratada, pues los costos fijos y variables de la contratación, los incrementos 
del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, costos directo s e indirectos, generales, 
financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo son costos asociados al 
desarrollo del proyecto los cuales deben ser cubiertos por su beneficiario, en este caso el 
contratante.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 87 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los Términos de 
Referencia. 
 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 88 
 
“Nota 2: Solicitamos respetuosamente se aclare que sucederá en caso que el valor de la 
mencionada bolsa de horas extras se agote.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 88 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.4. POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 89 
 
“Nota 3: Teniendo en cuenta que el personal, hasta la suscripción del acta de liquidación 
en su porcentaje de dedicación, estará destinado a la culminación del proyecto, 
solicitamos que el valor de este personal se considere igual mente como un costo 
reembolsable.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 89 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA su observación, toda vez que el observante deberá tener en cuenta en 

su postulación, todos los gastos para poder cumplir técnica y administrativamente en la 

ejecución, terminación y liquidación del Proyecto.  

OBSERVACIÓN 90 
 
“Se indica en los Términos que los costos adicionales generados por el IPC de los años 
subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización de precios; en el caso que exista 
reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del 
contrato, deben ser contemplados por el Postulante dentro del valor de la Postulación, al 
respecto, considerando que los costos de personal corresponden a un costo 
reembolsable, consideramos se debe aclarar que se reconocerán de acuerdo con el valor 
finalmente pagado por el administrador delegado, por lo que por tratarse de un costo del 
proyecto se deben asumir por el contratante.”.  
 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 90 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, toda vez que el observante deberá tener en cuenta en su 

postulación, todos los gastos para poder cumplir técnica y administrativamente en la 

ejecución, terminación y liquidación del Proyecto. Es importante aclarar que, para el 

reconocimiento de los Gastos Reembolsables, la Interventoría de Obra, deberá certificar 

la dedicación del personal como está establecido en el numeral 2.15 PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO. 

Adicionalmente, se informa que, a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado 
en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente los 

numerales 1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO y 2.4. POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 91 
 
“Segundo literal B pg 61, reiteramos que de acuerdo a lo establecido para la modalidad de 
pago por administración delegada, los impuestos conforme lo establece el decreto 2090 
de 1989 corresponden a un costo del proyecto que debe asumir el contratante, por tanto 
solicitamos se ajusten las referencias que a lo largo de los términos señalan que dicho 
costo debe ser incluido en la postulación económica.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 91 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que 
es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por 
ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué 
impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto 
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado en donde intervienen 
recursos que por su origen son públicos y no pierden su denominación 
 

OBSERVACIÓN 92 
 
“Segundo literal D pg 61. Para la presentación y elaboración de la Postulación económica 
se debe tener en cuenta lo siguiente: Nota: Literal D: Se indica en este numeral que los 
valores señalados en la postulación económica, que corresponderán al valor del contrato, 
incluyen entre otros multas establecidas por las diferentes autoridades”, al respecto 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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solicitamos se elimine esta expresión, dado que además de ser imposible su cálculo, no 
podría el contratista asumir sanciones que no le resulten imputables.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 92 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los Términos de 

Referencia. 

OBSERVACIÓN 93 
 
“2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Solicitamos se indiquen 
los plazos con los que cuenta el interventor para la aprobación de los documentos.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 93 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

Términos de Referencia del Proceso Por Invitación Pública No. 02 DE 2023 cuyo objeto 

es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la Interventoría de Obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

OBSERVACIÓN 94 
 
“Dada la magnitud del proyecto, solicitamos se amplíe el plazo con el que cuenta el 
postulante adjudicatario para entregar el listado de documentos aquí indicados a por lo 
menos 15 días hábiles.”.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 94 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
no se realizaran modificaciones a los postulados de los Términos de Referencia, 
relacionados con los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones 
generales y especificas del Contratista, dado que los mismos se ajustan a los 

cronogramas dispuestos para el cumplimiento del cronograma del proyecto y por tanto NO 

SE ACEPTA su solicitud. 
 

OBSERVACIÓN 95 
 
“2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: De la misma manera que en el punto anterior, 
en caso que fuere necesario realizar el cambio de las hojas de vida del personal en más 
de una ocasión y se haga efectiva una sanción solicitamos que la misma sea por un valor 
inferior pues este es exorbitante y no comulga de ninguna manera con el principio de 
proporcionalidad de la pena, para el efecto sugerimos que se tase en salarios mínimos.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 95 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en el numeral 2.15. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, toda vez que se ha contado con el tiempo suficiente 

para analizar los perfiles y contar con los posibles candidatos que puedan adaptarse a 

dichos cargos. 

  

OBSERVACIÓN 96 
 
“6. VISITA NO OBLIGATORIA: Consideramos necesario se elimine la referencia en la que 
se indica que con la visita de verificación, el contratista asume condiciones de terreno 
objeto del contrato, esto por cuanto una apreciación visual no tiene la capacidad de 
aportar los elementos de juicio necesarios para conocer a profundidad y detalle dicha 
condición y menos aún para asumirlos, de hecho es necesario contar con un estudio de 
suelos, para darse una idea de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, 
sin que con ello exista una certeza que permita establecerlas con toda precisión.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 96 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA su observación, manteniendo lo establecido en el numeral 6. VISITA NO 

OBLIGATORIA de los Términos de Referencia, teniendo en cuenta que, en la visita de 

reconocimiento al lugar de intervención, se pueden evidenciar las condiciones de las 
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instalaciones físicas del terreno, reconocimiento de accesos y condiciones propias del 

lugar que el postulante deberá tener en cuenta en su propuesta económica. Por lo tanto, 

se entiende con la entrega de la postulación que el interesado en el proceso tiene pleno 

conocimiento de la zona y el sitio donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de 

accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá reclamaciones posteriores aduciendo 

desconocimiento. 

OBSERVACIÓN 97 
 
“Consecuencia de lo anterior, solicitamos se eliminen los párrafos que establecen que: El 
CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del 
CONTRATO, derivados del desconocimiento de las condiciones de las instalaciones 
físicas del terreno y de la edificación donde se realizarán las obras. En el evento de no 
asistir al lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de la 
postulación que el interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio 
donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de  accesibilidad al mismo, 
entendiéndose que no habrá reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento”, 
pues como lo indicamos, la visita de verificación no aporta los elementos técnicos que 
permitan conocer con precisión y a profundidad las condiciones del terreno.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 97 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA su observación, manteniendo lo establecido en el numeral 6. VISITA NO 

OBLIGATORIA de los Términos de Referencia, teniendo en cuenta que, en la visita de 

reconocimiento al lugar de intervención, se pueden evidenciar las condiciones de las 

instalaciones físicas del terreno, reconocimiento de accesos y condiciones propias del 

lugar que el postulante deberá tener en cuenta en su propuesta económica. Por lo tanto, 

se entiende con la entrega de la postulación que el interesado en el proceso tiene pleno 

conocimiento de la zona y el sitio donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de 

accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá reclamaciones posteriores aduciendo 

desconocimiento. 

OBSERVACIÓN 98 
 
“Aunado a lo anterior, solicitamos se aclaren las fechas máximas establecidas para la 
recepción de facturas por parte de la ANIM.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 98 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, se permite informar 

que, el procedimiento de facturación del contratista establece los tiempos para la 
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presentación de la facturación de la siguiente manera: “(…) Nota 4: EL CONTRATISTA de 

obra deberá presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, la factura de cada 

Hito con sus respectivos soportes, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada 

mes. (…). Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la radicación en la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., previa aprobación por 

parte del Interventor.” 

OBSERVACIÓN 99 
 
“Solicitamos se ajuste la redacción de la última viñeta de la nota 3, considerando que para 
cada periodo que se facture se deben entregar los soportes de pago de contratistas y 
proveedores y paz y salvo de los que terminen, esto porque no se puede entregar un paz 
y salvo de los proveedores y contratistas mientras estas relacione s jurídicas no han 
terminado.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 99 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en III) COSTO DIRECTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 de la 1.6.2 FORMA DE PAGO de los Términos de 

Referencia, teniendo en cuenta que se debe tener certeza del cumplimiento del pago de 

los proveedores y/o subcontratistas en el periodo anterior facturado. 

OBSERVACIÓN 100 
 
“Los reajustes del contrato para los costos directos del proyecto en que rubro del contrato 
serán cancelados.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 100 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar al 

observante que, el resultado del presupuesto a elaborarse por el contratista, no podrá 

sobrepasar el Costo Directo de la Construcción, en consideración no habrá oportunidad a 

reajustes presupuestales relativos a este costo. 

 

OBSERVACIÓN 101 
 
“En caso de ejecutarse un valor mayor del costo directo del proyecto estos costos serán 
asumidos por quien en la ejecución del contrato y donde deben ser incluidos.”.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 101 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar al 
observante que, el resultado del presupuesto a elaborarse por el contratista, no podrá 
sobrepasar el Costo Directo de la Construcción, en consideración no habrá oportunidad a 
reajustes presupuestales relativos a este costo. 
 

OBSERVACIÓN 102 
 
“Por favor aclara las pólizas que se deben incluir en el contrato y el monto a asegurar si 
es por el valor del contrato (Honorarios + Reembolsables) o es el valor total de 
ejecución.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 102 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 103 
 
“En caso de requerirse costos adicionales a las planteados en el formato de 
reembolsables los mismos podrán ser adicionados.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 103 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente los numerales 1.6 VALOR Y FORMA 

DE PAGO DEL CONTRATO y 2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA de los Términos de 
Referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

OBSERVACIÓN 104 
 
“Se solicita contar con un plazo adicional de presentación de la propuesta de 15 días , 
esto teniendo en cuenta la gran cantidad de observaciones presentadas y poder tener un 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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tiempo prudencial de estructuración de oferta una vez se cuenten con las respuestas de 
las inquietudes.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 104 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
una vez analizada la necesidad planteada en varias de las observaciones, se contempla 
la posibilidad de modificar el cronograma, situación que se estaría informando a los 
posibles postulantes. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 23 de octubre de 2023 a las 10:36 

p.m. se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Según numeral 1.10.1 “GARANTIA DE CUMPLIMIENTO” de los TERMINOS DE 
REFERENCIA del proceso anteriormente mencionado, en el cual describe las amparos 
que deben cubrir las garantías para la ejecución de la obra y administración delegada; se 
solicita sea modificado de la siguiente manera: 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del Costo Directo de la Construcción con una vigencia no inferior a CINCO 
(5) AÑOS contados a partir del recibo a satisfacción de la obra. 
 
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS: Por una cuantía equivalente al TREINTA 
POR CIENTO (10%) del valor del Costo Directo de la Construcción, con una vigencia 
igual a la vigencia del CONTRATO y SEIS (6) meses más. 
 
Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual 
frente a terceros, que en ningún caso podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) 
sobre la suma del costo directo de la construcción con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del CONTRATO. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES Por una cuantía 
equivalente al TREINTA POR CIENTO (10%) del valor del Costo Directo de la 
Construcción, con una vigencia igual a la vigencia del CONTRATO y SEIS (6) meses más. 
 
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: Por una cuantía equivalente al valor del Costo Directo 
de la Construcción, desde el inicio de la ejecución hasta el recibo a satisfacción de LA 
ANIM. El valor de la prima corresponde a un gasto reembolsable. 
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Lo anterior debido al estudio previo con las diferentes compañías de seguro y reaseguro 
donde manifestaron la imposibilidad de acompañar el proyecto en las presentes 
condiciones, debido a los topes de asegurabilidad con las que cuentan. 
 
Adicionalmente se requiere sean estudiados y replanteados las vigencias en la que se 
solicitan dichas coberturas, toda vez que el proyecto se desarrollara de acuerdo a unos 
hitos que inician desde una etapa pre-constructiva hasta su ejecución total, generando de 
esta manera un lucro cesante e innecesario el tener desde su inicio los amparos 
solicitados.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
“En el numeral 2.2.1 “EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE” se solicita de manera 
respetuosa lo siguiente: 
• Máximo de contratos 10 
• Contratos terminado y/o liquidados 
• Grupo de ocupación comercial, institucional, hoteles, lugares de reunión, residencial 
(multifamiliar y unifamiliar 
• El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentado(s) para 
acreditar la experiencia admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o 
superior a OCHENTA Y NUEVE MIL (89.000 SMMLV) 
• El contenido de las certificaciones requerido para la acreditación de los contratos 
suministrados no debe ser exigida con tal nivel de detalle, ya que las entidades de orden 
público cuentan con plantillas pre-establecidas las cuales indican la mayoría de lo 
requerido mas no con toda la información que allí se solicita. 
• Permitir ACTAS DE TERMINACION.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Alcance No. 3 el cual 
se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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modificó parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
“Se solicita de manera atenta y respetuosa que en el requisito del numeral 2.5.1 
“ASIGNACION DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 
POSTULANTE” no se requiera la certificación LEED para la categoría o platino, debido en 
el país son pocas las edificaciones y compañías nacionales que cuentan con dicha 
acreditación, limitando de esta manera el principio de pluralidad a las empresas 
nacionales y MYPIMES interesadas en participar del presente proceso de contratación.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los Términos de 

Referencia en el Numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE A LA ADMISIBLE, el requerimiento que 

se solicita está encaminado a que el postulante presente un contrato que cuente con 

certificación LEED en alguna de las categorías requeridas, esto responde a la necesidad 

de contar con postulantes que cuenten con experiencia en la ejecución de proyectos con 

estas características particulares. 

 

FORMULARIO No. 1 

 

OBSERVACIONES DE ORDEN JURÍDICO 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, 13 de octubre de 2023 a las 

10:54a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“4. En el numeral 1.10.1 Garantías de cumplimiento cuando dice sobre el valor del 
CONTRATO, a que hace referencia? Incluye el valor del costo directo?. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
de conformidad con los términos de referencia, el numeral 1.6.1 VALOR DEL 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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CONTRATO, corresponde a “el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES y el valor 
correspondiente a los HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA el IVA y los 
demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO”, no incluye el costo 
directo. 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
“5. Las pólizas 1.10.2 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y 1.10.3 
Garantía Responsabilidad civil directores y administradores, aparecen en el anexo 7 como 
un gasto reembolsable; pero en dichos numerales de los términos no lo especifican. Por 
favor aclarar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar, se 
aclara que en los términos de referencia se hace alusión  y se elimina el numeral 1.10.3 
Garantía Responsabilidad civil directores y administradores. 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
“6.Revisar la nota 5 de que los honorarios son fijos, ya que los costos asociados 
involucran variables que dependen de tiempo (Pólizas, personal adicional y servicio de 
gerencia) y del monto del contrato (costos financieros). 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes, 17 de octubre de 2023 a las 

11:14a.m. se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Muy amablemente solicito claridad en el PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA 
No. 04 DE 2023 cuyo OBJETO ES “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 
EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 
MINISTERIOS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE 
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Nos gustaría saber con relación a la experiencia solicitada: En caso de presentar la oferta 
en Unión temporal o consorcio cada uno de los integrantes deberá aportar experiencia o 
con la experiencia que aporte uno de los integrantes es suficiente?.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
los términos de referencia no contemplan la presentación de postulaciones en Consorcio 
o Uniones Temporales. 
 
Atendiendo al estudio del sector se estableció que una sola persona jurídica ejecute el 
objeto de la presente invitación. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el jueves, 19 de octubre de 2023 a las 

04:35p.m. se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de presentación de las ofertas, por lo menos tres 
semanas más debido a que el proyecto es de gran envergadura y requiere de un tiempo 
prudente para el estudio, la planificación del proyecto y la valoración de la administración 
delegada dada las condiciones del pliego.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
una vez analizada la necesidad planteada en varias de las observaciones, se contemplará 
la posibilidad de modificar el cronograma, decisión que se informará en el alcance de los 
términos de referencia. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, 20 de octubre de 2023 a las 

09:04a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Solicitamos se amplié el plazo para la presentación de la postulación, en por lo menos 
seis (6) días hábiles, lo anterior, en pro de realizare un análisis detallado de las obras a 
desarrollar.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
una vez analizada la necesidad planteada en varias de las observaciones, se contemplará 
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la posibilidad de modificar el cronograma, decisión que se informará en el alcance de los 
términos de referencia. 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
“Solicitamos aclarar que respecto de los contratos a acreditar, NO todos deben 
corresponder a proyectos bajo el sistema de administración delegada, lo anterior, de 
acuerdo a lo indicado en el párrafo 4, donde se indica que se aceptan CONTRATOS DE 
OBRA 
Adicionalmente, para la acreditación de la experiencia solicitada en CONTRATOS DE 
OBRA, numeral 2.2.1, solicitamos se amplié a máximo dos (2) contratos de obra así: 
 
De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo DOS (2) DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o 
obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
Indican los términos de referencia en el numeral 2.5.4, la solicitud de diligenciamiento del 
formulario 13 para la obtención de puntaje así: 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS otorgará un (1) punto al 
postulante que certifique (Formulario13) que dentro de su equipo de trabajo contará con al 
menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
Sin embargo, una vez revisado el listado de formularios y anexos de los términos de 
referencia, encontramos que este formulario no ha sido incorporado (ver imagen a 
continuación) 
 
Por lo anterior, solicitamos por favor sea publicado el formulario respectivo, 
adicionalmente solicitamos que el porcentaje solicitado se limite a al menos el dos por 
ciento (2%). 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se procederá a la publicación del formulario 13. 
 
En cuanto a la solicitud de limitar el porcentaje al menos al dos por ciento (2%), se 
informa que el mismo se encuentra conforme al artículo 2.2.1.2.4.16 del Decreto 1860 de 
2021, donde dicho porcentaje no será superior al 10% ni inferior al (5%) de los bienes o 
servicios requeridos para la ejecución, por tal razón no se acepta la observación. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, 20 de octubre de 2023 a las 

07:37 p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN 1  

 
Respecto a la FORMA DE PAGO, solicito considerar un anticipo según el siguiente 
soporte:https://issuu.com/camaracci/docs/buenas-practicas-contratacion-de-constructores-
cci 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
los manuales de buenas prácticas no son vinculantes, aunado a lo anterior, de 
conformidad con estudio del sector efectuado en la etapa precontractual, fue posible 
establecer que los potenciales postulantes cuentan con estados financieros que acreditan 
una capacidad financiera solvente, ahora bien, cabe resaltar que el valor del contrato del 
administrador delegado contempla gastos de honorarios y reembolsables, por lo que no 
se justifica un anticipo. No se acepta la observación. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 03:34 

p.m. se recibió la siguiente observación:  
 

OBSERVACIÓN 1  

 
Solicitamos que en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACIÓN el CIERRE Y/O PLAZO DE LA POSTULACIÓN se aplace para el 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2023. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
una vez analizada la necesidad planteada en varias de las observaciones, se contemplará 
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la posibilidad de modificar el cronograma, decisión que se informará en el alcance de los 
términos de referencia 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
Solicitamos que en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACIÓN en el PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA se aplace hasta el 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
de conformidad con el cronograma de la Invitación Pública, no se acepta la observación, 
el plazo para presentar observaciones a los términos de referencia venció el lunes 23 de 
octubre de los corrientes. 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
En las obligaciones de carácter especiales en el numeral 1.4.1.9 en donde se indica que 
el contratista deberá asumir los pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas se solicita que se aclare qué; 
siempre y cuando estos estén en vigencia en el momento de la adjudicación.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, como quiera que el sistema tributario colombiano se 
encuentra cimentado en una estructura normativa de carácter general, cuya competencia 
en la vigencia de las cargas tributarias son exclusivas de las leyes que la regulan. 
 

OBSERVACIÓN 4  

 
Se solicita que se aclare en el numeral 1.10.1 Garantía del cumplimiento. Si, cuando en 
las pólizas se refieren al valor del contrato esto hace referencia solo al contrato de 
administración delegada, entiéndase gatos reembolsables y honorarios más IVA. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que 
el numeral 1.10.1 que trata de las garantías de cumplimiento ampara el cumplimiento 
general del CONTRATO por parte del CONTRATISTA, por cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del CONTRATO, con vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y SEIS (6) MESES MÁS, este valor del contrato de administración 
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delegada como se dijo en la respuesta a la observación 4, incluye “el valor de los 
GASTOS REEMBOLSABLES y el valor correspondiente a los HONORARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 
distritales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del CONTRATO”. 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
a través del Alcance No. 3 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.10 GARANTÍAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:    
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos  
 

OBSERVACIÓN 5  
 
Se solicita que en el numeral 1.10.1 Garantía de cumplimiento, en la póliza de Estabilidad 
y calidad de la obra se ponga en consideración la exclusión de esta, ya que esta póliza se 
solicitará a los contratistas que ejecutan las actividades. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación dada la naturaleza del contrato de administración delegada, 
el cual comporta la indivisibilidad de la ejecución de la obra y la administración de 
recursos. 
 

OBSERVACIÓN 6  

 
Se solicita poner en consideración que las respuestas a las inquietudes planteadas por los 
proponentes, se vayan respondiendo paulatinamente por parte de la Entidad y no esperar 
hasta el 26 de octubre. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, teniendo en cuenta el cumplimiento del cronograma, por 
unificación y organización, en concordancia con el principio de publicidad y transparencia. 
 

OBSERVACIÓN 7 
 
En el Numeral 2.5.4 nos indican: “para certificar que dentro de su equipo de trabajo 
contará con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. debemos diligenciar en el 
Formulario13” Este formulario no lo encontramos dentro de los documentos anexos a la 
oferta, por favor remitirlo. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación y se procederá a la publicación del formulario 13. 
 

OBSERVACIÓN 8  
 
En el numeral 15.1.1.29 solicitamos que se modifique de la siguiente forma: 
 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8  

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar, no 
se acepta la observación, toda vez que la única forma que tiene el agente para 
exonerarse de responsabilidad, es la presencia de una causa extraña, tal como es el caso 
de fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima; 
en virtud de las cuales se destruye el nexo de causalidad. La carga de la prueba siempre 
debe estar en cabeza de quien debe reparar el daño. 
 

OBSERVACIÓN 9  
 
Se solicita que se modifique la el parágrafo 15.1.1.30 indicando que la obligación de 
responder estará sujeta a hechos de responsabilidad del contratista. 
 
 
 
 

https://15.1.1.30/
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar, no 
se acepta la observación, cabe resaltar que la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual se encuentra en cabeza del contratista, atendiendo la normatividad 
aplicable en la materia. 
 

OBSERVACIÓN 10  
 
Se solicita que elimine la cláusula NOVENA, ya que se deberá responder al contratista 
por los gastos sufragados o las consecuencias económicas y jurídicas soportadas y 
derivadas de la terminación. “NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Previo el inicio de 
la obra, y en caso de existir motivos justificados por parte de la ANIM y EL 
CONTRATANTE que no permitan la ejecución del proyecto, el CONTRATO se dará por 
terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situación, implique algún costo para EL 
CONTRATANTE o para la ANIM. Pag 132. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, dando cumplimiento al principio de la autonomía de las 
partes, toda vez que es procedente la inclusión de esta cláusula, en el entendido en que 
las dos partes deben llegar a un acuerdo sobre el motivo justificado para dar por 
terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
 

OBSERVACIÓN 11  

 
Se solicita aclaración en la cláusula décima del contrato puesto que hay diferencia entre lo 
descrito en letras y números. En todo caso se entiende que es el 10% “DÉCIMA 
PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial 
de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente 
CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación 
anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR DIEZ (10%) del 
valor total del CONTRATO.” 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que 
por error de digitación se estableció un monto de los perjuicios en letra que no 
corresponde al valor en número, entendiéndose que el valor de la cláusula penal 
pecuniaria corresponde al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. 
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OBSERVACIÓN 12 

 
Se solicita aclaración en la clausula Décima quinta porque pareciera como si se 
encontrará incompleta. 
 
DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA 
subcontrate parcialmente la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas 
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No 
obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL 

CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aceptar la 
aclaración frente a la Cláusula Décimo Quinta de la minuta del contrato, la cual quedará 
así: 
 
DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA 
subcontrate parcialmente la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas 
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada.  EL 
CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL CONTRATANTE por el 

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 

OBSERVACIÓN 13  

 
Se solicita aclarar en la décima octava terminación anticipada numeral 12 ¿Cuáles son las 
causales previstas por la ley que faculten la terminación unilateral de los contratos? 
DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA (…) EL CONTRATISTA con la 
suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al CONTRATANTE para terminar 
unilateral y anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se comunicará 
al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: (…) (…) 12) Por las demás causas 
dispuestas en la ley. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación y se aclara la redacción de la Cláusula Decima Octava, la cual 
quedara así: 
 
DÉCIMA OCTAVA. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo 
entre las PARTES, se podrá dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, 
mediante acta.  
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Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza 
expresamente al CONTRATANTE para terminar unilateral y anticipadamente EL 
CONTRATO mediante oficio motivado que se comunicará al CONTRATISTA, en los 
siguientes eventos:  
 

1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA; 

2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del 
CONTRATO;  

3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de 
entregar los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales 
de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo establecido para el efecto;  

4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, 
no diere principio a la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar;  

5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven 
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del 
CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, 
EL CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo 
acordado entre las partes, una vez terminadas las causas que obligaron a la 
suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o 
parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita del CONTRATANTE, y la 
ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa 
y escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar y de que tal cesión carezca de validez;  

9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución 
superior a tres (3) semanas;  

10) Por orden legal judicial;  

11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de 
cumplimiento de normas para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, 
Transparencia, Cumplimiento de las Normas Anticorrupción y Lucha Contra La 
Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la Parte cumplida podrá 
terminar de manera unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de que la 
otra Parte, sus socios o accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o 
personas involucradas en la ejecución o administración de este CONTRATO 
llegaré a ser: 

 
a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno 

nacional o internacional;  
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b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, 
terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto 
impacto social, que, a criterio de la Parte cumplida, lo puedan afectar; 

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de 
la oficina de control de activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del 
tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las 
Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de 
activos y financiación del terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso 
judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada del CONTRATO, se requerirá 
previa instrucción por parte de la ANIM a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., salvo en los casos en los que exista una orden de autoridad administrativa o judicial. 
Para la terminación anticipada el CONTRATO, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 
1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los 
eventos que dan lugar a la terminación anticipada del CONTRATO, informará por escrito a 
EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al 
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento 
del CONTRATANTE.  
3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por 
aceptado y cierto el evento que da lugar a la terminación anticipada del CONTRATO por 
parte de EL CONTRATANTE.  
4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del 
término señalado para que EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes 
del caso, decidirá mediante documento escrito y motivado sobre la terminación anticipada 
del CONTRATO. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la decisión.  
La aplicación de la terminación anticipada del CONTRATO no impide a EL 
CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del 
incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes 
vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por 
terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita 
a EL CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS 
PARTES suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos 
o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, 
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previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado del 
CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la 
fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a 
realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos 
en dicha acta.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación 
anticipadas del CONTRATO: (i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que 
impida el cumplimiento de su objeto; (ii) El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones legales o contractuales a cargo del CONTRATISTA; (iii) Cualquier 
circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que no sea 
subsanada por EL CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si 
éste lo estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, previa autorización de LA ANIM. 
 

OBSERVACIÓN 14  

 
Se solicita que se incluya en la DÉCIMA OCTAVA terminación anticipada PARÁGRAFO 
SEGUNDO que si la terminación anticipada no es por causa atribuible al Contratista o por 
orden de autoridad, el contratante deberá ser responsable por las consecuencias jurídicas 
y económicas que le cause la terminación anticipada. PARÁGRAFO SEGUNDO. Las 
partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado anticipadamente a partir de la 
fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por parte del 
CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de 
liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron 
la misma. Igualmente EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que 
hubiere lugar de conformidad con el clausulado del CONTRATO, a que se le pague la 
parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la fecha de la terminación anticipada. 
Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten 
de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o 
demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, dando cumplimiento al principio de la autonomía de las 
partes. 
 

OBSERVACIÓN 15  

 
Se solicita que en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 
se precise que la asunción de responsabilidad del contratista se circunscribe a las 
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acciones que surjan con ocasión de sus incumplimientos acciones u omisiones. 
VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y 
defenderá a su propio costo al CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM de 
(…) Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL 
CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podrá comunicar la situación por escrito al 
CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a 
acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, para lo cual 
aquel contratará profesionales idóneos que los representen y asumirá el costo de los 
honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Pag 139. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, lo anterior teniendo en cuenta que el fin último de la cláusula 
de indemnidad, va dirigida a que es el contratista de cumplimiento a la misma y asuma la 
responsabilidad, perdida, gasto o daño sufrido por la otra parte beneficiaria de la cláusula. 
 

OBSERVACIÓN 16  

 
Solicitamos incluir una cláusula que los contratos que suscriba el contratista con terceros 
para la ejecución del contrato, lo hará en calidad de administrador delegado del 
contratante, y que esta anotación deberá incluirse en dichos contratos suscritos por el 
contratista con los terceros. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
la observación no se acepta, toda vez que el contratista de administración delegada tiene 
autonomía para la contratación con terceros y en esta medida podrá incluir las clausulas 
pertinente en ejercicio de su autonomía contractual. 
 
  

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 04:56 

p.m. se recibió la siguiente observación:  
 

OBSERVACIÓN 1  

 
Se solicita aclarar el tiempo de constitución de la persona jurídica, esto debido a que en la 
página 41 de los términos de referencia indican: “deberán certificar que persona jurídica 
cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y que su vigencia se extiende por el 
mismo plazo, contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA”. Por otro lado, para la certificación de la experiencia, en la página 53, 
solicitan: “Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados 
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a partir de la publicación del presente Documento Técnico Soporte en la página web de 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes.”  

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS acepta la observación, 
aclarando que la nota 13 se encuentra contenida en el numeral 2.2.2 REGLAS 
COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL 
DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO (Pag. 65), eliminando la nota 13 de los 
términos de referencia. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 06:01 

p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN 2 

 
Debido a la cantidad de información a revisar solicitamos un plazo adicional para la 
emisión de consulta a los pliegos. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
una vez analizada la necesidad planteada en varias de las observaciones, se contemplará 
la posibilidad de modificar el cronograma, decisión que se informará en el alcance de los 
términos de referencia. 
  

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 08:04 

p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN 1  

 
1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 1.4.1.9. Solicitamos respetuosamente 
se aclare cuáles son los impuestos, gravámenes, aportes y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución del CONTRATO que deberá considerar el contratista. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que 
es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por 
ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué 
impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto 

https://1.4.1.9/
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enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado en donde intervienen 
recursos que por su origen son públicos y no pierden su denominación 
 

OBSERVACIÓN 2  

 
1.4.19. Solicitamos se aclare, como es propio de la modalidad de pago por administración 
delegada que los impuestos por tratarse un costo del proyecto deberán reembolsarse al 
administrador delegado, conforme lo señalado en el numeral 0.9 del decreto 2090 de 
1989 que regula lo referido a los contratos por administración delegada. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que, 
en los Términos de Referencia los impuestos, gravámenes, contribuciones y demás, 
corresponden a un costo que el proponente debe incluir en la Postulación Económica en 
el costo asociado a los Honorarios Fijos, acorde a la actividad económica de la empresa y 
las condiciones del proyecto definidas en el presente Proceso de Selección 
 

OBSERVACIÓN 3  

 
1.41.11: Considerando que el valor de las primas de las pólizas son un costo del proyecto 
de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.1.3. del decreto 2090 de 1989 solicitamos se 
aclare la redacción de esta obligación así: 1.4.1.11 Mantener vigente con cargo a los 
costos del proyecto los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo 
pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución de este. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar, que 
no se acepta la observación, teniendo en cuenta que los costos del proyecto se 
encuentran plenamente establecidos como costos fijos. 
 

OBSERVACIÓN 4  

 
1.4.1.1 4. Solicitamos se aclare a qué tipo de informes se refiere esta obligación. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
la obligación hace referencia a la elaboración y entrega de los informes requeridos tanto 
por la interventoría del proyecto, quien, desde sus competencias, solicitará al contratista la 

https://7.1.1.3/
https://1.4.1.11/
https://1.4.1.1/
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información técnica, administrativas, financiera y jurídica que se requiere para realizar el 
control sobre el contrato.    
 

OBSERVACIÓN 5  

 
1.4.1.16. Considerando la modalidad de pago del contra to solicitamos se aclare la 
redacción de la cláusula en los siguientes términos: Cumplir con las normas vigentes 
sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO con cargo a los costos del 
proyecto. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los Términos de 
Referencia; teniendo en cuenta que el CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento 
de la normatividad vigente para el Personal Mínimo Requerido y Personal de Apoyo 
asociado a los Gastos Reembolsables del contrato de Administración Delegada. 
 

OBSERVACIÓN 6  

 
1.4.1.27. Solicitamos respetuosamente se aclare que la responsabilidad que debe asumir 
el administrador delegado será la que sea exclusivamente imputable a su actuar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
la observación no se acepta, toda vez que el contratista de administración delegada tiene 
autonomía para la contratación con terceros y en esta medida podrá incluir las cláusulas 
pertinentes en ejercicio de su autonomía contractual. 
 

OBSERVACIÓN 7  
 
Aunado a lo anterior, solicitamos se elimine la referencia a que se deben incluir multas 
impuestas por autoridades pues esta no es una circunstancia que pueda preverse. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
la observación no se acepta, por cuanto la característica del contrato de administración 
delegada es la indivisibilidad de las obras y la administración del recurso, por cuanto las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas, se cargan al administrador delegado. 
 
 

https://1.4.1.16/
https://1.4.1.27/
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OBSERVACIÓN 8  

 
1.4.1.29. y 1.4.1.30. Solicitamos nuevamente se aclare que los daños y perjuicios que 
debe asumir el contratista serán los que le sean exclusivamente imputables a su 
responsabilidad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, toda vez que el contratista de administración delegada tiene 
autonomía para la contratación con terceros y en esta medida podrá incluir las cláusulas 
pertinente en ejercicio de su autonomía contractual. 
 

OBSERVACIÓN 9  

 
1.4.2.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO: 1.4.2.4.3 Solicitamos 
respetuosamente se aclare que la responsabilidad del administrador delegado para el 
pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, deben ser las que le sean 
imputables a su actuar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, toda vez que el numeral 1.4.2.4.3 correspondiente a las 
obligaciones de carácter jurídico se encuentra redactada en forma clara y no se presta a 
interpretación, es decir se entiende que es el administrador delegado. 
 

OBSERVACIÓN 10  

 
1.4.2.4.4 Solicitamos se incluya la siguiente aclaración, de manera que se delimite la 
responsabilidad del contratista a la que sea de su resorte: Indemnizar y/o asumir todo 
daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F C PROYECTO MINISTERIOS, o a 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo de este que le sea imputable al contratista. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
la observación no se acepta, toda vez que el contratista de administración delegada tiene 
autonomía para la contratación con terceros y en esta medida podrá incluir las cláusulas 
pertinente en ejercicio de su autonomía contractual. 
 

https://1.4.1.29/
https://1.4.1.30/
https://1.4.2.4/
https://1.4.2.4/
https://1.4.2.4/
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OBSERVACIÓN 11 

 
1.4.2.4.6 De la misma manera que en el punto anterior solicitamos que se incluya la 
siguiente aclaración, de manera que se delimite la responsabilidad del contratista a la que 
sea de su resorte: Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los sub contratistas a su servicio 
contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS, y/o LA ANIM, por causa o 
con ocasión del contrato que le sea imputable al contratista. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, es importante aclarar en es una característica del contrato 
de administración delegada, que se ejecute a su costo y riesgo la obra, no es procedente 
limitar la responsabilidad frente a los subcontratos, por lo ya expuesto. 
 

OBSERVACIÓN 12  
 
1.10.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: literal b) solicitamos se ajuste a amparo de 
bienes y equipos, pues los servicios se refieren a la obra y los mismos estarán amparados 
en la póliza de estabilidad y calidad 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 13  
 
Aunado a lo anterior, solicitamos se aclare el porcentaje de este amparo, pues este debe 
calcularse de acuerdo con los bienes y equipos que se suministrarán al proyecto. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 14  
 
d) Frente al amparo de estabilidad consideramos que, dado que lo que se ampara es la 
obra, dicho amparo se debería tasar sobre el valor del costo directo de la misma sin incluir 
los honorarios 

https://1.4.2.4/


 

Página 86 de 114 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 15  
 
e) Solicitamos se elimine el amparo de infidelidad y riesgos financieros dado que esto no 
aplica a este contrato, de no ser así se aclare que finalidad y cobertura tendría para el 
contrato. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar se 
acepta la observación. 
 

OBSERVACIÓN 16 
 
Se establece que la garantía se debe mantener indemne, frente a lo anterior solicitamos 
se aclare el sentido de esta estipulación. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 17  
 
1.10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
Considerando que la RCE ampara el proyecto, solicitamos se estudie la posibilidad de 
constituirla sobre el valor del Costo directo del mismo, sin considerar el valor del honorario 
de administración delegada. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 18  
 
Se establece que la garantía se debe mantener indemne, frente a lo anterior solicitamos 
se aclare el sentido de esta estipulación  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 19  

 
1.10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y 
ADMINISTRADORES: Solicitamos se elimine el amparo de infidelidad y riesgos 
financieros dado que esto no aplica a este contrato, de no ser así se aclare que finalidad y 
cobertura tendría para el contrato. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación, se retira el numeral 1.10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES. 
 

OBSERVACIÓN 20  
 
Se establece que la garantía se debe mantener indemne, frente a lo anterior solicitamos 
se aclare el sentido de esta estipulación. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclarará en el anexo de alcance de las observaciones. 
 

OBSERVACIÓN 21 
 
MULTAS: Considerando que el valor total del contrato es de un monto bastante 
significativo, e invocando el principio de proporcionalidad de la pena, solicitamos se 
evalúe reducir considerablemente el valor de la sanción, para lo cual proponemos que se 
tase en salarios mínimos y no con referencia al valor del contrato, de acuerdo con el 
incumplimiento. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta parcialmente la observación, y la cláusula quedará así: 
 
“DÉCIMA. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial, mora, retrasos o retardos en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO a cargo del 
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CONTRATISTA, éste en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, acepta libre, 
expresa e irrevocablemente, la causación e imposición de multas en las siguientes 
condiciones:  
 
LA FIDUCIARIA como Representante Legal, Vocera y Administradora de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS (EL CONTRATANTE) podrá imponer a EL 
CONTRATISTA multas sucesivas y no excluyentes por cada día calendario de retraso y 
por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del porcentaje de ejecución del 
contrato, al momento de la imposición, sin exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) (…)”. 
 

OBSERVACIÓN 22 

 
Solicitamos además se incluya dentro del procedimiento la posibilidad de otorgar al 
contratista un plazo de cura para que s e pueda poner al día en el cumplimiento de las 
obligaciones, que es finalmente lo que se busca con este tipo de medidas 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se no se acepta la observación, ya que, en observancia al principio constitucional 
referente al debido proceso, se estableció contractual un procedimiento para la imposición 
de las misma. 
 

OBSERVACIÓN 23  

 
En lo que se refiere a la imposibilidad de realizar el descuento total o parcial de la multa, 
solicitamos se aclare el plazo con el qu e cuenta EL CONTRATISTA para consignar a 
favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, que en todo caso no sea 
inferior a 45 días hábiles siguientes a la culminación del procedimiento en el que se 
demuestre su responsabilidad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, ya que, en atención al principio constitucional referente al 
debido proceso, se estableció contractual un procedimiento para la imposición de las 
misma. 
 

OBSERVACIÓN 24  

 
Con respecto a los gastos y costos en que debe incurrir la Fiduciaria para ejecutar las 
actividades que no hubiere ejecutado el contratista o no en debida forma, solicitamos se 
aclare que una vez demostrado el incumplimiento, se deberán soportar en debida forma 
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los costos en que el contratante debió incurrir para la culminación de las actividades con 
un tercero. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, toda vez que no es clara en establecer a que numeral de los 
términos de referencia hace alusión.  
 

OBSERVACIÓN 25 

 
1.12 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Frente al punto 3 
solicitamos se incluya la siguiente precisión 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término 
señalado en el numeral anterior, siempre y cuando no exista un eximente que lo libere de 
haber respondido en este tiempo, se tendrá por aceptado el incumplimiento, parcial o 
totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, se reitera que atendiendo el principio constitucional al debido 
proceso el procedimiento establecido para la imposición de multas da la posibilidad de 
justificar en un tiempo prudencial y el hecho de no responder o pronunciarse parcialmente 
no puede considerarse un eximente. 
 

OBSERVACIÓN 26 

 
Respecto al cobro de intereses de mora sobre la multa, cabe anotar lo siguiente: este tipo 
de cláusula corresponde a la denominada por el artículo 1592 de nuestro Código Civil 
como cláusula penal y la finalidad de esta figura es idéntica a la de los intereses 
moratorios por cuanto las dos procuran sancionar al deudor que incumple. Como 
sabemos, tanto la cláusula penal como los intereses moratorios tienen la característica de 
exonerar al acreedor de la carga de probar que sufrió un perjuicio, así como la cuantía del 
mismo, por cuanto la cantidad pactada entre los contratantes a título de sanción 
constituye la estimación convencional y anticipada de tales perjuicios y así se estará a esa 
estimación convencional antes que a la legal y aún a la judicial. En el sentido indicado es 
que debe darse aplicación al artículo 65 de la Ley 45 de 1990, ya que esta norma aclara 
cuáles sumas deben entenderse incorporadas en el concepto de intereses moratorios. Por 
todo lo anterior, resulta incompatible la existencia simultánea de cláusula de multas e 
intereses moratorios, por cuanto ello constituiría la aplicación para el mismo caso de dos 
figuras que tienen idéntica finalidad y se estaría así cobrando al deudor dos veces una 
misma obligación. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, como quiera que el cobro de los intereses de mora sobre la 
multa corresponde a una sanción por el simple retardo por el incumplimiento del pago en 
el plazo de dicha obligación, distinto a la Cláusula Penal que es el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato. 
 

OBSERVACIÓN 27 
 
Consideramos pertinente referirnos al principio general del Derecho non bis in idem ” que 
según la doctrina, con base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa 
juzgada, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más 
procesos o procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando 
se dé identidad de sujetos, hechos y fundamento de sujetos, objeto o causa material y de 
acción o razón de pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal. En definitiva, lo que se 
pretende evitar con el respeto del principio de non bis in idem es una doble sanción, un 
doble proceso y una sanción desproporcionada a un mismo sujeto por un mismo hecho. 
Lo anterior para indicar que, para los incumplimientos parciales ya se ha establecido 
multas, es por lo que si se consagra también la declaración de una terminación anticipada 
o unilateral y además hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria para estos 
incumplimientos parciales, se estaría transgrediendo un principio incluso de orden 
constitucional, es por ello que solicitamos que se eliminen las referencias a imponer 
sanciones simultáneas frente a un mismo hecho. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, atendiendo que las multas tiene una connotación punitiva frente 
al incumplimiento por mora en las prestaciones derivadas del mismo y la cláusula penal 
pecuniaria es de naturaleza sancionatoria, ahora bien, la libre configuración del contrato 
de administración delegada, permite que las partes incluyan estipulaciones tendientes a 
salvaguardar su objeto y su fin, situación que no vulnera el principio non bis in ídem. 
 

OBSERVACIÓN 28  

 
1.13 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: considerando que para los incumplimientos 
parciales se han establecido las multas, solicitamos que la imposición de la cláusula penal 
sea una facultad del contratante frente a un incumplimiento total de las obligaciones que 
afecte su ejecución, pues consagrado de esta forma, se podrían imponer dobles 
sanciones frente a un mismo incumplimiento. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, por lo ya expuesto en las respuestas anteriores, en el sentido 
que la multa tiene una connotación punitiva frente al incumplimiento por mora en las 
prestaciones derivadas del mismo y la cláusula penal pecuniaria es de naturaleza 
sancionatoria, ahora bien, la libre configuración del contrato de administración delegada. 
 

OBSERVACIÓN 29 
 
Solicitamos se aclare que esta sanción se impondrá por el incumplimiento grave, 
injustificado e imputable al contratista 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, teniendo en cuenta que no es la calificación del incumplimiento, 
es la cualificación ya sea total o parcial. 
 

OBSERVACIÓN 30 
  
“Solicitamos que, en el procedimiento establecido para la imposición de la sanción, se 
otorgue un plazo de gracia al contratista para ponerse al día en el cumplimiento de la 
obligación incumplida.”.   
  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 30 
  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, ya que, en atención al principio constitucional referente al 
debido proceso, se estableció contractual un procedimiento para la imposición de las 
misma. 

 

OBSERVACIÓN 31 

 
Consideramos importante eliminar la referencia a que esta sanción se podrá descontar de 
los saldos a favor del contratista y que en caso que no se pueda realizar este tenga que 
consignar las sumas por este concepto, pues el renunciar a la constitución en mora no 
significa que la cláusula penal no deba ser ejecutada a través de un proceso ejecutivo que 
obligue al contratista a través del título compuesto (el contrato) a ejercer dicho pago. 
Sugerimos revisar esta cláusula pues de conformidad con la jurisprudencia actual, podría 
considerarse como desequilibrada atentando así contra la buena fe contractual, y como 
consecuencia podría ser anulada. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 31 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 
no se acepta la observación, como ya se ha explicado en anteriores respuestas la 
naturaleza de la cláusula penal es resarcitoria, razón por la cual el descuento de los 
saldos se realiza directamente, sin acudir al operador judicial. 
 

OBSERVACIÓN 32 

 
Consideramos pertinente referirnos al principio general del Derecho non bis in ídem ”que 
según la doctrina, en base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa 
juzgada, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más 
procesos o procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando 
se dé identidad de sujetos, hechos y fundamento de sujetos, objeto o causa material y de 
acción o razón de pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal. En definitiva, lo que se 
pretende evitar con el respeto del principio de non bis in ídem es una doble sanción, un 
doble proceso y una sanción desproporcionada a un mismo sujeto por un mismo hecho. 
Lo anterior para indicar que, si se consagra además de cláusula penal, una la declaración 
de una terminación anticipada o unilateral, se estaría transgrediendo un principio incluso 
de orden constitucional, es por ello que solicitamos que se eliminen las referencias a 
imponer sanciones simultáneas frente a un mismo hecho. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar, que 
no se acepta la observación, toda vez que se eliminó de los términos de referencia la 
terminación unilateral, de modo que solo procede la terminación anticipada, previo 
acuerdo entre las partes, en lo referente a la fijación de multas y cláusula penal, como ya 
se ha expuesto tienen finalidades distintas, por un lado, el cumplimiento del contrato y por 
otro la compensación, respectivamente. 
 

OBSERVACIÓN 33  

 
1.14 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA: Frente al punto 3 solicitamos se incluya la siguiente precisión 3) En el 
evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, siempre y 
cuando no exista un eximente que lo libere de haber respondido en este tiempo, se tendrá 
por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL 
CONTRATISTA. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, se reitera que atendiendo el principio constitucional al debido 
proceso el procedimiento establecido para la imposición de multas da la posibilidad de 
justificar en un tiempo prudencial y el hecho de no responder o pronunciarse parcialmente 
no puede considerarse un eximente. 
 

OBSERVACIÓN 34 

 
2.1 REQUISITOS MÍNI MOS DE CARÁCTER JURÍDICO: 2.1.1 Capacidad Jurídica: Nota 
1: Dado el alcance del contrato a ejecutar consideramos necesario que se exija que, para 
el caso de consorcios o uniones temporales, todos sus integrantes certifiquen que su 
objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 34 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
los términos de referencia no contemplan la presentación de postulaciones en Consorcio 
o Uniones Temporales. 
 
Atendiendo al estudio del sector se estableció que una sola persona juridica ejecute el 
objeto de la presente invitación. 
 

OBSERVACIÓN 35 

 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. Nota 4: 
Dado el alcance del contrato a ejecutar consideramos necesario que se exija que para el 
caso de consorcios o uniones tempora les, todos sus integrantes certifiquen que su objeto 
social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
los términos de referencia no contemplan la presentación de postulaciones en Consorcio 
o Uniones Temporales. 
 
Atendiendo al estudio del sector se estableció que una sola persona jurídica ejecute el 
objeto de la presente invitación. 
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OBSERVACIÓN 36 

 
2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN: Considerando que la póliza 
tiene carácter indemnizatorio, solicitamos se ajuste la siguiente expresión, La aseguradora 
cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS de las sanciones los 
perjuicios imputables al postulante, en los siguientes eventos: (...) 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 36 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, dado que la garantía tiene como objetivo cubrir tanto al 
administrador fiduciario del patrimonio autónomo, como a la ANIM que para este proceso 
de invitación publica quien aporta el recurso. 
 

OBSERVACIÓN 37 

 
Literal G es importante precisar que las personas jurídicas extranjeras no se identifican 
con cedula de extranjería ni con pasaporte, por lo que solicitamos se ajuste este literal. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación, y se ajusta de la siguiente manera: 
 
2.1.6. OTROS DOCUMENTOS 
 
…Literal G. Los representantes legales de las personas jurídicas extranjeras que no 
posean cédula de extranjería o pasaporte que permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS realizar la validación de los antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales en Colombia, deberán presentar el documento equivalente donde se 
determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que representa tiene 
antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 
 

OBSERVACIÓN 38 

 
2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES: Solicitamos respetuosamente se aclare que 
dichos ajustes deben estar fundamentados en los requisitos y exigencia establecidas en 
los términos, de manera que se garantice la transparencia del proceso. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 38 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, pues de la lectura del numeral 2.11 se concluye que los 
ajustes de los informes obedecen a la verificación, evaluación y/o calificación que se 
generan en las distintas etapas del proceso, es decir los mismos no pueden salir del 
resorte de lo establecido en los términos de referencia. 
 

OBSERVACIÓN 39 

 
Literal e) En caso que fuere necesario realizar ajustes que superen el máximo de las 
permitidas, solicitamos se reduzca considerablemente el valor de la sanción a un valor 
inferior al señalado, pues este es exorbitante para este tipo de retrasos y de ninguna 
manera comulga con el principio de proporcionalidad de la pena, para el efecto sugerimos 
que se tase en salarios mínimos. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 39 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, en el entendido que no hay una referencia específica sobre el 
contenido de los términos de referencia que se encuentra observando. 
  

OBSERVACIÓN 40 

 
15 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO: Solicitamos se aclare que se podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento siempre y cuando no exista 
causa justificada, caso fortuito, fuerza mayor, que le impida dar cumplimiento a su 
obligación de suscribir el contrato. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 40 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar no 
se acepta la observación, toda vez que redundaría la expresión, dado que la causa 
justificada, caso fortuito y fuerza mayor son eximentes de responsabilidad.  
 

OBSERVACIÓN 41 

 
SEGUNDA VALOR DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la modalidad de pago del 
contrato solicitamos se aclare que el valor del contrato es decir los honorarios 
correspondientes a su ejecución, se estiman en la suma de ____más IVA, resultante de 
aplicar al costo estimado de LA OBRA el porcentaje de honorarios ofertado. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 41 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclara la observación, aclarando que la cláusula segunda del proyecto de minuta, 
denominada VALOR DEL CONTRATO, será la establecida en el numeral 1.6.1 de los 
términos de referencia que establece:  
 
El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a  “LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL 
PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 
MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” será el presentado en 
la postulación económica de acuerdo con el Formulario No. 2 “Postulación Económica” de 
los TERMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES y 
el valor correspondiente a los HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA el 
IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 

OBSERVACIÓN 42 

 
Solicitamos que además se precise que el valor final será el resultante de aplicar el 
porcentaje de honorarios señalado al costo real de la obra, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 0.9 y siguientes del Decreto 2090 de 1989. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 42 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que la forma de pago se encuentra establecida en el 
numeral 1.6.1 de los términos de referencia. 
 

OBSERVACIÓN 43 

 
Tercera forma de pago: de la misma manera, solicitamos elimine la expresión que indica 
que el valor es hasta la suma de …” considerando que el valor será el equivalente a 
aplicar el porcentaje de honorarios respecto del costo directo de las obras 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 43 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se aclara la observación, relativa a que la cláusula tercera del proyecto de minuta, 
denominada FORMA DE PAGO, será la establecida en el numeral 1.6.2 de los términos 
de referencia que establece: 
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“El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 
EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 
MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente manera: (…)”. 
 

OBSERVACIÓN 44 
 
PAGO POR HITOS: Considerando que no nos encontramos en un contrato a precio 
global que, usualmente se paga por hitos, solicitamos que, el valor de los honorarios se 
page aplicando el porcentaje fijo de honorarios sobre el avance en el correspondiente 
periodo. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 44 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que desde la elaboración del estudio del sector se 
estableció la forma de pago en concordancia con los términos de referencia. 
  

OBSERVACIÓN 45  

 
Solicitamos se aclare el plazo con el que cuenta la interventoría para la aprobación del 
informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado y de la emisión del 
certificado de cumplimiento. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 45 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

Términos de Referencia del Proceso Por Invitación Pública No. 02 DE 2023 cuyo objeto 

es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la Interventoría de Obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    
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● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

 

OBSERVACIÓN 46 

 
Literal B y Literal C, como es claro, el acta de recibo da cuenta de la entrega de las obras 
físicas ejecutadas, por tanto las obligaciones referidas a la entrega de la documentación 
contenida en el literal hacen parte del proceso de liquidación del contrato, por tanto 
solicitamos se trasladen del literal b al C los requisitos documentales, de esta manera la 
liquidación se referirá a la ejecución de dichas la bores y la consolidación del documento 
que de cuenta del cierre del proyecto. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 46 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que el literal a establece que para la entrega, aprobación 
y recibo a satisfacción por parte del Interventor, son necesarios los documentos para 
suscripción del acta, y los cuales serán requisitos ya validados para la etapa de 
liquidación.  
 

OBSERVACIÓN 47 

 
Nota 1: Si el contratante no puede garantizar los plazos de pago de honorarios, 
reembolsables y suministro de fondos necesarios para su desarrollo no puede recargar al 
contratista con la obligación de asumir y esperar a que se cuente ” con los recursos. Para 
esta circunstancia solicitamos entonces que se aclare que de no contar con los recursos 
disponibles en las fechas de pago, deberá pagar los intereses de mora al contratista y 
subcontratistas del proyecto, así como asumir los demás perjuicios que de esta 
circunstancia se deriven. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 47 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS aclarar lo respectivo a 
su observación en el 1.6.2 en el documento del alcance de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIÓN 48 

 
Aunado a lo anterior, en caso que se presente una mora superior a 15 días hábiles, el 
contratista podrá suspender la ejecución de las obras e incluso, dar por terminado el 
contrato. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 48 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
la observación no se acepta y se remite al numeral 1.6.2 de los términos de referencia. 
 

OBSERVACIÓN 49  

 
Nota 4: Solicitamos se incluya el plazo de revisión y aprobación de la factura por parte de 
la interventoría. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 49 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, 

en el numeral 2.1.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de los 

Términos de Referencia del Proceso Por Invitación Pública No. 02 DE 2023 cuyo objeto 

es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, en donde se establecen los tiempos 

de respuesta a las solicitudes presentadas a la Interventoría de Obra, de la siguiente 

manera: 

“2.1.2.2.4 Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes 

tiempos de respuesta sobre las solicitudes realizadas así:     

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.    

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos.  

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del contrato”. 

 

OBSERVACIÓN 50 

 
Solicitamos respetuosamente se incluya la aclaración referida a que el incumplimiento en 
los pagos a efectuar al contratista dará derecho al reconocimiento de intereses de mora a 
la tasa máxima legal permitida por la ley. Así mismo se incluya la facultad a favor del 
CONTRATISTA para suspender su ejecución, si este incumplimiento no ha sido saneado 
dentro del término de cinco (5) días hábiles desde que se notifique al CONTRATANTE 
dicho incumplimiento, sin perjuicio del derecho al reconocimiento y pago de las sumas a 
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favor del CONTRATISTA. Transcurrido un (1) mes contado a partir de la fecha de 
suspensión, el CONTRATISTA estará facultado para dar por terminado el contrato, 
haciendo entrega de las obras al CONTRATANTE en el estado en que se encuentren, sin 
perjuicio del derecho a que se le reconozcan y paguen las sumas causadas hasta la fecha 
de terminación correspondiente al avance de actividades, aun cuando no se haya 
alcanzado el cumplimiento de la totalidad del hito o hitos. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 50 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, se permite informar que 
no se acepta la observación, la forma de pago quedo establecida den el numeral 1.6.2 de 
los términos de referencia. 

 

OBSERVACIÓN 51 

 
Reiteramos las observaciones que respecto de las obligaciones se realizaron a los 
términos de referencia. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 51 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
el presente documento se ha dado respuesta punto por punto a las observaciones 
presentadas, incluidas aquellas que hacen referencia a las obligaciones. 
 

OBSERVACIÓN 52 
 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Si bien no existen 
obligaciones del numeral 5 al 15, en el No. 16 se establece que los subcontratos se 
suscriben por cuenta nombre y riesgo del administrador delegado, al respecto si se trata 
de administración delegada, estos subcontratos se hace por cuenta y riesgo del 
contratante pues este define las condiciones técnicas, participa en el comité de obra de 
selección del contratista y está obligado a proveer los recursos para su pago, por tanto se 
debe ajustar la redacción aclarando que estos subcontratos serán por cuenta riesgo y a 
nombre del contratante. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 52 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta parcialmente la observación y la redacción quedará así: 
 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
 
OBLIGACIONES:  
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1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, 

previa instrucción del Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 
tercera del CONTRATO. 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa 
instrucción y apoyo de la ANIM. 

3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa 
instrucción de la ANIM. 

 

En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la 
interventoría, LA ANIM podrá dirimirlas si lo considera pertinente.  

 
El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la 
responsabilidad por ésta recae exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere 
que celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán tener la previa aprobación 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, a través de la 
interventoría, en cuyo caso, el CONTRATISTA será el único responsable por la 
celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y 
riesgo, sin que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos.  
 

OBSERVACIÓN 53 

 

Solicitamos además se incluyan las siguientes obligaciones: • Suministrar en forma 
oportuna toda la información que sea necesaria para la ejecución del proyecto. (planos, 

diseños válidos para construcción y especificaciones debidamente conciliadas). • 
Suministrar oportunamente los dineros necesarios para la correcta ejecución del proyecto, 

previamente aprobados por la Interventoría. • Pagar al CONTRATISTA los honorarios 
pactados, así como las relaciones de gastos reembolsables en las oportunidades 
establecidas y suministrar oportunamente los fondos económicos necesarios para su 
correcta ejecución, de conformidad con lo previsto en el presupuesto, flujo de caja y en la 

programación de obra. • Suministrar los elementos y facilitar los espacios necesarios para 
el funcionamiento de las instalaciones provisionales y administrativas de las obras 
necesarias para su ejecución, asumiendo los costos de servicios públicos, internet y en 
general de comunicaciones a que haya lugar durante su desarrollo, al igual que los 

equipos de cómputo, scanner y software. • Atender dentro de los cinco (05) días 
calendario siguientes las dudas o inquietudes que le presente el CONTRATISTA en 
relación con el objeto del presente Contrato o en un tiempo inferior de manera que no se 

retrase la ejecución del proyecto. • Hacer entrega de los inmuebles destinados a la 

ejecución de la obra, en forma que permita dar inicio a su ejecución. • Hacer entrega 
oportuna de copia de la licencia de construcción vigente, con una duración igual o mayor 
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a la prevista para la obra, al igual que de todos los estudios, licencias y permisos 

requeridos para su ejecución, debidamente aprobados por las autoridades competentes. • 
Responder ante terceros por los perjuicios que puedan derivarse de la naturaleza del 

terreno o de la construcción de LA OBRA, salvo que sean imputables al CONTRATISTA. • 
Asumir el daño patrimonial incluido el daño emergente y el lucro cesante que llegue a 
derivarse de las co ndiciones de ejecución consecuencia de la calidad, la suficiencia, la 
idoneidad o aptitud de los diseños, estudios de suelos, especificaciones técnicas y demás 

elementos entregados al CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato • recibir 
el proyecto a la finalización de la construcción, previo aviso del contratista. en caso que se 
presenten inconsistencias menores que no afecten la operatividad del proyecto se 
recibirán las obras por parte del contratante con observaciones que deberán constar en 
un acta suscrita por el contratista, contratante y el interventor, las cuales deberán ser 

corregidas por el contratista dentro del plazo acordado por las partes. • Realizar 
oportunamente todas las acciones tendientes a facilitar al CONTRATISTA la liquidación 
del proyecto objeto del presente Contrato en el tiempo acordado. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 53 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que las obligaciones son las contenidas en los términos 
de referencia. 
 

OBSERVACIÓN 54 

 
NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Solicitamos se aclare que se entienden motivos 
justificados para efectos de hacer uso de esta facultad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 54 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, dando cumplimiento al principio de la autonomía de las 
partes, toda vez que es procedente la inclusión de esta cláusula, en el entendido en que 
las dos partes deben llegar a un acuerdo sobre el motivo justificado para dar por 
terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
 

OBSERVACIÓN 55 

 
En todo caso y dado que el supuesto al que se hace referencia en esta cláusula no refiere 
condiciones imputables al contratista y por el contrario supone unos graves perjuicios para 
este, solicitamos se aclare que en caso que la ANIM y el CONTRATANTE decidan hacer 
uso de esta condición, pagarán al oferente adjudicatario los perjuicios que de ella se 
desprendan. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 55 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, dando cumplimiento al principio de la autonomía de las 
partes, toda vez que es procedente la inclusión de esta cláusula, en el entendido en que 
las dos partes deben llegar a un acuerdo sobre el motivo justificado para dar por 
terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
 

OBSERVACIÓN 56 

 
DECIMA. MULTAS. y PARÁGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE MULTAS. Se reiteran las observaciones realizadas frente a este punto 
en los términos. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 56 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta parcialmente la observación y la cláusula quedará así: 
 
“DÉCIMA. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial, mora, retrasos o retardos en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO a cargo del 
CONTRATISTA, éste en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, acepta libre, 
expresa e irrevocablemente, la causación e imposición de multas en las siguientes 
condiciones:  
 
LA FIDUCIARIA como Representante Legal, Vocera y Administradora de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS (EL CONTRATANTE) podrá imponer a EL 
CONTRATISTA multas sucesivas y no excluyentes por cada día calendario de retraso y 
por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del porcentaje de ejecución del 
contrato, al momento de la imposición, sin exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) (…)”. 
 

OBSERVACIÓN 57 

 
DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Se reiteran las observaciones 
realizadas frente a este punto en los términos. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 57 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
el presente documento se ha dado respuesta punto por punto a las observaciones 
presentadas, incluidas aquellas que hacen referencia a la Cláusula Penal Pecuniaria. 
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OBSERVACIÓN 58 
 
DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. 
Solicitamos respetuosamente se aclare que el valor de las garantías serán una suma que 
se reembolsará al contratista: de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.1.3. Pólizas de 
seguro del Decreto 2090 de 1989. En este tipo de contrato todas las pólizas de seguro, 
registro del contrato y de garantía exigidas al arquitecto, serán pagadas por la entidad 
contratante. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 58 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
el presente documento se ha dado respuesta punto por punto a las observaciones 
presentadas, incluidas aquellas que hacen referencia al valor de las garantías. 
 

OBSERVACIÓN 59 

 
PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS : Solicitamos se aclare que estas 
medidas se adoptarán por cuenta del contratante, así mismo que estas medidas serán 
para evitar riesgos razonablemente previsibles, pues el contratista no puede asumir 
responsabilidades de eventos que no sean previsibles. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 59 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, toda vez que las medidas son adoptadas por cuenta del 
contratista, no es posible trasladar esta responsabilidad al contratante, ahora bien, frente 
a la previsibilidad, los hechos de actividades y conductas que generan daños a terceros 
se pretenden cubrir con el parágrafo.  
 

OBSERVACIÓN 60 
 
DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Consideramos necesario se aclare 
para el numeral 4 que el no inicio de la ejecución del contrato será una causal de 
terminación, siempre que se dé por causas injustificadas e imputables al contratista, que 
además impliquen un grave retraso al proyecto. Esto de igual manera frente a la causal 
No. 6 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 60 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, por cuanto de la literalidad de la cláusula se entienden cada 
una de las causales en ella atribuidas. 

https://7.1.1.3/
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OBSERVACIÓN 61 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Frente al punto 3 solicitamos se incluya la siguiente precisión 3) 
En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, siempre y 
cuando no exista un eximente que lo libere de haber respondido en este tiempo, se tendrá 
por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL 
CONTRATISTA. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 61 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que las eximentes son taxativas, y son las contempladas 
en la Ley. 
 

OBSERVACIÓN 62 

 
PARÁGRAFO TERCERO: numeral (ii) teniendo en cuenta que la terminación anticipada 
constituye por si misma, la máxima sanción contractual, solicitamos se aclare que el 
incumplimiento al que se hace referencia en este numeral sea grave, injustificado e 
imputable al contratista que afecte su ejecución o continuidad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 62 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, como quiera que el incumplimiento se limita a no ejecutar 
determinada obligación en los términos originalmente pactados. 
 

OBSERVACIÓN 63 

 
Frente al numeral (iii) se debe aclarar que esta circunstancia sobreviniente le sea 
imputable al contratista, pues no cualquier circunstancia que afecte el contrato 
necesariamente puede atribuírsele, ni está este en la obligación de subsanarla, o no por lo 
menos a su costa si no es de su responsabilidad 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 63 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que la responsabilidad recae sobre el contratista. 
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OBSERVACIÓN 64 

 
VIGÉSIMA PRIMERA: En lo que se refiere a los costos de defensa que asuma 
directamente el contratante, es importante considerar que esta decisión deberá ser 
tomada con cargo a los saldos del contratista, siempre que se acredite debidamente 
soportado que la defensa ejercida por el contratista no está siendo bien manejada, de lo 
contrario, no habría causa jurídica que justifique que este asuma este sobrecosto. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 64 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que la inclusión de acreditar que la defensa no está 
siendo bien manejada, obedece a un criterio subjetivo. 
 

OBSERVACIÓN 65 

 
Así mismo, consideramos que incluir un aumento del 10% no resulta proporcionado, por lo 
que solicitamos se elimine dicho porcentaje. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 65 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, el porcentaje hace referencia a los gastos de administración. 
 

OBSERVACIÓN 66 

 
Solicitamos frente a este tema se aclare que el contratista solo asumirá aquellos perjuicios 
que le sean imputables conforme lo indica el principio de responsabilidad e indemnidad 
que consagra la obligación para el contratista el deber de hacerse cargo de los efectos 
que surjan de sus actos u omisiones, para el efecto, en caso de presentarse daños, el 
contratante deberá acreditar de manera soportada que los mismos le son atribuibles. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 66 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, se reitera lo antes observado, ya que la Cláusula de 
Indemnidad busca blindar al contratante de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, siendo improcedente cargar al contratante la 
acreditación de dichos daños. 
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OBSERVACIÓN 67 
 
VIGÉSIMA TERCERA: Solicitamos se incorpore la cláusula compromisoria, como 
mecanismo de solución de diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, prórroga, terminación del Contrato o liquidación del 
contrato, y en general para cualquier conflicto que surja en las etapas pre contractual, 
contractual y pos contractual, de manera que los conflictos que no puedan resolverse 
median te mecanismos de conciliación o transacción se resuelvan ante un Tribunal de 
Arbitramento. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 67 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, toda vez que el proyecto de minuta contiene una cláusula de 
solución de controversias, la cual da la posibilidad de acudir a la jurisdicción.  
 

OBSERVACIÓN 68 

 
VIGÉSIMA NOVENA. DUDAS TÉCNICAS: Se debe aclarar que los cambios que 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos del proyecto darán lugar a la revisión 
de las condiciones del plazo y valor del contrato y en caso que se advierta que las mismas 
se impactan, se realizarán las modificaciones de dichas condiciones a que hubiere lugar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 68 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, la cláusula es clara al determinar que ante los cambios que 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos, se estudiaran consulta 
correspondiente a la ANIM para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la 
interventoría, solo hasta esta etapa se podrá establecer si se impactaran las condiciones 
del plazo y valor del contrato. 
 

OBSERVACIÓN 69 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: NO. 4: solicitamos se elimine a expresión en lo que no 
contradiga el contrato ” en razón a que esta constituye la oferta o postulación aceptada y 
la cual, valga la redundancia, se acepta en su integridad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 69 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación, la cual quedará de la siguiente forma: 
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TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los 
siguientes documentos:  
 
1) TERMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la 
contratación y sus anexos.  

2) Instrucciones de la ANIM.  

3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  

4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA. 

5) Garantías.  

6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y 
alleguen al mismo.  
 

OBSERVACIÓN 70 
 
Proponemos que las TRIGÉSIMA QUINTA. TRATAMIENTO DE DATOS, TRIGÉSIMA 
SEXTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN, TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, 
se pacten en ambas vías. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 70 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, ya que la Ley 1712 de 2014, 1774 de 2011 y la 1581 de 
2012, son de obligatorio cumplimiento, tanto para la contrate y contratista. 
 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 10:36 

p.m. se recibió la siguiente observación:  
 

OBSERVACIÓN 1 

 
En el numeral 2.1.4 “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA POSTULACION” de los 
TERMINOS DE REFERENCIA, el valor asegurado solicitado es del 10% y 8% para las 
MYPIMES, se solicita sea reducido dicho valor a un 8% y 6% respectivamente. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, teniendo en cuenta que los porcentajes establecidos hacen 
parte de los estudios del sector. 
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OBSERVACIONES DE ORDEN FINANCIERO 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, 20 de octubre de 2023 a las 

09:04a.m. se recibieron las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“Respecto de la verificación de la capacidad financiera, solicitamos con base a los 
decretos 399 de 2021 y 1041 de 2022, la misma sea evaluada con base en la información 
del mejor año fiscal de los últimos tres (3) años, que se encuentre consignada en el 
certificado de Inscripción del registro único de proponentes RUP, 
… en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los 
procesos de selección se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, 
por lo que las Entidades evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año 
fiscal que se refleje en el registro de cada proponente… 
 
“PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. En el año 2023, para efectos de la inscripción o 
renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información 
contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los 
últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.”.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta la observación, y se incluirá en el Términos de Referencia lo establecido en los 
decretos 399 de 2021 y 1041 de 2022. 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, 20 de octubre de 2023 a las 

07:37 p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN 2   
 
“Respecto a los indicadores de CAPACIDAD FINANCIERA y ORGANIZACIONAL, solicito 
ajustar varios de los indicadores requeridos teniendo en cuenta la LEY DE 
EMPRENDIMIENTO – Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 del 2021 y Concepto C-660 de 
2022 Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el 
sentido de incluir requisitos diferenciales (capacidad financiera y organizacional) para 
MiPymes y para «emprendimientos y empresas de mujeres». 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, considerando que los índices se construyeron con base en el 
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estudio de mercado realizado por la entidad y dada la magnitud del proyecto se 
consolidan indicadores que permitan surtir un proceso cuyos proponentes cuenten con la 
capacidad financiera y operativa para responder a las necesidades y mitigar los riesgos 
asociados a este tipo proyectos. 
 

Ahora bien, Ley 2069 de 2020 en su articulo 31. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 
MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA. Establece que: Las Entidades 

Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir, en los Documentos del 
Proceso, requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño 
empresarial para la promoción del acceso de las MiPymes al mercado de Compras 
Públicas. (Subrayado nuestro), es potestativo de la entidad incluir dichos criterios 
diferenciales, como se dijo anteriormente, del análisis del sector se estableció que en 
atención a la experiencia y capacidad financiera por la magnitud del proyecto no era 
posible ser desarrollado por una MiPymes. 

 
  

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 04:23 

p.m. se recibió la siguiente observación:  

 

OBSERVACIÓN  1 
 
“De conformidad con las anteriores consideraciones, de la manera más atenta nos 
permitimos solicitar a la entidad, que, en virtud de la garantía constitucional de igualdad, 
los principios de legalidad, libre acceso a la contratación, selección objetiva, y 
transparencia, se sirva modificar los pliegos de condiciones modificando el numeral 2.3. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL según lo siguiente: 
 

 
 
Esta respetuosa solicitud la hacemos teniendo en cuenta que los indicadores financieros 
según los reportes del sector empresarial se centran alrededor de los valores que 
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consignamos en este documento y que hacen relación exclusiva con las empresas 
dedicadas a este tipo de proyectos. 
 
Hemos observado que a lo largo de todo el documento el requerimiento es sobre el valor 
de la contratación de la obra y no sobre el contrato de administración. Los contratos de 
administración, hacen referencia directa a l uso de personal especializado como 
consultores para adelantar la gerencia integral, en ningún momento se compromete la 
capacidad de contratación dado que para actividad de obra se convocará a personas 
naturales y/o jurídicas que reúnan los niveles de experticia y capacidad necesarios. No 
pueden construirse indicadores alrededor de los $176.540.230.547 del costo directo de la 
construcción, que será realizada por diferentes contratistas, si no que debe realizarse 
alrededor de los $30.808.882.754 que corresponden a la administración delegada que 
incluye costos reembolsables y honorarios, lo que aclara cabalmente que se trata de un 
contrato de consultoría para la prestación de una gerencia integral y no de un contrato de 
obra para cálculo de indicadores. 
 
La naturaleza de las organizaciones de este tipo demuestra su experticia con los 
contratos que hayan sido ejecutados en términos similares y en actividades de igual 
característica, por lo que debe guardarse concordancia entre las solicitudes de los 
términos de referencia y la realidad del objeto a contratar. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta, la administración delegada debe tener la capacidad para operar el proyecto 
por el valor total del mismo. En este sentido, desde el punto de vista financiero se debe 
validar el cumplimiento de los indicadores con la totalidad de los recursos que se asignan 
al proceso. 

 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 06:01 

p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN 1 
 
Según los términos de condiciones en su ítem 2.3 REQUISITOS MINIMOS DE 
CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL estipula un valor para el 
patrimonio del 60% del costo directo de la  construcción del proyecto estandarizado en 
$105.924.138.326, en función de lo anterior, solicitamos de manera respetuosa sea 
considerado el cambio del valor a certificar en el patrimonio con el 50% del costo total del 
presupuesto directo de construcción del proyecto el cual estaría avaluado en $52.962.069. 
163; dando así oportunidad a más empresas, las cuales cuentan con la experiencia 
óptima para el proceso en cuestión. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
No se acepta, la administración delegada debe tener la capacidad para operar el proyecto 
por el valor total del mismo. En este sentido, desde el punto de vista financiero se debe 
validar el cumplimiento de los indicadores con la totalidad de los recursos que se asignan 
al proceso para mitigar los riesgos asociados al miso. Cabe precisar que la proyección de 
indicadores se basó en el análisis del sector, con el cuál se garantiza la participación de 
pluralidad de proponentes. 
 
  

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 08:04 

p.m. se recibieron las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN 1 
 
En cuanto a la obligación 1 .4.2.3.8 At ender en el registro de la contabilidad, con respecto 
a las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), y sus variaciones para el 
tipo de contrato, solicitamos se aclare que es lo que se debe atender en la contabilidad. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN  1 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite aclarar que 
el contratista debe realizar la contabilidad del proyecto con base en las NIIF. 
  

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 10:06 

p.m. se recibió la siguiente observación:  
  

OBSERVACIÓN  2 
 
En los requerimientos de la entidad se puede apreciar, que para el Capital de Trabajo, el 
Patrimonio y el K de Contratación, los está requiriendo como si el contrato que se fuera a 
suscribir fuera un Contrato de Obra, en la medida que, esta requiriendo unos indicadores 
extremadamente altos para un Contrato de Administración Delegada, como es el caso del 
presente proceso, en donde el contrato resultante con el proponente adjudicatario, será 
un CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA, el cual se asemeja a un contrato de 
consultoría y/o interventoría, en donde el contratista solo vela por el cumplimiento del 
contrato, que se cumplan todo lo estipulado en el contrato y los documentos que hacen 
parte integral de este, en consecuencia, NO requiere la inversión de grandes capitales 
para la Compra de Materiales, Equipos, Herramientas, Mano de Obra, entre otros gastos, 
propios de un contrato de obra, cabe resaltar, que los gasto en que incurres el contratista 
de un Contrato por administración delegada son Honorarios de personal y profesionales 
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requeridos para hacer la vigilancia y el control de la ejecución del contrato, por los 
Contratistas y/o Subcontratistas de Obra. 
En ese orden de ideas, no es necesario que el adjudicatario del presente proceso de 
contratación, que tendrá un contrato de “Administración Delegada”, posea los indicadores 
que se establecieron, los cuales se asemejan a los requerimiento que se establecen para 
un Contrato de Obra, en razón a lo anterior, se le solicita a la entidad disminuir todos los 
Requisitos Mínimos de Carácter Financiero y Organizacional, en la mediada que son 
innecesarios para esta Modalidad de Contratación, restringiendo de este modo la 
participación y la pluralidad de oferentes, disminuyendo la posibilidad de que la Entidad 
pueda adjudicar a un mejor oferente y poder realizar un selección Objetiva 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
no se acepta la observación, considerando que los indices se construyeron con base en el 
estudio de mercado realizado por la entidad y dada la magnitud del proyecto se 
consolidan indicadores que permitan surtir un proceso cuyos proponentes cuenten con la 
capacidad financiera y operativa para responder a las necesidades y mitigar los riesgos 
asociados a este tipo proyectos. 

 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 23 de octubre de 2023 a las 10:36 

p.m. se recibió la siguiente observación:  

 

OBSERVACIÓN 1 
 
En el numeral 2.3. “REQUISITOS MINIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL” se solicita de manera respetuosa lo siguiente: 
Se solicita que sea haga la verificación y evaluación de los requisitos mínimos de carácter 
financiero y organizacional con base a la información que conste en el RUP, teniendo en 
cuenta los indicadores de capacidad financiera y organizacional del mejor año fiscal que 
se refleje en el RUP de los últimos 3 años con corte a 31 de diciembre. 
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 20% del Costo Directo de la Construcción $ 
35.308.046.109,33 
PATRIMONIO Mayor o igual al 30% del Costo Directo de la Construcción $ 
52.962.069.164 
K ≥ = $ 52.962.069.164 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que 
se acepta parcialmente.  
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En relación con la verificación y evaluación, se tendrá en cuenta los últimos 3 años con 
corte 31 de diciembre de 2023, y se incluirá en los Términos de Referencia, lo establecido 
en los decretos 399 de 2021 y 1041 de 2022. 
 
En relación a la solicitud de ajuste de los indicadores, se acoge parcialmente la 
observación, considerando que los mismos se construyeron con base en el estudio de 
mercado realizado por la entidad y dada la magnitud del proyecto se consolidan 
indicadores que permitan surtir un proceso cuyos proponentes cuenten con la capacidad 
financiera y operativa para responder a las necesidades y mitigar los riesgos asociados a 
este tipo proyectos. Atendiendo observaciones con respecto al total del costo directo, este 
se modifica, razón que justifica el ajuste en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE 
CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, el cual quedará así: 
 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información del 
último año fiscal esto es 2022, que se encuentre consignada en el Certificado de 
Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante 
se encuentra obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre 
obligado a estar inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP, deberá presentar los 
estados financieros debidamente auditados y dictaminados junto con sus revelaciones.   
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 
expedido por el del Departamento Nacional de Planeación.   Los requisitos financieros 
surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del sector realizado por 
el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 


