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1.  ELEMENTOS ESENCIALES Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

  

El proceso de selección es adelantado por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. quien actúa 

exclusivamente como vocera y administradora de P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, teniendo en cuenta la distinción realizada por el artículo 1501 del Código Civil Colombiano 

entre los elementos esenciales del CONTRATO, los que hacen parte de su naturaleza y los que son 

puramente accidentales. En tal sentido, estará regido exclusivamente por el DERECHO PRIVADO y el 

CONTRATO resultante es de naturaleza civil. 
 

Lo anterior indica que quien resulte elegido para suscribir el CONTRATO se sujetará a las condiciones 
esenciales definidas en el presente documento y en el manual operativo y sus modificaciones que rigen la 
gestión contractual del patrimonio autónomo y que se encuentra publicado para consulta en el siguiente 
link https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-
publica/MANUAL-OPERATIVO-V9--3-octubre-2023.pdf 
 
Únicamente se realizarán ajustes a lo aquí dispuesto en caso de ser necesario, ya sea para aclarar 
aspectos de carácter formal, para corregir errores gramaticales o de redacción o para incluir aquellos 

aspectos que sean de la naturaleza del CONTRATO y que no hayan sido previstos en este documento, 
así como aspectos puramente accidentales que se deban incluir como cláusulas adicionales para 

formalizar el CONTRATO. 

 

El artículo 245 de la Ley 1753 del nueve (9) de junio de 2015, transformó a la Empresa Nacional de 

Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S en la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO VARGAS, entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la cual tiene como objeto el de 
“(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, 
en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante asociaciones público 
privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros 
usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 2556 de 2015, son funciones de la ANIM, entre otras, 
“(…) 3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura 
social y servicios conexos o complementarios a nivel nacional o territorial, en terrenos de propiedad 
pública o privada. (…) 6. Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento y control a la 
ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social a cargo de la 
Agencia (…)”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ANIM se concibe como el gestor inmobiliario integral de las sedes de 
gobierno encargada de la construcción, administración, adecuación, mantenimiento, desarrollo y 
renovación de inmuebles oficiales, y en general de la gestión de todas las actividades relacionadas con la 
solución de las necesidades en materia de infraestructura física para las entidades públicas a nivel 
nacional. 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
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El nueve (9) de diciembre de 2016, la ANIM suscribió con la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. (hoy 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración de 
Pagos No. 102 de 2016 cuyo objeto corresponde a “fiducia mercantil de administración de pagos para la 
formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos que determine LA AGENCIA, en cuyo esquema 
se incluya la constitución de patrimonios  autónomos derivados que involucren cualquier negocio fiduciario 
permitido por la ley y que sirva de instrumento para el ejercicio de las funciones de LA AGENCIA". 

Que, la ANIM suscribió el convenio interadministrativo marco No. 025 de 2017 de 02 de agosto de 2017, 
con plazo de ejecución hasta el dos (02) de agosto de 2020, cuyo objeto es: “Anuar esfuerzos para 
formular, estructurar y ejecutar  proyectos inmobiliarios y/o de infraestructuras físicas de iniciativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización 
de los proyectos específicos, señalando los inmuebles que serán objeto de desarrollo inmobiliario, a través 
de acuerdos particulares que definan de manera concertada LAS PARTES”.  

El veintisiete (27) de diciembre de 2018, el CSJ y la ANIM suscribieron el segundo acuerdo específico de 
cooperación y colaboración No.230, con plazo de ejecución hasta el primero de (01) de agosto de 2020, 
con el objeto de: “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y 
ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física requerido por el Consejo 
Superior de la Judicatura en el predio  ubicado en la Calle 41 N°52-152, con matrícula inmobiliaria 001-
773575, localizado en el Centro Administrativo Departamental “La Alpujarra” el cual reunirá el Tribunal 
Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquía, el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Antioquia y al Concejo Seccional de la Judicatura”, para lo cual constituyó el Patrimonio Autónomo 
Derivado denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES  MEDELLIN 
ANTIOQUIA.  

El treinta (30) de junio de 2020, las partes suscribieron el otrosí No.01 al convenio marco No. 025 de 2017, 
prorrogando su vigencia hasta el dos (02) de agosto de 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para 
esa fecha no habían culminado las actividades para la adquisición de los predios priorizados por el 
Consejo Superior de la Judicatura, dado que los trámites y procedimientos necesarios se dilataron en el 
tiempo debido a las circunstancias relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el covid-19.  

Así mismo, el treinta (30) de julio de 2020 se suscribió el Otrosí No. 01 al segundo acuerdo específico No. 
230 de 2018, en el que se prorrogó su vigencia hasta el primero (01) de febrero de 2022, inclusive. Lo 
anterior, bajo el entendido que el proyecto correspondiente a los Tribunales de Medellín y su proceso de 
licenciamiento, tomarían un tiempo de ejecución estimado de DIECIOCHO (18) MESES.  

El veintiséis (26) de octubre de 2020, se firmó el otrosí No. 02 al segundo acuerdo específico No.230 de 
2018, en el que se dispuso la adición de recursos para la ejecución de la fase de estudios y diseño, previa 
expedición de la RESOLUCIÓN PCSJSR20 - 131 de veinticuatro (24) de agosto de 2020, en la que se 
autorizó el traslado de esos recursos al proyecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura.   

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto del segundo acuerdo específico de cooperación y 
colaboración No. 230 de 2018, la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.S., en su calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO  AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, celebró el CONTRATO de consultoría No. 26/002/2021 con la UNIÓN TEMPORAL 
TRIBUNALES, para “Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos 
complementarios definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 No. 52-152, Centro Administrativo Departamental “La Alpujarra”.  
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Igualmente, se celebró el CONTRATO de consultoría No. 26-001/2021 con el CONSORCIO 
INTERVENTORÍA CONSEJO, para “Realizar la interventoría integral a los diseños arquitectónicos y los 
estudios y diseños técnicos complementarios definitivos para la construcción del nuevo edificio del 
Consejo Superior de la Judicatura, ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 No.52-152, Centro 
Administrativo Departamental “La Alpujarra”.  

El CSJ, junto con la ANIM suscribieron el acuerdo específico de cooperación y colaboración No. 004 de 
2021 el día treinta (30) de diciembre de 2021 hasta el 02 de agosto de 2023, el cual tiene por objeto: 
“Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la construcción del Palacio de la Justicia de 
Medellín - Antioquia correspondiente a la ejecución de la 2 etapa (contratación y ejecución de las obras) 
del segundo acuerdo específico de cooperación y colaboración No. 230 de 2018 en el marco del convenio 
interadministrativo de cooperación y colaboración No. 06 (EL CONSEJO) y No. 25 (LA ANIM)”  

El primero (01) de febrero de 2022 el CSJ y la ANIM suscribieron el otrosí No. 03 al segundo acuerdo 
específico de cooperación y colaboración No. 230 de 2018, prorrogando su vigencia hasta el dos (02) de 
agosto de 2023, bajo el entendido que, solo era posible realizar la estructuración del proyecto de inversión 
y vigencias futuras por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que debe tener total 
disponibilidad presupuestal para la ejecución de la fase de obra, hasta tanto se contara con la totalidad de 
los entregables producto del cumplimiento del objeto del CONTRATO de consultoría de diseños, el 
presupuesto que resulte estimado y la definición del tiempo de la construcción del proyecto de obra.  

El veintiséis (26) de diciembre de 2022 se suscribe el otrosí No. 02 al convenio marco interadministrativo 
de cooperación y colaboración No. 025 de 2017, el otrosí No. 03 al segundo acuerdo específico de 
Cooperación y Colaboración No. 230 de 2018 y el otrosí No. 01 al acuerdo específico de cooperación y 
colaboración No. 004 de 2021, en los cuales se prorroga el plazo de ejecución de los acuerdos en 
cuestión hasta el (31) de diciembre de 2026, como plazo establecido para la ejecución de la fase 02 del 
proyecto (fase de obra).  

El veintinueve (29) de diciembre de 2022, se suscribe el acuerdo específico de cooperación y colaboración 
No. 005 de 2022, entre el Consejo Superior de la Judicatura y la ANIM, para realizar la integración de los 
recursos correspondientes a las vigencias futuras de los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, la cuales se 
presentaron y aprobaron en el comité de contratación correspondiente, realizado el veintiuno (21) de 
diciembre de 2022. 

La ANIM mediante instrucción a la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., solicitó la publicación 
del proceso de selección bajo la modalidad de Invitación Publica 02 para “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 
1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual fue publicado el 10 de noviembre de 2023. 

 

De acuerdo con lo anterior, el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, requiere 

adelantar un proceso de selección para REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO 

AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”.  
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Mediante oficio del dieciséis (16) de noviembre de 2023, con radicado ANIM-2023-IE-0001244, la ANIM, 

instruyó a la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, para iniciar el proceso de invitación pública que 

tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.” con 

base en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, los documentos con las especificaciones técnicas 

que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás documentos adjuntos. 
 

Quienes se interesen en presentarse al proceso de selección que adelante la FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las 

normas de DERECHO PRIVADO contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran 
en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el manual 
operativo, el cual deberá consultarse en 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos. 
 

1.2. OBJETO A CONTRATAR 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO 

DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

1.3. ALCANCE 

 
El objeto del presente proceso de invitación pública es seleccionar y contratar la oferta más favorable para 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO 

DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 
En cumplimiento de su objeto misional, la ANIM y el Consejo Superior de la Judicatura suscribieron el 

segundo acuerdo específico de cooperación y colaboración 230 de 2018, el cual tiene como objeto: "Aunar 

esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de 

gestión inmobiliaria integral e infraestructura física requerido por el Consejo Superior de la Judicatura en el 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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predio ubicado en la Calle 41 N°52-152, con matrícula inmobiliaria 001-773575, localizado en el Centro 

Administrativo Departamental "La Alpujarra" el cual reunirá el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal 

Superior de Antioquía, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y al Consejo Seccional de la 

Judicatura”. 

El predio por intervenir está ubicado en la ciudad de Medellín, inmerso en la localidad de la Comuna 10 - la 

Candelaria, puntualmente en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova “La Alpujarra”, 

bajo la dirección catastral calle 41 No. 52-152, su ubicación geográfica corresponde a las siguientes 

coordenadas: 6°14'34.44"N - 75°34'25.1"W. 

El área del predio destinado al nuevo edificio de Tribunales de Medellín es de 4.266,00 m2 en el lote 12 

denominado Camellón de la Alpujarra 2 según lo estipulado en la escritura pública 3731 del 2019, el cual 

se encuentra delimitado por; a) Sur, 63.15 m - Vía colectora Calle 41 (Los Huesos); b) Norte, 60.35 m --Vía 

de servicio Calle 42; c) Oriente, 69.50 m - Edificio EDATEL (antiguamente también Tele Antioquia) y d) 

Occidente, 69.59 m - Vía de servicio carrera 53.3. Adicional a esto, es importante destacar su proximidad 

con las vías arteriales de la zona: a) Oriente - Avenida del ferrocarril (Carrera 55); y b) Occidente - Avenida 

Carabobo (Carrera 51), que cuentan con sistema de transporte público Metroplús, con estación de buses 

Plaza Mayor y estación de metro Alpujarra, respectivamente. 

 
Imagen: Localización del predio “Camellón de la Alpujarra” 

Fuente: ANIM – Google Maps 

 

El planteamiento urbano y arquitectónico del proyecto desde su ubicación estratégica, pretende por medio 

de las estrategias de diseño e implantación aportar tanto habitantes como a la trama urbana, por ello 

desde su concepción han estado presentes conceptos claro de institucionalidad, accesibilidad, 

sostenibilidad y seguridad, como elementos estructurantes de base para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta las diferentes normativas aplicables al sector. 
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También han sido tenidas en cuenta principalmente las normativas generales; a). Acuerdo 48 de 2014 

Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, b). Decreto 0471 de 2018 

Normas reglamentarias aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 

construcción, reconocimiento de edificaciones; así como las normas específicas del lote; c). Resoluciones 

del Sistema estructurante Z3-API- 17, Alpujarra I y II, última actualización Resolución 339 de 2015, d). 

Decreto 266 de 2006 - Coordinación administrativa con las autoridades aeronáuticas para las áreas de 

influencia del aeródromo de Medellín “Enrique Olaya Herrera”, entre otras. 

El nuevo edificio de Tribunales de la ciudad de Medellín contará con un área construida de 33.948,52 m2, 

distribuidos en 24 pisos, tres sótanos y un semisótano; y un área descubierta de 3.379,08 m2, 

correspondiente a una plaza pública para el acceso al edificio y que funciona también como un espacio 

público en la ciudad. El proyecto albergará a una población fija de 621 servidores y servidoras, entre 

magistrados, judicantes y empleados, y una población flotante de alrededor de 1.750 visitantes. 

 

La edificación está dividida en dos bloques principales: el edificio de secretarías y la torre; el edificio de 

secretarias es el bloque con atención a la ciudadanía en general, mientras que la torre albergará las salas 

de audiencia, auditorio y oficinas específicas de cada uno de los tribunales, además de las salas de 

reuniones y aulas plenas. El edificio de la torre contará con dos accesos diferenciados para visitantes y 

servidores/as; en cada piso se encuentran espacios complementarios como salas de juntas, puntos fijos 

con ascensores y escaleras, baterías sanitarias y cuartos técnicos, entre otros. 

El proyecto contará con estándares de diseño y construcción sostenible al certificarse con la certificación 

LEED Gold en diseños y propenderá por mantenerla en la ejecución de la construcción de la edificación. 

 

Ilustración 2: Vista general del nuevo edificio de tribunales de Medellín 

Fuente: ANIM 
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El Proyecto cuenta con estudios, y diseños técnicos completos, cuyos productos hacen parte del anexo 3 - 
Estudios y Diseños, que se incluye del presente documento.  
 
El presente proceso de invitación publica, incluye la construcción de la fase 1 del edificio, cuyo alcance 

completo se define en el anexo 1 - anexo técnico del presente documento. la ANIM busca la entrega de 
una infraestructura con pleno funcionamiento técnico, espacial y seguro para quienes la ocuparan.  
 

1.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de 
las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 

correspondan a la naturaleza del CONTRATO a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 

presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del CONTRATO, todas las 

cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae las siguientes: 
 

1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 

1.4.1.1. Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus 
modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la 
ejecución de este, con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido. 

1.4.1.2. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el manual operativo derivado del 
Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

1.4.1.3. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y 
riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.  

1.4.1.4. Informar a sus trabajadores/as, asesores/as, proveedores/as y contratistas, sobre la naturaleza 
confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución 

del CONTRATO y garantizar que quienes lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas 
por la supervisión, suscriban compromisos de confidencialidad en los mismos términos del formato 
que le sea suministrado.  

1.4.1.5. Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual 

a la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, las garantías requeridas en los presentes 

TÉRMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o comprobante de pago.  

1.4.1.6. Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la postulación, en los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

1.4.1.7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la 

ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los 

documentos correspondientes. 

1.4.1.8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

1.4.1.9. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema 
de seguridad social integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

1.4.1.10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 

colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Entendido que 

todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación 
económica. 

1.4.1.11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión 

de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 

documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

1.4.1.12. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo 

pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de 
este.  

1.4.1.13. Suministrar a la supervisión del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

1.4.1.14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por 
la supervisión, cuando a ello haya lugar.  

1.4.1.15. Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO 
que le sean solicitados por la supervisión.  

1.4.1.16. Informar a través de la supervisión del CONTRATO, sobre el estado financiero y la 

ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.  

1.4.1.17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

CONTRATO.  

1.4.1.18. Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar a la supervisión toda la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la 
supervisión.  

1.4.1.19. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión de la 

ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de 
imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, 
metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo 

del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 

1.4.1.20. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en 

desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por 
el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01 Reglamento 

Interno de Archivo y Correspondencia versión 1 de la ANIM.  

1.4.1.21. Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes 
correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago. 

1.4.1.22. Presentar en caso de obligación, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 
2020 expedida por la DIAN o por la normatividad aplicable vigente.  

1.4.1.23. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto 

de conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las especificaciones.  

1.4.1.24. Tener en cuenta la información suministrada en los anexos técnicos presentados en el 
proceso, la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y 



 
  
 
 
 
 
 

Página 13 de 173  

 
 

 
 
 
 

especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 
cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera 
como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de 

discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique la ANIM. 

1.4.1.25. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 

desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.  

1.4.1.26. Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 
1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que 

afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

1.4.1.27. Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a la FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o 
con ocasión del desarrollo de este. 

1.4.1.28. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 

o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra la FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, por causa o con ocasión del CONTRATO. 

1.4.1.29. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión 

de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 

documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

1.4.1.30. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada del 

CONTRATO. 

1.4.1.31. Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con 

ocasión del cumplimiento del objeto del CONTRATO por parte de la Supervisión a cargo de la 

ANIM. 

1.4.1.32. Las demás que le asigne la supervisión y que tengan relación con el objeto contractual. 
 

1.4.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

1.4.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

1.4.2.1.1. Garantizar la ejecución de la interventoría de acuerdo con la normatividad legal vigente y con 
las mejores prácticas técnicas, administrativas, contables, jurídicas y financieras, pertinentes a 

la naturaleza del CONTRATO y aplicables a este tipo de CONTRATOS. 

1.4.2.1.2. Presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN dentro de los CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del CONTRATO, la siguiente información y documentación: 

• Presentación del plan de trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los 

procedimientos, instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán por 

parte de la INTERVENTORÍA, indicando los tipos, frecuencias, formatos y reportes 

que se generarán de por lo menos las siguientes actividades: 
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• Organigrama de la interventoría. 

• Roles y funciones del equipo de trabajo de la interventoría. 

• Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual.  

• Control y seguimiento del plan de adquisiciones de la administración delegada. 

•  Control y seguimiento del plan de trabajo y calidad del proyecto. 

• Control y seguimiento en el cumplimiento de los subcontratos asociados a la 

construcción del proyecto. 

• Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los 
recursos financieros que manejará la administración delegada para el 

cumplimiento de la construcción del proyecto. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 

mínimo requerido para la ejecución del CONTRATO de conformidad con 

PERSONAL MÍNIMO FIJO Y VARIABLE. En el evento en que los candidatos 

propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes al requerimiento efectuado por la supervisión del CONTRATO. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente 

aprobadas el comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

1.4.2.1.3. Presentar las aprobaciones de los requisitos de ejecución del CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA así: 

• Aprobación de la programación detallada de la etapa de pre-construcción del 
proyecto, discriminando las actividades a ejecutar; de igual manera el 

cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y las actividades 

deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, 

o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación 

se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados 

a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

• Aprobación de los soportes que acrediten las calidades y la experiencia 
específica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del 

CONTRATO, relacionando los documentos requeridos. En el evento en que los 

candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA 

deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes al requerimiento efectuado por la supervisión del CONTRATO. 

• Verificación de las garantías y su respectivo comprobante de pago de la prima 

para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A 

de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

1.4.2.1.4. Realizar la verificación y aprobación dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
entrega de los documentos correspondientes a la etapa de pre-construcción, de la siguiente 
información: 

• Aprobación del informe técnico que contenga la verificación y aceptación por 
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parte del contratista, de los diseños completos del proyecto, incluida la 

apropiación de los diseños completos del proyecto Tribunales Medellín realizado 

por la ADMINISTRACIÓN DELEGADA, así mismo el informe deberá contener la 

aprobación de la coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El 

alcance de esta actividad incluye la fase 1 y el restante del proyecto completo 

para el edificio Tribunales Medellín. En el evento que el CONTRATISTA 

ADMINISTADOR DELEGADO realice ajustes o actualizaciones de los estudios y 

diseños existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los 

ajustes o actualizaciones con la normatividad vigente aplicable. 

• Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - 

FASE 1: Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que 

cuenta el proyecto, así como el presupuesto que soporta el costo directo de 

la construcción - fase 1, el CONTRATISTA junto a la INTERVENTORÍA 

deberán elaborar el presupuesto detallado definitivo - fase 1, en la etapa de 

pre construcción, que como mínimo deberá tener como entregables: 

definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a ejecutar, memorias 

de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades definitivas de 

cada actividad, definición de los desperdicios y rendimientos máximo y 

mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado de insumos, y todo lo 
requerido para la correcta ejecución del proyecto y respectivo control, 

acorde a la modalidad de ejecución por administración delegada. Incorporar 

las actividades que se consideren faltantes en relación con el presupuesto 

adjunto al presente proceso. El resultado del presupuesto no podrá 

sobrepasar el costo directo de la construcción - fase 1 y la ejecución física 

deberá como mínimo garantizar la entrega y puesta en operación del 

alcance definido como fase 1 del proyecto Tribunales Medellín, el cual se 

puede consultar en el anexo técnico N° 4, de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA del proceso que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE LA 

FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 

JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. El PRESUPUESTO DETALLADO 

DEFINITIVO - FASE 1, será presentado ante el comité de adquisiciones 

para su aprobación. 

• Aprobación de los procesos constructivos que realizará la ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA para cada una de las especialidades que componen la construcción 

del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, 

procedimientos y demás información suministrada, con lo cual se garantice el 

cumplimiento del objeto contractual. 

• Aprobación y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA - FASE1, 

la cual no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la etapa de 

construcción. En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos 

y el valor de las inversiones periódicas en la unidad de tiempo seleccionada y se 

identificarán todas las actividades (ítem) que integran el proyecto, y la 

interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el 

reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 
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fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los 

trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 

obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Como mínimo 

deberá contener: 

• Nombre de las actividades. 

• Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 

• Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 

• Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 

• Duración programada para cada actividad. 

• Precedencias y secuencias 

• Recursos de ejecución 
• Ruta critica 

• Diagrama de Gantt 

• Aprobación y entrega del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de 

Seguridad Industrial presentado por la administración delegada. 

• Aprobación y entrega del Plan de Gestión Social presentado por la 

administración delegada. 

• Aprobación y entrega del Plan de Manejo Ambiental, incluye el Plan de 

manejo de residuos de la Construcción y Residuos Peligrosos, 

presentado por la administración delegada. 

• Aprobación y entrega del Plan de Calidad del Proyecto presentado por la 

administración delegada. el cual deberá contener como mínimo el plan 

de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico que será 

implementado para la ejecución del CONTRATO. Los contenidos 

mínimos serán: (i) organigrama del proyecto, incluyendo descripción de 

los cargos y responsabilidades de estos, (ii) Procedimientos 

constructivos, (iii) Inspecciones y pruebas para el control de calidad de 

los procesos y procedimiento en la construcción del proyecto, (iv) 

Gestión, procedimiento de implementación y control del Plan de Calidad 

de la construcción acorde a las actividades de obra a ejecutar , (v) la 

identificación y causas de no conformidades durante la construcción del 

proyecto y la respectiva implementación de actividades correctivas, (vi) 
Gestión de Comunicaciones del Proyecto mediante el cual se 

establecerá los canales de comunicación durante la ejecución del 

proyecto, (vii) Manejo de almacén, control de inventarios, control de 

calidad de los insumos, (viii) Procedimientos para controlar los cambios 

del proyecto, (ix) Procedimientos que se implementarán para el control y 

manejo financiero del CONTRATO (x) Presentación de las herramientas 

tecnológicas que será implementadas por el contratista para garantizar el 

seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto y sobre la 

información. 

• Aprobación y entrega del plan de manejo de tráfico y presentado por la 

administración delegada  

• Aprobación del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser 

aplicado a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema 

de facturación a implementar y demás procesos, de acuerdo con lo 
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presentado por la administración delegada. 

• Aprobación del Plan de Adquisiciones para el Proyecto presentado por la 

administración delegada. 

• Aprobación de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días 

hábiles de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o 

aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la obra, y 

del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que 

no serán intervenidas. La suscripción de los documentos deberá ser por 

parte del propietario/a de los predios o la autoridad competente para ello 

según aplique. 

• Aprobar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por el 

contratista y su respectivo modelo presentando un informe que 
demuestre la suficiencia de la coordinación técnica del modelo realizado 

por la administración delegada. 

• Aprobación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la 

construcción del proyecto; el documento como mínimo deberá contener 

las estrategias, roles de los actores, control del proyecto, herramientas a 

utilizar y demás actividades necesarias para cumplir con los requisitos 

del nivel de desarrollo del Modelo As Built requerido (LOD 500). 

• Informe de seguimiento sobre las estrategias a desarrollar para lograr la 

Certificación LEED del proyecto, a partir de las condiciones planteadas 

en los diseños actuales. 

• Verificar el cumplimiento del trámite de actualización de constructor 

responsable de la Licencia de Construcción ante Curaduría Urbana, a 

nombre del CONTRATISTA. 

1.4.2.1.5. Analizar y conocer a cabalidad todos los documentos técnicos, así como los estudios y diseños 
definitivos que le sean suministrados, de conformidad con las instrucciones que le imparta la 

ANIM. 

1.4.2.1.6. Controlar, exigir y verificar que se cumplan a cabalidad con todas las consideraciones, 

condiciones y especificaciones establecidas en el CONTRATO de obra suscrito por la 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y todos sus documentos técnicos, los cuales 
hacen parte integral de la documentación técnica del proyecto. 

1.4.2.1.7. Elaborar junto con la administración delegada del proyecto el PRESUPUESTO DETALLADO 
DEFINITIVO FASE 1, deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus cantidades, con 
las cuales se garantice la ejecución de la totalidad de la obra. En el mismo sentido, tendrán la 
responsabilidad bajo el principio de la diligencia, de garantizar la inclusión de actividades con 
ocurrencia factible, con lo cual la posibilidad de tener variaciones presupuestales o ausencias 
por errores de omisión, se minimicen. 

1.4.2.1.8. Verificar y aprobar el control de cambios o ajustes de los diseños en todas sus especialidades, 
en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del cambio. En el evento que la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA realice ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 

existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los ajuste o actualizaciones 
con la normatividad vigente aplicable. 

1.4.2.1.9. Realizar la aprobación del plan detallado de trabajo en el cual se definan, como mínimo, las 
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actividades e hitos y el cronograma de ejecución de dichas actividades previendo los tiempos 
que la interventoría deberá tomar también para efectos de la revisión y aprobación de los 
correspondientes productos acordados. 

1.4.2.1.10. Verificar y garantizar el cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma 

integral durante la ejecución del objeto del CONTRATO: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma 
NSR 10 en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; 
iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; 
vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) Recomendaciones y estándares 
de las ANSI/ASHRAE 62.1 - 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía 
para adopción BIM en las organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 
19650; xi) NFPA 20 xii) Normas nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la 
construcción de edificaciones (xiii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas 
colombianas vigentes que le sean aplicables al proyecto. 

1.4.2.1.11. Verificar e informar a la supervisión designada por la ANIM, el cumplimiento por medio de 
los informes semanales y mensuales, de los procesos constructivos que realizarán los distintos 
subcontratistas para cada una de las especialidades que componen la construcción del 
proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, procedimientos y 
demás actividades que garanticen el cumplimiento del objeto contractual, los cuales deben 
estar estrechamente relacionados con el plan de adquisiciones del proyecto y el cronograma de 
ejecución de este. 

1.4.2.1.12. Realizar comités de obra de forma semanal, presentando un informe preciso y conciliado 
con la administración delegada, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución del 

objeto del CONTRATO, control y seguimiento de programación, presupuesto y metodología 
BIM, aspectos técnicos, administrativos y demás que sean pertinentes de ser tratados. Se 
deberá contar con la presencia de los/as profesionales necesarios de acuerdo con el momento 
de ejecución que se encuentre el proyecto. 

1.4.2.1.13. Constatar y verificar la disponibilidad de recursos de la administración delegado (físicos y 
de personal), conocer y acceder a los documentos inherentes a su realización. 

1.4.2.1.14. Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la supervisión del CONTRATO, junto con 
los/as profesionales adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y preparar la 
información que se le requiera. 

1.4.2.1.15. Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la 
información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier 
condición que, según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores 

prácticas puedan afectar el desarrollo de los CONTRATOS, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

1.4.2.1.16. Revisar, avalar y emitir concepto sobre las alternativas técnicas, constructivas o sobre las 
especificaciones de los estudios y diseños apropiados por la administración delegada durante 

el desarrollo del CONTRATO. 

1.4.2.1.17. Verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de los trámites ante los operadores de 
comunicaciones, servicios públicos y demás servicios requeridos, para obtener permisos 
incluyendo servicios provisionales cuando se requiera. 

1.4.2.1.18. Exigir a la administración delegada y a los CONTRATOS derivados, las buenas y 
correctas prácticas constructivas inherentes a cada actividad a ejecutar, con el fin de garantizar 
la calidad y estabilidad de las mismas. Lo anterior deberá ser exigido por la interventoría en 
coherencia con los tiempos de ejecución y con la anticipación suficiente para que los 
requerimientos sean recibidos antes de la ejecución de las actividades. 



 
  
 
 
 
 
 

Página 19 de 173  

 
 

 
 
 
 

1.4.2.1.19. Garantizar la calidad constructiva de cada una de las actividades del proyecto a ejecutar 

por la administración delegada y los CONTRATOS derivados, responsabilizándose del 
seguimiento, control y exigencia que conlleve al cumplimiento técnico, normativo del proyecto y 
a garantizar la estabilidad de la obra. 

1.4.2.1.20. Revisar y hacer las observaciones o recomendaciones pertinentes, y aprobar todos los 
documentos y entregables realizados por la administración delegada. 

1.4.2.1.21. Verificar y exigir el cumplimiento de la programación detallada de obra, la cual no podrá 
ser modificada y deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de una 
semana, en el comité de obra. 

1.4.2.1.22. Corroborar las ordenes de pedido de materiales, suministros, equipos y demás elementos 
inherentes a la construcción del proyecto, de igual manera, realizar el seguimiento de los 
equipos y suministros que vayan a ser importados por parte de la administración delegada, así 
como su nacionalización y puesta en obra, de igual forma debe conocer y acceder a los 
documentos relacionados con el proceso. 

1.4.2.1.23. Realizar el control y seguimiento a los rendimientos, desperdicios, mano de obra, standby 
de equipos y maquinaria, con base en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 
1, garantizando el equilibrio económico del proyecto. 

1.4.2.1.24. Verificar y aprobar de conformidad con el plan de calidad de la administración delgada, la 
calidad de los materiales, las obras ejecutadas, servicios prestados, bienes o equipos 
suministrados, comprobando que los mismos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en 
las especificaciones técnicas, normatividad vigente según sea el caso. 

1.4.2.1.25. Realizar el seguimiento y validación del plan de ejecución BIM (BEP) durante todo el 
proceso de ejecución del proyecto, según el nivel LOD 500 requerido a la administración 
delegada. 

1.4.2.1.26. El CONTRATISTA deberá garantizar el acceso a la plataforma BIM COLLABORATE PRO 

del equipo mínimo necesario para el cumplimiento del objeto del CONTRATO 

1.4.2.1.27. Realizar el proceso de revisión y aprobación al control de cambios mediante la plataforma 
BIM COLLABORATE PRO durante el plazo de ejecución de la construcción del proyecto. 

1.4.2.1.28. Aprobar y entregar el manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra incluyendo el 
plan de mantenimientos a implementar por el operador final, en articulación con el modelo BIM 
final. 

1.4.2.1.29. Aprobar y realizar la entrega de las garantías originales de los elementos y equipos 

suministrados cuyo beneficiario debe ser la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Actuando como vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA. 

1.4.2.1.30. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el constructor respecto a la obtención de 
la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que llegaren a 
requerirse, de la licencia de construcción, así como la totalidad de las demás licencias, 
permisos, estudio de trafico o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las 
autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan 

asegurar la correcta ejecución del CONTRATO. 

1.4.2.1.31. Verificar que se realice la disposición final de los escombros o materiales sobrantes de la 
obra, en los sitios dispuestos y previamente aprobados por las autoridades locales 
competentes. 

1.4.2.1.32. Realizar control periódico del almacén de la obra y exigir a la administración delgada, los 
inventarios de materiales y demás documentación necesaria para el adecuado control de los 
insumos en la obra. 

1.4.2.1.33. Verificar que la administración delegada, realice adecuadamente la coordinación de los 
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subcontratos de obra suscritos, exigiendo la correcta ejecución de la construcción del proyecto. 

1.4.2.1.34. Aprobar los avalúos que se hagan para la venta de herramientas, materiales y demás 
elementos sobrantes de la construcción, por parte de la administración delegada y verificar la 
lista de los elementos que deban darse de baja por ser inservibles. 

1.4.2.1.35. Realizar las mediciones y evaluaciones que considere necesarias para garantizar y 
verificar el avance físico de las actividades de construcción del proyecto en relación con el 
cronograma de obra aprobado, el flujo de caja y el plan de adquisiciones del proyecto, con el 
propósito de establecer posibles incumplimientos parciales o definitivos en la ejecución del 
proyecto. 

1.4.2.1.36. Verificar y tomar acciones necesarias para que la administración delegada desarrolle el 

CONTRATO en cumplimiento del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y de la 
PROGRAMACIÓNDETALLADA DE OBRA - FASE1 previamente aprobado para la entrega del 
proyecto. 

1.4.2.1.37. Suministrar la dotación del espacio asignado en el campamento de obra para desarrollar 

adecuadamente el correcto cumplimento del objeto del CONTRATO. 

1.4.2.1.38. Determinar las actividades o productos no conformes, defectuosos o mal ejecutados y 
solicitar a la administración delegada, la implementación de acciones correctivas, 
procedimientos, metodologías y acciones de trabajo que permitan corregir posibles deficiencias 
en la ejecución del proyecto. 

1.4.2.1.39. Exigir a la administración delegada, responder por las reparaciones requeridas producto 
de la ejecución de obras defectuosas, errores u omisiones por parte de la administración 
delegada, su personal o alguno de los subcontratistas asociados al proyecto 

1.4.2.1.40. Exigir a la administración delegada la toma de muestras, ejecución de los ensayos de 
laboratorio y demás pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y técnico de 
los materiales, insumos, equipos y demás elementos y actividades que componen el proyecto, 
la INTERVENTORÍA realizará el análisis y emitirá su concepto mediante un informe ante la 
Supervisión que dé cuenta de los resultados y se establezcan las recomendaciones o acciones 
a realizar por parte de la administración delegada. 

1.4.2.1.41. Verificar los certificados de los equipos y maquinaria que requieran, tales como equipos 
de topografía y medición, bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente certificado. 

1.4.2.1.42. Verificar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios 
públicos domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, incluyendo 
telefonía básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados para tal fin. 

1.4.2.1.43. Atender los requerimientos solicitados por la supervisión técnica independiente del 
proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas 
producto de las solicitudes realizadas. 

1.4.2.1.44. Exigir las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los 
materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 
especificaciones técnicas del proyecto y el plan de calidad aprobado y avalado por la 
INTERVENTORÍA. 

1.4.2.1.45. Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez se 
cuente con la aceptación del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el 
contratista y la interventoría deberán elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas en 
la fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto detallado total del proyecto Tribunales 
Medellín. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN (1) mes a partir 
de la aceptación del presupuesto fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el comité de 
adquisiciones para su aprobación. 

1.4.2.1.46. Expedir los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
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de la administración delegada, subcontratistas, proveedores y demás contratos asociados al 
proyecto requeridos para efectos de autorizaciones de pago. 

1.4.2.1.47. Garantizar el cumplimiento de las funciones técnicas, directivas, administrativas y 
financieras por parte de la administración delgada realizando la aprobación del estado de 
cuentas. 

1.4.2.1.48. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del CONTRATO y 
tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del 
proceso. 

1.4.2.1.49. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

1.4.2.2.1. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la interventoría, cumpliendo con 
las especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la experiencia general, 
específica y dedicación exigida, según el caso, así como la logística y los equipos necesarios 
para cumplir con el objeto contractual, previa aprobación de la interventoría. 

1.4.2.2.2. Mantener durante toda la ejecución del CONTRATO el personal mínimo ofrecido y requerido, 
cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica 
exigida. En todo caso, LA INTERVENTORÍA deberá contar con los/as profesionales o técnicos 
requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. Cualquier 
cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación de la 

supervisión del CONTRATO. El/la nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil igual o 
superior a aquel que será reemplazado. 

1.4.2.2.3. Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y certificaciones según 
lo contenido en la descripción del numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA para el respectivo aval de LA SUPERVISIÓN del CONTRATO, dentro de los 
CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 

1.4.2.2.4. Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes tiempos de respuesta 
sobre las solicitudes realizadas así: 

CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos. 

TRES (3) días hábiles para componentes administrativos. 
Dichas solicitudes pueden ser realizadas por LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o la SUPERVISIÓN del CONTRATO. 

1.4.2.2.5. Diligenciar de acuerdo con sus competencias la bitácora de la ejecución del CONTRATO 

1.4.2.2.6. Presentar reportes diarios en donde se presente por parte de la INTERVENTORÍA el avance 
de obra y deberá consignar todas las observaciones sugerencias que estime conveniente, 
adicionalmente el informe presentado debe contener un registro fotográfico del estado de la 

obra, el informe deber remitirse vía correo electrónico a la supervisión del CONTRATO. 

1.4.2.2.7. Presentar informes semanalmente en donde la INTERVENTORÍA registre el avance de 
ejecución del proyecto, actividades aprobadas de acuerdo con la programación de obra, 
evaluación del contratista respecto al componente ambiental, componente social y todas las 
actividades técnicas desarrolladas durante el periodo del informe, el informe debe remitirse vía 

correo electrónico a la supervisión del CONTRATO así como digital e impreso. 

1.4.2.2.8. Presentar informes mensuales, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, 

ante la SUPERVISIÓN del CONTRATO y deberá contener como mínimo: 

• Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 
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• Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, 
verificación y el cumplimiento de la programación detallado de obra, en coordinación 
con la metodología BIM. 

• Registro de las actividades realizadas de acuerdo con el avance del mes, presentando 
los avances registrados de conformidad con el cronograma de actividades aprobado 
para cada uno de los subcontratos.  

• Balance del cumplimiento de obligaciones por parte de la administración delegada. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del CONTRATO. 

• Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 

• Copia de la bitácora de obra. 

• Informe de control del presupuesto detallado de obra. 

• Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE CALIDAD. 

• Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 

• Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que 
demuestren la calidad de los trabajos ejecutados. 

• Informe del manejo ambiental. 

• Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE CAJA 
REAL de ejecución presupuestal del proyecto. 

• Informe de gestión social. 

• Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 

• Presentar paz y salvos sobre el extracto bancario que certifique el cumplimento de los 
pagos efectuados por la administración delegada en el periodo inmediatamente 
anterior. 

• Presentar un balance del presupuesto informando, como mínimo, el valor de los 
recursos invertidos por la administración delegada y el remanente de cada uno de los 

hitos de pago establecidos en el CONTRATO. 

• Control de inspección y ensayos de calidad de los materiales, cuando corresponda. 

• Relación detallada del cumplimiento de la dedicación del personal mínimo fijo y 

personal mínimo variable del CONTRATO de INTERVENTORIA. 

• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

• Soportes documentales que sean necesarios para evidenciar las actividades 
ejecutadas en el periodo. 

1.4.2.2.9. Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices definidas por la 
supervisión técnica independiente del proyecto. 

1.4.2.2.10. Entregar un informe final de interventoría junto con los correspondientes anexos y soportes, 

para revisión y aprobación de la supervisión del CONTRATO asignado por la ANIM, como 
requisito para la suscripción del acta de liquidación, el informe deberá contener como mínimo 
la siguiente información. 

a) Estado de terminación del CONTRATO de administración delegada y de los subcontratos 
suscritos. 

b) Resumen de las modificaciones contractuales que fueron durante el tiempo de ejecución del 

CONTRATO (se deben incluir los soportes de estas). 

c) Estado de entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto del CONTRATO de 
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administración delegada. 

d) Valor final del CONTRATO de administración delegada e interventoría. 
e) Balance final de liquidación de obra, en donde se relacionen las cantidades ejecutadas por 

la administración delegada. 
f) Copia del acta de entrega y recibo a satisfacción por cada uno de los espacios que 

componen la obra. 
g) Revisión y firma de planos finales de obra, documentos de mantenimiento y todo documento 

relacionado en la entrega del CONTRATO de obra. 
h) Estado de la entrega de las Redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades 

competentes. 

1.4.2.2.11. Elaborar, suscribir y tramitar las actas que se requieran desde el inicio de la construcción del 
proyecto y hasta la liquidación de los subcontratos asociados al proyecto, incluidas las actas a 
satisfacción del proyecto. 

1.4.2.2.12. Recibir a satisfacción las actividades ejecutadas por los subcontratistas y la administración 
delegada, incluido los suministros y servicios requeridos para el proyecto. 

1.4.2.2.13. Presentar a la supervisión designada por la ANIM, informes detallados de ejecución de las 
actividades efectuadas por la administración delegado, de conformidad con las indicaciones 

que le dé la ANIM. 

1.4.2.2.14. Elaborar en conjunto con la administración delegado la liquidación de los subcontratos 
suscritos en el marco del cumplimiento del objeto del proyecto, se deben presentar como 
soporte de la liquidación todas las actas de recibo a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

1.4.2.2.15. Elaborar el proyecto de liquidación del CONTRATO objeto de la administración delegada y 

remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes y 

paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del CONTRATO, en ninguna 

circunstancia podrá superar la vigencia del CONTRATO. 

1.4.2.2.16. Elaborar el proyecto de liquidación del CONTRATO objeto de la interventoría en un tiempo 
máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación de 

este y remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los 

soportes y paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del CONTRATO. 

1.4.2.2.17. Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el CONTRATO 
y la contratación derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de los 
recursos presupuestales. 

1.4.2.2.18. Realizar semanalmente la actualización de la información requerida en la plataforma del 

sistema de información designada por la supervisión del CONTRATO. 

1.4.2.2.19. Elaborar y entregar a la ANIM los informes de ejecución de actividades que soportar la 

aprobación de los pagos del CONTRATO del Administrador Delegado, subcontratistas, 
proveedores, prestadores de servicio y demás pagos asociados a la ejecución del 

CONTRATO previa radicación de las facturas. 

1.4.2.2.20. Verificar y realizar seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo conocimiento 

informado a la ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la supervisión del 

CONTRATO de manera previa al trámite de pagos. 

1.4.2.2.21. Hacer la revisión, análisis, de los informes y de los requisitos para dar trámite a los hitos de 
pago y presentar alertas (en caso de que se presenten), de las actividades y productos 
entregados por la administración delegada, hasta el recibo a satisfacción de las obras por 

parte de la INTERVENTORÍA. 

1.4.2.2.22. Controlar, distribuir y registrar la información física y digital que emita la administración 
delegada, para lo cual requerirá implementar las herramientas de hardware, software que 
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permitan el seguimiento, control y análisis de la información que sea entregada por esta. 

1.4.2.2.23. Garantizar y exigir el cumplimiento de los subcontratos celebrados por la administración 
delegada, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas para 
cada subcontrato, verificando la consecución de las pólizas y garantías exigidas que se 
deriven de la contratación, con las vigencias y porcentajes requeridas para cada uno de ellos 

1.4.2.2.24. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO. 

1.4.2.2.25. Velar porque los/as subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 

objeto del CONTRATO cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los 
empleados a su servicio. 

1.4.2.2.26. Realizar el(los) requerimientos a la administración delegada en caso de incumplimientos 
contractuales y/o del cronograma de obra, en los que deberá establecer un término para el 
cumplimiento de la(s) obligación(es) y/o presentar un plan de contingencia. Si el (los) 
incumplimiento(s) persisten, la INTERVENTORÍA deberá informar de inmediato a la 
supervisión con el fin de comunicar el siniestro a la compañía aseguradora dentro de los 
TRES (3) DÍAS siguientes a la ocurrencia de este. Una vez surtido el efecto del(los) 

requerimiento(s), el INTERVENTOR deberá enviar a la supervisión en un informe técnico 
sobre el posible incumplimiento del contratista y una tasación de perjuicios ocasionados y la 

respectiva recomendación a la ANIM, así mismo deberá enviar copia de los requerimientos a 
la administración delegada. 

1.4.2.2.27. Asegurar desde sus competencias que en el proceso administrativo y de negociación para 
adquirir bienes y/o servicios, se cumplan los principios de transparencia, moralidad, economía, 
planificación, rapidez, responsabilidad, eficacia y calidad. 

1.4.2.2.28. Entregar en medio físico y digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del 

CONTRATO. 

1.4.2.2.29. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones por parte de 
la administración delgada  

1.4.2.2.30. Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción del CONTRATO y pago de las 
garantías. 

1.4.2.2.31. Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, en atención a 
los definidos en el Presupuesto Detallado, implementando los controles y estrategias 
consensuadas con la interventoría, para lograr su equilibrio. 

1.4.2.2.32. Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y demás 

recursos de ejecución del CONTRATO, con lo cual se garantice el correcto aprovechamiento 

de los mismos, para no generar sobrecostos que afecten el presupuesto del CONTRATO.  

1.4.2.2.33. Garantizar el ejercicio administrativo desde sus competencias en la búsqueda y negociación 
de las suscripciones de los Subcontratos de obras, insumos, materiales y demás asociados a 
la construcción del proyecto, cumpliendo los principios de transparencia, planeación, 
celeridad, responsabilidad, eficacia y calidad. 

1.4.2.2.34. Garantizar la presentación en los tiempos establecidos y con los estándares de calidad 
requeridos de la documentación elaborada por el Administrador delgado para el cumplimiento 

del objeto del CONTRATO. 

1.4.2.2.35. Designar y mantener en el sitio de la obra, y durante el tiempo que, a juicio del contratista, sea 
necesario, al Personal Mínimo definido en el proceso. 

1.4.2.2.36. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 
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1.4.2.3.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1.4.2.3.1. Emitir concepto y aval sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

desembolso de los respectivos pagos al CONTRATO de obra, así como verificar y realizar 
seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo conocimiento informado a la 

ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la supervisión del CONTRATO de 
manera previa al trámite de pagos. 

1.4.2.3.2. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio y 
demás relacionados con la ejecución del proyecto, según las condiciones establecidas en el 

CONTRATO que tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO 
EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  

1.4.2.3.3. Verificar que el Administrador Delegado garantice las condiciones de facturación, de acuerdo 
a la normatividad vigente establecida por la DIAN. 

1.4.2.3.4. Realizar la aprobación y garantizar el cumplimiento del FLUJO DE CAJA, presentado por el 
Administrador Delegado con base en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO 
DETALLADO y el PLAN DE ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, 
valores y plazos. 

1.4.2.3.5. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 

que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los 
impuestos, los gravámenes, los aportes y los servicios de cualquier género que establezcan 

las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es 

entendido que todos estos gastos han sido estimados por LA INTERVENTORÍA e incluidos en 
su Postulación. 

1.4.2.3.6. Verificar, revisar y validar la presentación de la contabilidad de la obra, a facturación, los 

comprobantes de egreso, los CONTRATOS, y demás documentos de soporte de la gestión 
administrativa, correspondiente a la contratación derivada del proyecto. 

1.4.2.3.7. Garantizar el cumplimiento del marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del 

CONTRATO y sobre la contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

1.4.2.3.8. Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que permita el cierre 
final del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y tributarias, en la 

etapa de liquidación del CONTRATO. 

1.4.2.3.9. Realizar el manejo conjunto de la cuenta bancaria que abrirá el Contratista Administrador 
Delegado de manera exclusiva para el manejo de los recursos inherentes al Costo Directo de 
la Construcción.  

1.4.2.3.10. Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 

1.4.2.3.11. Verificar el cumplimiento por parte del Administrador Delegado de las obligaciones tributarias 
nacionales y distritales ante la DIAN, Secretaría de Hacienda y las entidades que determinen 
nuevas obligaciones tributarias. 

1.4.2.3.12. El contratista mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del CONTRATO, el 
personal contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este componente. Así 
mismo atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las autoridades fiscales, entes 
de control, tramitación de documentos, informes de gestión, respuesta a observaciones del 

Supervisor, de LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 

1.4.2.3.13. Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto y presentarlos al Supervisor del 

CONTRATO, informando oportunamente a la ANIM, acerca de cualquier variación asociada a 
los costos directos de la construcción. 
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1.4.2.3.14. Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta Bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción – Fase 1. 

1.4.2.3.15. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

1.4.2.4.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 

1.4.2.4.1. Aprobar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR 
DELEGADO, las cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como 
beneficiarias de las pólizas. Manteniendo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que 

se exijan por el tiempo pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. 

1.4.2.4.2. Verificar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR 
DELEGADO, las cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como 
beneficiarias de las pólizas. Manteniendo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que 

se exijan por el tiempo pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. 

1.4.2.4.3. Vigilar las fechas de vencimiento de las garantías que respalden la ejecución del CONTRATO 
suscrito con el Constructor, las cuales deben permanecer vigentes durante todo el desarrollo 
del proyecto, así mismo hacer seguimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales, así como las demás obligaciones contractuales y legales a 
cargo del constructor, solicitando, si es del caso ajustes a los mismos.   

1.4.2.4.4. Exigir el cumplimiento por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO de las obligaciones 
relacionadas con la consecución de las pólizas, seguros y garantías que se desprendan de los 
Subcontratos de obra, verificando que se mantengan vigentes los amparos según lo 

establecido en el CONTRATO. 

1.4.2.4.5. Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la 

celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

1.4.2.4.6. Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIAS.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA, o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por 
causa o con ocasión del desarrollo de este. 

1.4.2.4.7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, y/o LA ANIM, por causa o con ocasión del 

CONTRATO. 

1.4.2.4.8. El CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el desarrollo del 

objeto del CONTRATO con el fin de llevarla hasta su culminación, en cumplimiento a la 
legislación colombiana que le sea aplicable. 

1.4.2.4.9. Revisar y aprobar los proyectos de minuta de los Subcontratos de obra civil, suministro de 
equipos y demás Subcontratos asociados con la ejecución del proyecto, suscritos con el 
Administrador Delegado. 
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1.4.2.4.10. Informar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA de posibles incumplimientos 
del administrador delegado y/o subcontratistas/proveedores, elaborar y presentar los soportes 
correspondientes. 

1.4.2.4.11. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y 
tributarios. 

1.4.2.4.12. Asesorar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. 

FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y LA ANIM, desde la competencia 

jurídica en el marco del CONTRATO, cuando se considere necesario por el CONTRATANTE. 

1.4.2.4.13. Acompañar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y LA ANIM, cuando sea 
necesario imponer multas al Administrador Delegado de conformidad con los procedimientos 
establecidos contractualmente para tal fin. 

1.4.2.4.14. Consolidar la argumentación y presentar los soportes documentales que justifiquen cualquier 
incumplimiento ocasionado por el ADMINISTRADOR DELEGADO y/o cualquier subcontratista 
asociado a la ejecución del proyecto. 

1.4.2.4.15. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del CONTRATO para documentar las 
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, 
actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

1.4.2.4.16. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

1.5. GESTION DE ADQUISICIONES 

 

El CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO deberá elaborar el PLAN DE ADQUISICIONES en la 

etapa de PRECONSTRUCCIÓN, el cual será aprobado por la INTERVENTORÍA y posteriormente 
presentado ante EL COMITÉ DE ADQUISICIONES para su aprobación final. 
 

EL INTERVENTOR deberá realizar el Control y Seguimiento al Plan de Adquisiciones, que incluye 
garantizar el control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1. Para la evaluación y 

aprobación del Plan de Adquisiciones, EL INTERVENTOR deberá tener en cuenta: 
 

1.5.1. OBJETIVOS:  
 

• Estructurar el Plan de Adquisiciones garantizando la implementación de los principios de 
transparencia, economía, planeación, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, y efectividad, 
en cada una de sus acciones 

• Definir la metodología, clasificación, requerimientos, requisitos, formalidades y condiciones para la 
Gestión de las Adquisiciones de todos los bienes, servicios, suministros, y demás recursos, 
necesarios para la ejecución material del proyecto Nuevo Edificio de Tribunales Medellín - FASE 
1, por parte del Administrador Delegado el cual será aprobado por la Interventoría, y finalmente 
por el Comité de Adquisiciones.  

• Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, documentando las decisiones de las 
adquisiciones del proyecto, especificando la metodología para delimitar a los proveedores 
potenciales. 

• Estructurar un proceso de planeación con el cual se puedan efectuar las adquisiciones. 
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• Controlar las adquisiciones mediante la gestión en la cual se monitorea la ejecución, los cambios, 
correcciones, y cierres de los contratos. 

• Implementar estrategias para llevar un control eficiente del PRESUPUESTO DETALLADO 
DEFINITIVO - FASE 1, que garantice como mínimo la ejecución total de las actividades definidas 
dentro del alcance de la FASE 1 del proyecto. 

• Asegurar el flujo adecuado e ininterrumpido de los materiales, suministros y servicios requeridos, 

en las calidades, cantidades, y tiempos necesarios para cumplir con el objeto del CONTRATO. 

• Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los 

Subcontratos y/o suministros, conservando los estándares de calidad y los tiempos de entrega 
requeridos. 

• Lograr las mejores condiciones de relación precio, calidad y cumplimiento para el proyecto. 

• Plantear estrategias operacionales para controlar la ejecución y evitar manejos incorrectos en el 
desarrollo del contrato. 

 

1.5.2. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE ADQUISICIONES PARA SER APROBADO POR LA 

INTERVENTORÍA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES: 

• Identificación de las necesidades del proyecto, a nivel de especificaciones técnicas, 
requerimientos de calidad, seguridad y conformidad, que definen los recursos a gestionar para el 
proyecto.  

• Estrategias, programación, protocolos, procesos y procedimientos a implementar para lograr la 
Gestión de las necesidades del proyecto.  

• Definición de las metodologías que el Contratista Administrador Delegado implementará para la 
Administración, control y seguimiento de los diferentes tipos de Adquisiciones que hayan sido 
definidos para el proyecto. 

• Proceso para llevar a cabo la liquidación de las contrataciones derivadas de las Adquisiciones, con 
garantías suficientes de haber cumplido a satisfacción los objetivos iniciales en las calidades, 
tiempos, costos definidos. 

• Elaborar la PROGRAMACION DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES, en articulación con la 
PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA - FASE 1, y con las condiciones del mercado. Se 
deberán incluir los tiempos previos de la subcontratación, estructuración de las convocatorias, 
análisis de las ofertas, realización de comités de adquisiciones, y demás momentos que infieren 
en el logro de los objetivos. 

• Flujo de caja específico para la Gestión de las Adquisiciones, con base en el PRESUPUESTO 
DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 

• Garantías a ser requeridas a los diferentes tipos de adquisiciones a ser gestionadas, tomando de 
base las definidas en este documento. 

• Lineamientos para establecer las posibles formas de pago de los Subcontratos y suministros, que 
puedan ser factibles, acorde con las condiciones definidas en este documento. 

• Definición de los modelos de las minutas o documentos de vinculación jurídica, acorde a las 
diferentes modalidades que serán utilizadas para la Gestión de las Adquisiciones.  

• Definir posibles hitos de control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 durante 
el desarrollo del contrato, en donde se verificarán las posibles variaciones justificadas del mismo. 

• Parámetros de selección, conductos regulares, entregas, devoluciones, pagos, proceso de 
facturación, etc. 

• Formatos a utilizar para cada uno de los pasos a desarrollar durante los procesos de Gestión de 
Adquisiciones tales como: cuadro comparativo, análisis de cotizaciones, solicitud de cotizaciones, 
etc. 
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• Plantear puntos de control del balance del Presupuesto de Obra de modo que con anticipación a 
las decisiones del Comité de Adquisiciones se puedan prever posibles variaciones en la versión 
del presupuesto inicialmente aprobado. 

 

1.5.3. CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 
 

• La forma de pago de los Subcontratos podrá considerar pago de anticipos o pagos anticipados 

siempre y cuando el Contratista Administrador Delegado, argumente la necesidad inminente ante 

el COMITÉ DE ADQUISICIONES, el cual será la instancia final de aprobación de los mismos. La 

forma de pago de los Subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo claramente los 

entregables y soportes que justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los Subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo claramente 
los entregables y soportes que justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los Subcontratos podrá considerar pagos quincenales. 

• Los suministros de insumos y/o equipos podrán plantear como forma de pago anticipos o pagos 
anticipados como parte de la negociación, autorizados por el COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• Se conformará el COMITÉ DE ADQUISICIONES ante el cual el Administrador Delegado deberá 
presentar los procesos respectivos y se realizará la votación correspondiente.  

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sea menor a $ 50.000.000, podrán ser 
aprobadas por la Interventoría en el marco del Comité de Obra, luego de un proceso de gestión 
que como mínimo cuente con dos cotizaciones y los demás soportes que sustenten la toma de 
decisiones. Estas adquisiciones deberán estar definidas en el Plan de Adquisiciones. 

• Exigir a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y 
recomendaciones relevantes. 

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sean mayor o igual a $50.000.000, deberán 

ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones previo proceso realizado por EL CONTRATISTA. 

• Todos los Subcontratos serán celebrados por el Administrador Delegado, el cual responderá en 

todos los casos ante LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. En este 
sentido, será el responsable directo del manejo incluido su control primario, desarrollo y 
materialización constructiva. 

• Los Subcontratos serán negociados siempre por el Administrador Delegado, con la aprobación 
previa del COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• El Contratista Administrador Delegado elaborará las minutas o documento jurídico que soporta las 

contrataciones, el cual deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA garantizando el 
cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables a los procesos respectivos.  

• El Contratista Administrador Delegado contrae la obligación de buscar las mejores condiciones de 
calidad y precio para cada suministro o Subcontratos, prestándole especial atención: A la 
preselección de proponentes serios, calificados y experimentados. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES, LA ANIM podrá proponer oferentes o 
proveedores, adicionales a ser incluidos en los procesos. 

• El alcance de los términos específicos para cada suministro o subcontrato, la preselección de los 
Proveedores, las condiciones de pago, la expedición de las garantías y los demás asuntos 
procedimentales de cada negocio, deberán ser concertados previamente entre El Contratista 
Administrador Delegado, el INTERVENTOR y finalmente con el COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
quien estará a su disposición para brindar apoyo, resolver dudas y tomar decisiones. 
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• Garantizar en las contrataciones derivadas, el cumplimiento de las normas relativas a seguridad 
social, seguridad industrial, componente ambiental y social.  

• Exigir en las subcontrataciones como mínimo un equipo técnico idóneo que garantice la correcta 
ejecución de las actividades que le sean contratadas. La responsabilidad de que este personal 
cumpla será del Administrador Delegado, quien tendrá que ejercer los controles y seguimientos 
propios al objeto. 

• Incluir dentro de las negociaciones, periodos de mantenimientos de equipos, garantías de 
postventas, garantías extendidas o similares 

• EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la 
firma: objeto, alcance, cuantía, condiciones de pago, garantías exigidas, plazos previstos, multas 

pactadas, cláusulas de subordinación al CONTRATO principal.  

• El plan de Adquisiciones podrá presentar variaciones o actualizaciones, previa aprobación por 
parte del COMITÉ DE ADQUISCIONES.  

• La facturación de la contratación derivada deberá ser emitida a nombre del Administrador 
delegado, y este será el responsable de su contabilización, tributación, y declaración ante las 

entidades competentes. El INTERVENTOR, deberá revisar y aprobar cada Pago, garantizando la 
correcta aplicación de las leyes vigentes 

• El Contratista Administrador Delegado, deberá realizar la selección concertada del abanico de 
proponentes invitados en el COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• El Contratista Administrador Delegado deberá preparar de los Términos para Cotizar y 
condiciones específicas de subcontratación, delimitar cantidades, acordar plazos y pactar 
condiciones, presentación del proyecto, y demás elementos que aporten a lograr las cotizaciones. 

Este proceso deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA. 
 

1.5.4. MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS 

NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
 

• La ANIM podrá modificar algunas de las especificaciones del proyecto, invocando razones de 
conveniencia o facilidad constructiva, por decisión propia, motivación del Interventor, o sugerencia 
del contratista  Administrador delegado.  

• Las modificaciones factibles en el Presupuesto Detallado Definitivo de la Fase 1 podrán ser: 
- Ítems que se reemplazan o modifican  
- Ítems que se eliminan que no se remplazan 
- Mayores cantidades de obra 
- Ítems nuevos, no incluidos en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1  

• Las modificaciones serán motivadas y aprobadas en el COMITÉ DE ADQUISICIONES.  

• El Comité de Obra, será la primera instancia para tratar cualquier condición variable de las antes 
planteadas, y podrá tomar decisiones imperativas siempre garantizando el equilibrio financiero de 
la obra. Sin embargo, la aprobación es exclusiva del Comité de Adquisiciones. 

• Cuando se deban tomar decisiones en relación con las anteriores modificaciones, El Contratista 

Administrador Delegado y el INTERVENTOR, deberán ser previsivos. Ellos contraen la obligación 
de proyectar las desviaciones con respecto al PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 
1, (base de control de costos), verificar el impacto sobre la disponibilidad de recursos certificados y 
recomendar la priorización del gasto, en caso de vislumbrase algún déficit.  

• Para los Ítems nuevos, El Contratista Administrador Delegado deberá elaborar el Análisis de 

Precio Unitario, y presentar para revisión del INTERVENTOR, previo al COMITÉ DE 
ADQUISICIONES. 
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• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES se tomará la decisión que más le convenga a la 
obra, adoptando la especificación, detalle y precio que para cada caso en particular le aplique. 

• El COMITE DE ADQUISICIONES, podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar una 
decisión de modificación de especificación, detalle, y precio, variando los estándares de calidad 
contemplados en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y en las 
especificaciones iniciales.  

• Imprevistos: Serán cubiertos por el contratante en razón a la modalidad contractual, siempre y 
cuando no sean imputables al Contratista o a los subcontratistas. 

 

1.5.5. GARANTIAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS 
 
Las garantías exigidas a la contratación derivada de la Gestión de las Adquisiciones,  cuyo contratante 
será el Contratista Administrador Delegado, deberá amparar siempre al Contratista Administrador 

Delegado, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES, y a LA ANIM, y deberá ser propuesta por el Contratista 
Administrador Delegado, previo concepto de Interventoría, ante el Comité de Adquisiciones donde se 
realizará la aprobación respectiva. En todo caso las Garantías a ser exigidas deberán ser definidas según 
aplique acorde a los objetos de contratación, modalidad de subcontratación y/o Riesgos a ser mitigados, 
considerando como base el siguiente listado general: 
 

AMPARO SEGÚN 

APLIQUE  
CUANTÍA MÍNIMA  VIGENCIA MÍNIMA  PRIMA A CARGO DE 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO O 
DEVOLUCIÓN DE PAGO 

ANTICIPADO (cuando 
esta modalidad de pago 
aplique y sea aprobado 

por Comité de 
Adquisiciones): 

En cuantía equivalente al 
CIEN POR CIENTO 
(100%) del Valor del 
Anticipo o la suma 

Anticipada 

  Igual al plazo del 

CONTRATO y seis (6) 
meses más  

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción  

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO   

Igual a su plazo y seis (6) 
meses más  

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES:   

En cuantía equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 

del Valor del CONTRATO   

Igual a la vigencia del 

CONTRATO y TRES (3) 
AÑOS MÁS  

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO 

igual a la vigencia del 

CONTRATO y SEIS (6) 
meses más 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA:    

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO   Cinco 

(5) años a partir de la 
finalización del 

CONTRATO y firma del 
acta de entrega a 

satisfacción de ambas 
partes 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 
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CALIDAD DE LOS 
BIENES / SUMINISTROS.   

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO 

La garantía del fabricante, 
sin que exceda 5 años 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

PRESTADOS:   

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO 

Con una vigencia de dos 
(2) años contados a partir 

de la fecha de recibo 
definitivo de los bienes o 

servicios. 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES O EQUIPOS 
SUMINISTRADOS.   

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO 

La garantía del fabricante, 
sin que exceda 5 años 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

SUMINISTRO DE 
REPUESTOS   

En cuantía equivalente al 
VEINTE POR CIENTO 

(20%) del Valor del 

CONTRATO  

Dos (2) años contados a 
partir de la fecha de recibo 

a satisfacción del 
suministro. 

Subcontratista del Costo 
Directo de la Construcción 

 

Nota 1: El Contratista en cumplimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones, deberá plantear las 
Garantías a ser exigidas según apliquen. La Interventoría deberá verificar y conceptuar ante el Comité de 
Adquisiciones, donde se tomarán las decisiones finales. 
 
 

1.5.6. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: 

 

• COMITÉ DE OBRA: Instancia que permite realizar la coordinación técnica, administrativa, en la 
ejecución de la obra, y la toma de decisiones relativas a la misma. Servirá de intermediario para 
facilitar los acuerdos y agilizar definiciones relativas al componente técnico del proyecto.   

 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado  

- INTERVENTORÍA  

- Supervisión de LA ANIM y/o Apoyo a la Supervisión 
- Supervisión técnica independiente 
- Especialistas  
- Subcontratistas 

o Secretaría Técnica del Comité: 
- Interventoría 

o Sesiones:  
Este Comité deberá realizarse como mínimo una vez a la semana o cuando sea requerido 
previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del Interventor, 
garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos que se pacten 
en las mismas.  Al final de cada sesión será firmada por todas las personas que hayan 
asistido. 
El contenido del comité de obra estará bajo la responsabilidad del contratista administrador 

delegado y el INTERVENTOR, como mínimo será: recorrido a la obra, componente 
administrativo, componente técnico, control presupuesto y programación, solicitudes de 
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recursos, gestión de pagos, gestión de adquisiciones, control SISOMA, componente social. 
 

• COMITÉ DE ADQUISICIONES: Instancia que se encarga principalmente de:  
 

- Aprobar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 
- Aprobar las variaciones a que haya lugar, del Presupuesto de Obra, garantizando el equilibrio 

del Costo Directo de la Construcción y el cumplimiento del alcance de la FASE 1 como mínimo. 

- Aprobar el Plan de adquisiciones, 
- Verificar el seguimiento y control al Plan de Adquisiciones. 
- Control del Presupuesto de obra. 
- Control sobre el Flujo de caja. 
- Definición de los proveedores o subcontratistas mediante votación, tomando de base la 

información que sea presentada por el contratista administrador delegado. 
- Validar las gestiones del contratista administrador delegado que definan ahorros positivos al 

presupuesto. 
- Autorización de pagos inherentes al Costo Directo de la Construcción. 
- Demás actividades relacionadas en los Términos de Referencia. 
- Las demás que considere el Contratante 
 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado – 1 Voto  
o Director de Obra o su delegado – 1 Voto 

 

- LA ANIM – 2 Votos 
o Dirección General o su delegado – 1 Voto 
o Subdirección de Estudios y Ejecución de proyectos o su delegado – 1 Voto 

 
o Secretaría Técnica del Comité: 

- INTERVENTORÍA 
o Sesiones: 

Este Comité deberá realizarse cada vez que sea definido en el Plan de Adquisiciones o sea 
requerido, previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité: 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del 

INTERVENTOR, garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos 
y decisiones que se pacten en las mismas.  Al final de cada sesión será firmada por todas las 
personas que hayan asistido. 

 

1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 

1.6.1. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a “ REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 

1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 
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ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  será el presentado en la postulación económica de acuerdo con el 
Formulario No. 2 “Postulación Económica” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor del IVA y 
los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 

ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 

Nota 1: Los conceptos de gasto y/o actividades no contempladas en este numeral no formarán parte de la 
remuneración por concepto de gestión del contratista. 
 

Nota 2: El personal final y el Factor Multiplicador, hará parte de la oferta económica a calificar, y cada 
postulante deberá estudiar y definir cuáles son sus gastos, para responder técnica y administrativamente 
por la obra. Estos deben quedar claros en la oferta. 
 

Nota 3: Si para cumplir el tiempo contractual se deben considerar jornadas ampliadas, inclusive 
dominicales y festivos, estas deberán ser consideradas dentro de los costos propios del proyecto, y no 
serán objeto de reclamaciones posteriores. 
 

Nota 4: Los valores de la postulación económica deberán ser considerados como fijos sin formula de 
reajuste, y no serán objeto de adición presupuestal en la ejecución. 
 

1.6.2. FORMA DE PAGO  
 

El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO 

AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente manera:  

 

I) COSTO FIJO HASTA EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO: 

 
Los costos Fijos de Interventoría se facturarán mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo 
establecido, contra la aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor, del informe mensual de 
interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el 
balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista Administrador Delegado, y el 
detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberá contemplar el IVA. El 

será realizado pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en un plazo máximo de TREINTA (30) 

DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa 

aprobación por la Supervisión del CONTRATO. 

 

II) COSTO VARIABLE HASTA EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL 

CONTRATO (65%): 

 
a) PAGO POR HITOS 
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Pagos hasta por NOVENTA (90 %) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, el cual será cancelado acorde a 
los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma del acta de Inicio del 

CONTRATO, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Hito 

No.   
Descripción   %   

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO   

HITO 1   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de los productos de la etapa de pre construcción.   

• Subcontratos del 100% del capítulo de excavación y 
cimentación.    

• El  100% de las actividades preliminares   

5%   2   

HITO 2   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de Contratación de los suministros del Acero y del 
Concreto.     

• El 100% de Subcontratos del capítulo de estructuras.    

• El 100% de Subcontratos del capítulo de redes.    

• El 100% del alistamiento del capítulo de cimentación.   

10%   6   

HITO 3   

Aprobación y certificación de:   

• El 20% del capítulo de estructuras    

• El 25% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de cimentación   

15%   13   

HITO 4   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los Subcontratos del capítulo de 
Cimentación.    

• El 15% del capítulo de acabados.   

• El 50% del capítulo de estructuras.     

• El 60% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% de equipos fabricados y enviados   

• El 100% de Subcontratos del capítulo de Fachadas.    

20%   19   

HITO 5   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los Subcontratos de suministro de acero y 
concreto.    

• El 15% del capítulo equipos    

• El 20% del capítulo de fachadas.   

• El 25% del capítulo de exteriores.    

• El 60% del capítulo de Acabados.   

• El 80% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 90% del capítulo de estructuras.     

20%   26   

HITO 6   

Aprobación y certificación de:    

• El 90% del capítulo equipos    

• El 100% del capítulo de acabados.   

• El 100% del capítulo de exteriores.    

• El 100% del capítulo de dotaciones e instalaciones.   

10%   31   
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• El 100% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de estructuras.     

HITO 7   

Aprobación y certificación de:    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de equipos    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de fachada.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de exteriores.    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de acabados.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de redes.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de 
estructuras.     

• Suscripción del acta Final de obra y recibo a satisfacción.   

5%   32   

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado y 
aprobado por el supervisor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser 
corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y 

aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para 
recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría aprobada por la Supervisión. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de CONTRATOS, actas de 
comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 
subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

b) Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR COSTO VARIABLE, 
incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre 
otros, Estampilla Pro- universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 
2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 
de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 

que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO, según su 
aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra entrega, 
aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor designada por la ANIM, de la entrega 
final y recibo a satisfacción de los siguientes documentos: 

 
o Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener: 
o Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • 

Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, 
incluido todo el registro fílmico. 

o Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en 
una escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos 
de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, 
hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
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Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, 
durante la adecuación de la obra. 

o Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos 
instalados 

o Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

o Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

o Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO, 
memorias de cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM 
actualizado (As Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

o Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al 
inicio. 

o Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 

ejecución del CONTRATO. 
o Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a 

satisfacción de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 
o Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 

subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

o Acta de recibo a satisfacción del CONTRATO de obra, evidenciando la entrega de la 

terminación de las obras y su recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. 
o Entrega de la liquidación de la totalidad de los Subcontratos celebrados por el 

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO con ocasión de la ejecución del proyecto. 
o Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del 

INTERVENTOR. 

 

c) Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, 
ejecutado, e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre 
otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 
2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 
de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 

que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO, según su 
aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra la suscripción del 

Acta de liquidación del CONTRATO. 
 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los 

recursos en el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de 
cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas bajo 
las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas 
por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el Contratista Administrador delegado como la 

INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación respectivamente de dichas 
actividades. 

 

Nota 3: Cualquier pago inherente al CONTRATO se realizará previa presentación del respectivo informe 
de ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las 
facturas con los siguientes soportes: 
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• Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el 
representante legal de la interventoría. En caso de que el informe presente observaciones, estas 
deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su 
revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas 
para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo del CONTRATO. 

• Acta de corte parcial de ejecución de obra correspondiente al periodo facturado, donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la 
fecha de corte. 

• Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de 
obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de corte. 

• Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en 
el periodo a pagar. 

• Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente 
aprobados por la Interventoría. 

• Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas 

• Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones aéreas. 

• Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad 
que se cobra. 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Soportes de planillas de seguridad social del personal. 

• Todos los documentos relacionados en el correspondiente pago. 
 

Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de del Supervisor, su factura del 
periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES DE 
CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de 
comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las 
facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS  CALENDARIO siguientes a la radicación en LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa aprobación por parte de la supervisión del CONTRATO. 
 

Nota 5: El último pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del costo variable, se 
realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado 

por parte del Supervisor del CONTRATO, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes 
soportes: 
 

- Acta de liquidación del presente CONTRATO. 
- Informe final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos: 

 

- Capítulo I: Antecedentes y descripción general del CONTRATO 
 

- Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del CONTRATO, así como paz y 
salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la 

aprobación final del CONTRATO. 
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- Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras 
ejecutadas y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas. 

 

- Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con 
el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos 
de laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

 

- Capítulo V. Control adquisiciones. En este capítulo se deberán anexar los controles realizados al 
Plan de Adquisiciones, desde su componente administrativo, técnico, jurídico, financiero. Incluye 
las Actas de liquidación de los Subcontratos derivados, 

 

- Capítulo VI. Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad 
industrial. 

 

- Capítulo VII. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del 

CONTRATO. 
 

- Capítulo VIII Aspectos presupuestales y legales del CONTRATO — balance de ejecución 

presupuestal y facturación del CONTRATO. Modificaciones realizadas al CONTRATO. 
Actualización y verificación de garantías en aspectos post-contractuales 

 

- Capítulo IX- CONTRATO de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, 
facturación, recursos del Interventor, control de calidad. 

 

Anexos. Estos deben ser: a) Presupuesto y balance general del CONTRATO. b) Análisis de 
Precios Unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la 

ejecución del CONTRATO. c) Licencias y permisos obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas 

de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del CONTRATO. e) Planos 
récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles 
estructurales, planos de taller etc. f) Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, 
terminación, entrega y recibo a satisfacción de la obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en 
ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no ejecutado (con fechador). h) Manual de 
mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la 

conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del CONTRATO. j) Formato de 
evaluación de proveedores. k) Modelado récord (As Built) del proyecto. l) Los demás documentos 
que se consideren pertinentes por parte Del Supervisor designado.   

 

- Capítulo X Certificación del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al CONTRATO de 
obra objeto de vigilancia por parte de la interventoría. A continuación, se relacionan las normas: 

 
i) Normas NSR 10, ii) Norma NTC 5926-1, iii) Criterios para las Inspecciones de Ascensores, 
Escaleras Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas, iv) Normas NTC 6047 – Accesibilidad 
al Medio Físico. Espacios del Servicio al Ciudadano en la Administración Pública, v) Normas NTC 
4145 Accesibilidad de la Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras, vi) Normas NTC 4140 
Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, pasillos, corredores, vii) Norma NTC 1500 
“Código Colombiano de Fontanería”, viii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano, 
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), ix) Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (Retilap), x) Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA, xi) Reglamento 
Interno de Telecomunicaciones (Ritel), xii) Recomendaciones y estándares de la ASHRAE 90.1-
2016 sobre eficiencia energética, xiii) Recomendaciones y estándares bioclimáticos, aplicables 
para el uso final de la edificación, recomendaciones y xiv) Estándares de la ANSI/ASHRAE 62.1 – 
2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K), xv) Demás normativa técnica vigente en 
Colombia que le aplique según las características del proyecto. 

 

- Capitulo XI. Componente BIM 
 

III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 

 
El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la 

ejecución del CONTRATO, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, transferirá los 
recursos con los que se desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de acuerdo 

con lo aprobado en el comité de adquisiciones, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y la 

Supervisión de la ANIM. 
 

Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la 
metodología de manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la 
Cuenta Bancaria del Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda transferencia 
que sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será esta última quien 
garantice el correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 
que serán depositados allí. La metodología deberá ser aprobada en el Comité de Adquisiciones.   
 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos que deberán ser 

tenidos en cuenta por el INTERVENTOR: 

• El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación 

del Comité de Adquisiciones. 

• El contratista administrador delegado presentará, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, la 

relación de pagos del siguiente periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de CONTRATOS corresponde el respectivo 

cobro. 

• Los pagos de CONTRATOS de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán 

previa presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual 

deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le aplique y los solicitados por la 

Supervisión y/o la INTERVENTORÍA del CONTRATO:  

o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 

- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado en 

el Comité de Adquisiciones. 

- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el 
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tipo de CONTRATO. 
- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 

 

o CONTRATOS de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista administrador delegado y nuevamente ser entregadas a la 

INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 

información administrativa financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las 

actividades ejecutadas en el desarrollo del CONTRATO, documentación técnica de lo 
realizado, entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas, 
registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada 
hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas en 
el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la maquinaria o 
equipos utilizados en el proceso y demás requisitos definidos en las normas técnicas 
colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 

la INTERVENTORÍA. 
- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 

 
o Suministros: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista administrador delegado y nuevamente ser entregadas a la 

INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 

información administrativa financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las 

actividades ejecutadas en el desarrollo del CONTRATO, documentación técnica de lo 
suministrado, entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades 
ejecutadas(cuando aplique según suministro), soporte de la requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al almacén, 

estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la INTERVENTORÍA. 
- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados por la 

interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y demás 
requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
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o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 
corregidas por el contratista administrador delegado y nuevamente ser entregadas a la 

INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 

información administrativa financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las 

actividades ejecutadas en el desarrollo del CONTRATO,  documentación técnica del servicio, 
entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando 
aplique según servicio), registro fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la 
maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y demás requisitos definidos en las normas 
técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

Nota 5: LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las 
mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 

Nota 6: El contratista administrador delegado deberá presentar para aprobación del COMITE DE 

ADQUISICIONES, previa revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA, los pagos a ser gestionados cada 
periodo quincenal (podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité de Adquisiciones), 
con sus respectivos soportes. En caso de no ser aprobados, el comité realizará su devolución, informando 
los motivos que originaron dicha devolución. Una vez aprobados los pagos por las partes, la 

INTERVENTORÍA procederá a Radicar a la Supervisión, para respectiva Gestión ante la Fiduciaria. Todas 
las facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA.   

 

Nota 7: En el caso que el contratista administrador delegado incurra en retrasos, demoras y afectaciones 
que impacten en mayores permanencias imputables a este, el contratista administrador delegado deberá 
asumir y pagar los sobrecostos generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 
 

1.7. PRESUPUESTO ESTIMADO  

  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de 

invitación pública, un presupuesto estimado de hasta SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE 

($7.997.593.592) incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son 

entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 

2013- y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 

418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes 

autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO con cargo al P.A. FC - 
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PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA.   

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA 

PERSONAL MÍNIMO FIJO DE INTERVENTORIA $ 2.030.509.733 

PERSONAL MINIMO VARIABLE DE INTERVENTORIA $4.690.157.151 

IVA $1.276.926.708 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA $ 7.997.593.592 

 

Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones 
económicas cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se 
presente un valor mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 

 

Nota 2: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 5% del correspondiente presupuesto estimado para 

el presente proceso, razón por la cual, será rechazada. 

 

Nota 3: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión 
xls, para realizar las correspondientes verificaciones. 
 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 

El plazo de ejecución del CONTRATO será de TREINTA y TRES (33) MESES contados a partir de la 
fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Este plazo incluye Las etapas de Pre-Construcción y Construcción, del Contratista 
Administrador Delegado, bajo las siguientes consideraciones, que deberán ser controladas y cumplidas 

por parte del INTERVENTOR: 
 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre-construcción iniciará su ejecución, a partir de la 
firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
legalización de los requisitos de ejecución. La duración de esta etapa será hasta de dos (02) meses.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo treinta (30) meses, y para su 
inicio no es requisito haber terminado la etapa de pre Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de 
construcción no podrá superar los dos meses definidos para la etapa de pre construcción, con el objeto de 

garantizar el tiempo máximo del CONTRATO equivalente a los treinta y tres (33) meses. 
 
En todo caso el plazo de los treinta y tres (33) meses del Interventor incluye: la firma del Acta de Inicio, 
una semana en la cual verificará y aprobará los requisitos establecidos para la firma del acta de Inicio del 
Contratista Administrador Delegado. 
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al 

plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en 

términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES 
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denominado “OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 

1.9. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

El lugar de ejecución del CONTRATO será en el centro de la ciudad de Medellín Calle 41 No. 52 - 152, y 
el domicilio contractual será Bogotá D.C. 
 

1.10. GARANTÍAS                                                                         

 

Atendiendo el objeto y las características del CONTRATO, así como la naturaleza de las obligaciones 

contenidas en el presente documento, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, solicitará a EL 

CONTRATISTA la constitución de las siguientes garantías a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. 

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA y LA ANIM, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A 
FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia 
Financiera que contenga los siguientes amparos: 

 

1.10.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

AMPARO   CUANTÍA MÍNIMA  VIGENCIA MÍNIMA  PRIMA A CARGO DE 

CUMPLIMIENTO: Mediante la 
cual se amparan los perjuicios 
derivados del incumplimiento 

de las obligaciones, el 
cumplimiento general del 

CONTRATO por parte del 
CONTRATISTA 

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO del interventor. 

  Igual al plazo del 

CONTRATO y seis (6) meses 
más  

Interventor en sus costos fijos  

CALIDAD DEL SERVICIO: 
Mediante la cual se cubren 

los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 

prestado por EL 
CONTRATISTA 

En cuantía equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (30%) 

del Valor del CONTRATO del 
interventor. 

Igual al plazo de ejecución del 
mismo doce (12) MESES 

MÁS. 
Interventor en sus costos fijos 

SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Mediante la 

cual EL CONTRATISTA cubre 
los perjuicios que se le 

ocasionen AL 
CONTRATANTE como 

consecuencia del 
incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 
contratista, frente al personal 
requerido para la ejecución 

del CONTRATO amparado 
garantizando el pago de 
salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales. 

En cuantía equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del 

Valor del CONTRATO del 
interventor. 

Igual a la vigencia del 

CONTRATO y TRES (3) 
AÑOS MÁS 

Interventor en sus costos fijos 

 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. El 
CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la 
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ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el 
incumplimiento. Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. EL CONTRATISTA debe 
entregar original de la póliza, con el respectivo soporte y/o comprobante de pago. 

Sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

CONTRATO y su liquidación, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA declare el 
incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 

Nota: Las anteriores garantías deberán ser constituidas y entregadas a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., en calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA 

NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta contractual 
junto con el correspondiente recibo y/o comprobante de pago. 

 

1.10.2.   GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

AMPARO CUANTÍA  VIGENCIA PRIMA A CARGO 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL Mediante 
la cual el CONTRATISTA garantiza 

la Responsabilidad Civil 
Extracontractual frente a terceros e 
incluirá al CONTRATANTE y a LA 
ANM, como asegurado adicional 

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(20%) del Valor del 

CONTRATO del 
Interventor Igual al plazo 

de ejecución del 

CONTRATO. 

Igual al plazo de 
ejecución del 

CONTRATO. 

Interventor en sus costos 
fijos 

 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no 

expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a 

mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so 

pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA declare el incumplimiento. Será obligación de EL 

CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones. 

 

1.10.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

 
AMPARO CUANTÍA  VIGENCIA PRIMA A CARGO 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL Mediante la cual el 
CONTRATISTA garantiza la 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual frente a terceros e 
incluirá al CONTRATANTE y a LA 
ANM, como asegurado adicional 

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 

(30%) del Valor del 

CONTRATO del 
Interventor Igual al plazo 

de ejecución del 

CONTRATO. 

Igual al plazo de 
ejecución del 

CONTRATO. 

Interventor en sus costos 
fijos 
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Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no 

expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a 

mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so 

pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación 
del contratista mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa sus actuaciones. 
 

1.11. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL 

CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal 

a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE (20%) del valor 

causado del contrato en la fecha del incumplimiento. Lo anterior no obsta para que EL CONTRATANTE 
pueda hacer efectiva la cláusula reiteradamente hasta el monto total del contrato. 
 

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo 

en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos 

del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda 

irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de 
dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser 

posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL 

CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. 

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 

emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y garantizará el debido proceso 

entregando a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en 

que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE 

constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo injustificado imputable a este último dará origen al pago 
o compensación de la cláusula penal. 
 

1.11.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por escrito a 

EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de 

los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta 
después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, 

parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA.  
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4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral anterior, hará 

efectiva la cláusula penal previa instrucción de LA ANIM. 
 

5) En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la 

aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la decisión. 
 

EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal las sumas que le adeude al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato y/o hacer exigibles las garantías del contrato. 

 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin 

perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos. 

 

La efectividad de la pena pecuniaria no impide al contratante la aplicación y cobro de las demás acciones 
contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS A ACREDITAR  

 

Los interesados deben radicar en físico su postulación en original, medio digital y foliado 
en la parte superior derecha, con la totalidad de los Formularios, en su formato original y 

de acuerdo con lo establecido en el numeral denominado “PRESENTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN” del presente documento. Dicha postulación será entregada en la 

dirección Carrera 7 # 31-10 Piso 15 EDIFICIO WORKTECH CENTER. Bogotá D.C., en la 
fecha y hora señaladas en el cronograma. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO WORKTECH 

CENTER de ingreso a la torre (aproximado 60 minutos). 

 

En el evento en que se requiera subsanar o aclarar cualquier documento, FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA podrá solicitará por correo electrónico aportar el mismo. 
 

2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

 

2.1.1. Capacidad Jurídica 

 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud para 
participar en la presente postulación.  
 
La postulación debe ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces para la presentación de 
la propuesta siempre que éste cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales se 
requiere para presentar postulación. 
 
La capacidad jurídica, existencia y representación legal de los Postulantes individuales y los Integrantes de 
las Estructuras Plurales deberá ser acreditada por todos y cada uno de ellos.  
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Las personas jurídicas deberán presentar con su postulación el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se certifique que su objeto, incluye actividades 

relacionadas con el objeto del proceso de selección. Así mismo, deberán certificar que persona jurídica 
cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y que su vigencia se extiende por el mismo plazo, 

contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. Este certificado debe 
haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha máxima de entrega de 
las postulaciones. Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del Representante Legal 
de la persona jurídica. 

 
Cuando el representante legal de las personas jurídicas tenga limitaciones estatutarias para presentar 

Postulación, para suscribir el CONTRATO o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de 

la Postulación, la participación en la presente postulación y/o para la contratación, se deberá presentar 

junto con la postulación un extracto del acta en la que conste la decisión del órgano social 

correspondiente que autorice la presentación de la respectiva postulación, la celebración del CONTRATO 

y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución del CONTRATO. La no presentación de la 

autorización por parte del correspondiente órgano social será causal del rechazo. 
 
Las estructuras plurales deberán presentar el documento de constitución de la respectiva estructura plural, 
junto con  los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de 
la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman.  
  

Nota 1: En el caso de consorcios o uniones temporales, al menos uno de sus integrantes deberá certificar 
que su objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección  
 

Nota 2: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el 
mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el evento en que 
el postulante extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará 
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 

 

Nota 3: De acuerdo con el Código de Comercio, la existencia y la representación legal de la persona 
jurídica se deben acreditar únicamente con el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio del domicilio principal, por lo tanto, no es válida la presentación de otro documento 
para realizar tal verificación. 

 

Nota 4: En el caso de estructuras plurales, al menos uno de sus integrantes deberá certificar que su objeto 
social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección.  
  

Nota 5: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito al LA 

FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 

 
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y 
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el nombre del representante legal de la persona jurídica o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para presentar la postulación, suscribir el CONTRATO y 
comprometerla a través de su postulación y, en caso de que tenga tales limitaciones y esté sujeta a 
autorización de algún órgano corporativo, deberá allegarse el documento que instrumente tal autorización. 
 
La persona jurídica extranjera deberá certificar que cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y 
que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

Nota 1: Si la postulación fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se 
encuentra abierta en Colombia y/o por el representante de esta, deberá acreditarse la capacidad jurídica 
de la sucursal y/o de su representante, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y 
Representación legal en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha del cierre, por la 
Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentra establecida la 
sucursal. 
 

Nota 2: Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la postulación, 

suscribir el CONTRATO o realizar cualquier acto requerido para la contratación, se deberá presentar junto 
con la postulación copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente 
correspondiente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la postulación y la suscripción 

del CONTRATO así como la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de 
resultar seleccionado. La no presentación de la autorización por parte del correspondiente órgano social 

será causal del rechazo 

 

Nota 3: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la postulación y participar y comprometer 

a su representado en las diferentes instancias de la presente oferta pública de CONTRATO, suscribir los 

documentos y declaraciones que se requieran, así como el CONTRATO, suministrar la información que le 
sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente documento. 

 

Nota 4: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito a LA 

FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

2.1.2. CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
 

2.1.2.1. PERSONA JURÍDICA 

 

El Postulante persona jurídica deberá presentar el FORMULARIO No. 6 MODELO DE CERTIFICACIÓN 

DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 

Cuando la persona jurídica está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
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cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 

1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formulario marcando la opción correspondiente. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

POSTULANTE ESTRUCTURA PLURAL   
  
Cada uno de los integrantes del Postulante de Estructura Plural debe suscribir por separado la declaración 
de la que  tratan los anteriores numerales, según corresponda.  
 

2.1.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

  

De acuerdo con el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN anexo al 
presente documento, la carta de presentación de la postulación debe estar suscrita por el Representante 
Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros de la estructura plural y 

avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente (Articulo 20 - Ley 842 

de 2003). 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la Postulación y de quien la avala, al 
igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente de este último.  

(Adjuntar Certificado de Vigencia) 

 

2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN  

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la 

postulación a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - 

PAM  y al  P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA expedida por una compañía de 

seguros legalmente establecida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté 
debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, con las siguientes características: 
 

EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO Y BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener expresamente 

el NÚMERO y el OBJETO del proceso de selección. 

 
Tratándose de postulante plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación.  
 
Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende que la misma es irrevocable y que el 

postulante mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las 
prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en los respectivos alcances en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 

La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

- PAM y al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA de las sanciones 

imputables al postulante, en los siguientes eventos: 
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a. La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante seleccionado. 
 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el término 
previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA o las reglas de participación se prorrogue, o 

cuando el término previsto para la suscripción del CONTRATO se prorrogue, siempre y cuando 
esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

 

c. El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de las 
postulaciones 

 

d. La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de cumplimiento 

exigida por PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM 

y al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para amparar el 

incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de seriedad de 

la postulación la cual deberá contener las siguientes características: 

  

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NIT 830.053.994-4. 

 

AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la 
postulación y tendrá carácter indemnizatorio. 

 

VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total del presupuesto del proceso de selección. 
 

NOTA 1: Conforme con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, incorpora el siguiente criterio diferenciador para 
MiPymes:  

 

VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al OCHO POR 

CIENTO (8%) del valor total del presupuesto estimado en el proceso de selección. 

 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de 
postulantes plural, además de los requisitos señalados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
deberá indicar los integrantes del postulante plural y su porcentaje de participación. 

  
Cuando no se allegue la garantía de seriedad junto con las postulaciones, o esta no corresponda o no 
haga referencia al presente proceso de selección, o se aporte borrador. la postulación será rechazada; así 
mismo, habiéndose presentado oportunamente la garantía y que esta corresponde o hace referencia al 
presente proceso de selección, y no contenga los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el 
postulante deberá aclarar o subsanar los mismos en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro 

del término perentorio que para el efecto fije LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, so pena de rechazo 

de la postulación. 
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2.1.5. RETIRO DE LA POSTULACIÓN 

 

Los postulantes que entreguen su postulación antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA antes de la fecha y hora de cierre. La Postulación le será devuelta al postulante sin abrir, 
previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la postulación o 
su apoderado. Si la postulación es retirada después del cierre del proceso de selección, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA puede siniestrar la garantía de seriedad de la postulación. 

 

2.1.6. OTROS DOCUMENTOS  

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a dos (2) meses contados desde el 
plazo máximo para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT  

C. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación del 

representante legal de la respectiva persona jurídica y del representante legal y/o gerente 

suplente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. El postulante no podrá tener 

antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el 

CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. 

FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme a la ley 1238 de 2008, 

consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra 
reportado; en caso de no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento 
equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, 
para lo cual el postulante así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC del representante legal de la persona jurídica y del representante 
legal y/o gerente suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme el decreto 019 de 2012, consultará y verificará, en la página 
web de la Policía Nacional de Colombia los antecedentes judiciales de los representantes legales 
de las personas jurídicas que participen en el presente proceso, así como del Registro Nacional 
de medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o 
cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá 
tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE 
al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.  

E. Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del CONTRATO, el postulante y 

sus integrantes, en caso de ser postulante plural, deberán encontrarse al día en el pago de 

multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El postulante podrá aportar el 
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respectivo certificado con su postulación, no obstante, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

ANTIOQUIA verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía Nacional.  

F. Certificado de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General de La República de la 

respectiva persona jurídica, del representante legal de la misma, y del representante legal y/o 

gerente suplente, expedido por la contraloría general de la república. El postulante, no podrán 

tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar 

el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme a la ley 1238 de 2008, 

consultará los antecedentes en la página web de la Contraloría General de la República. 

G. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre reportado en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-

obras-inconclusas  

H. Para las estructuras plurales (uniones temporales o consorcios) estos documentos deberán ser 
presentados por cada uno de sus integrantes. 

I. Los representantes legales de las personas jurídicas extranjeras que no posean cédula de 

extranjería o pasaporte que permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  realizar la 

validación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia, deberán 

presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la 

persona jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a 

las leyes del país de origen.  

J. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no pudiese realizar la validación de los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia del representante legal de la 
persona jurídica extranjera, deberá ésta presentar el documento equivalente donde se determine 
que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que representa tiene antecedentes 
judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

K. El representante legal y los socios deberán presentar Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM, con vigencia no mayor a CINCO (5) días.  

L. El representante legal y los socios deberán presentar la Consulta de Inhabilidades por delitos 
sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018. 

M. FORMULARIO No. 7 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD”  

N. FORMULARIO No. 8 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL 

RIESGO REPUTACIONAL”. 

O. FORMULARIO 9: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, desplazada 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de 

especial protección constitucional. 

P. FORMULARIO 10: Documento de constitución de la respectiva estructura plural  

 

https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
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2.1.7. DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR  

Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y 
en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte la 

oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos conforme se indica a continuación: 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma 
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en 
especial en el artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la 
Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el 
mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el evento en que 
el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. 
 
En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y 
que le sea aplicable a los extranjeros. 
 

Tratándose de documentos públicos: 

 

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS). Cuando se trate de documentos de naturaleza pública 
otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite 
de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya 
del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el 
cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

 
Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 

 

 Tratándose de documentos privados: 

 

Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de Comercio, 
“Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste 
por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en el artículo 58 y 251 del Código General del 
proceso. 
 
Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores de Colombia en el siguiente enlace 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la correspondiente 
legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Para la Verificación de los documentos, quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad o en caso de recurrir 
al segundo orden de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos otorgados en el extranjero 
legalizados o apostillados, según sea el caso, en el término concedido por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
 

Todos los documentos, deberán presentarse en castellano. 

 

2.1.8.  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 

Se verificará de los postulantes la no concentración de CONTRATOS, para lo cual se cotejará que un 

mismo postulante bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, SÓLO PODRÁ TENER 

HASTA TRES (3) CONTRATOS CELEBRADOS Y/O QUE SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA, en 
los procesos de selección en los cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad en 

cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por la ANIM cuyo vocera y Administradora sea 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

  

Al número máximo de CONTRATOS celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se 

descontarán los CONTRATOS en los que se hayan suscrito la respectiva Acta de Liquidación sin 

actividades pendientes, al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante deberá 
adjuntar estos documentos y soportes con la postulación para certificar el cumplimiento de dicho requisito, 

sin perjuicio que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. lo pueda verificar. 
 

En este sentido el incumplimiento de la no concentración de CONTRATOS afectará solidariamente al 

postulante (consorcio o unión temporal). 

 

La postulación en la que se verifique la citada concentración de CONTRATOS incurrirá en causal 

de rechazo. Esta condición será verificada durante todo el proceso de selección. 

  
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo de 
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, 

ejecución, terminación y liquidación del CONTRATO, así como sobre el manejo de los recursos 

económicos relacionados con el CONTRATO y en especial sobre la distribución de los beneficios 
económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo postulante las sociedades 
controladas por los postulantes o por los miembros de la estructura plural o de la matriz o de sociedades 
controladas por su matriz o de la filial o sus subordinadas. 

  

NOTA 1: La regla de no concentración de CONTRATOS será verificada durante todo el desarrollo del 
proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

  

Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, será RECHAZADO del proceso de selección 

adelantado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES. 
  

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
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NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo 
resultare en primer orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador deberá verificar si el 
postulante, al resultar en este orden dentro de los procesos de selección a las cuales se presentó y 

teniendo en cuenta los CONTRATOS en ejecución, detenta una concentración de CONTRATOS superior 
a la permitida por los Patrimonios Autónomos. 

  

Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de CONTRATOS 

superior a la permitida por El Patrimonio Autónomo, este podría continuar ocupando el primer orden de 
elegibilidad del proceso de selección en cuestión. 

  

Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de CONTRATOS, no 
podrá continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las 
postulaciones, salvo que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente 
numeral. 

  

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único postulante 
para la convocatoria. 

 

NOTA 4: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de 

concentración de CONTRATOS, El Patrimonio Autónomo procederá a declarar desierto el proceso de 
selección. 

 

2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados,  cuyo OBJETO y/o 

OBLIGACIONES y/o ACTIVIDADES estén relacionados con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo TREINTA Y 

CINCO MIL METROS CUADRADOS (35.000 m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 
del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la 

clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, 

restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN 
(exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes 
nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y 
salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la 

combinación de las anteriores clasificaciones, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años 

contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

Nota 1: En caso que el/la postulante presente un contrato cuyo objeto corresponda a la INTERVENTORÍA 

INTEGRAL a la construcción de edificaciones nuevas, se deberá demostrar que las obligaciones y 
actividades ejecutadas, se enmarcan en los componentes: técnicos, administrativos, financieros, 
contables, y jurídicos. 
 

Nota 2: De los contratos presentados, el/la postulante deberá aportar UNO (1) DE LOS CONTRATOS 

suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años contados 
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a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, cuyo objeto contractual 

corresponda a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS que incluya en el alcance del contrato 

de construcción, la ejecución de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO PUEDEN SER (PILOTAJE 

Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS). 

 

Nota 3: De los contratos presentados, el/la postulante deberá aportar UNO (1) DE LOS CONTRATOS 

suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años contados 
a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, cuyo objeto contractual 

corresponda a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, donde el contrato de construcción 

haya sido suscrito bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

Nota 4: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, quienes se 

POSTULEN tendrá las siguientes condiciones para acreditar la Experiencia Especifica Admisible: 

 

a. Cualquiera de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar por 

lo menos UN (1) CONTRATO cuyo objeto corresponda a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS, donde el contrato de construcción haya sido suscrito bajo la 

modalidad de ADMINISTRACIÓN DELEGADA para la acreditación de la Experiencia 
Específica Admisible, con un área mínima construida cubierta de 7.000 m2 

b. Cada uno de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar en 

por lo menos UN (1) CONTRATO cuyo objeto contractual corresponda a la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS y que incluya en el alcance del contrato de 

construcción, la ejecución de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO PUEDEN SER 

(PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS). 

 

Nota 5: El postulante podrá presentar UNO (1) DE LOS CONTRATOS suscritos, ejecutados, terminados y 

liquidados, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años contados a partir de la publicación de los 

presentes TERMINOS DE REFERENCIA, que combine la interventoría asociada a un contrato de 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA y la ejecución de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO 

PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS) 

 

Nota 6: El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentado(s) para acreditar la 

experiencia especifica admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o superior SEIS 

MIL NOVECIENTOS (6.900 SMMLV), expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos 
contratos deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el postulante está 
obligado a hacerlo. 

 

Nota 7: Para acreditar la experiencia específica admisible sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 

CONTRATOS de interventoría sobre contratos de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán 

CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales 
y/o remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de 
edificaciones y/o ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares 
a las enunciadas anteriormente. 
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Nota 8: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las descripciones 
técnicas previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se 
establezca para el país donde se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios 
y visitantes, al igual que otros usos que requiera el contratante. Para los proyectos realizados en el 
exterior, se debe cumplir con códigos y normas previstas y vigentes que establecen los requerimientos 
estructurales para estructuras en concreto o metálicas según sea el caso. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas 
para acreditar la experiencia admisible y adicional cuyo soporte podrá ser dado mediante la copia del 
contrato, certificado o acta de liquidación. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento 
de los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se 
construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas 
para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento 
de los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en la que se 
construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 

Nota 8: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de INTERVENTORIA a 

CONTRATOS DE EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE 

AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO, SÓLO se 
tendrán en cuenta los valores contratados y el área construida cubierta del proyecto acreditado. 
 
Únicamente para los contratos de este tipo se requiere que los/as postulantes aporten la Licencia de 
Construcción del proyecto, adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la experiencia 

establecidos en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA en donde se debe establecer claramente el 
área construida cubierta de obra nueva, el área construida de ampliación y los valores desagregados de 
cada una de las mismas. 

Nota 9: El/la postulante deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN 

EXPERIENCIA ADMISIBLE. 

 

2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 

ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  

 

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la 

TOTALIDAD de los siguientes documentos:  
 

1. Copia del CONTRATO,  

2. Certificación del CONTRATO,   
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3. Acta de liquidación o su equivalente. (no aplica actas de terminación o de 

finalización o entrega).  

Para CONTRATOS cuyo régimen jurídico aplicable sea el de Derecho Privado, si este 

CONTRATO estipula la suscripción del acta de liquidación deberá aportarse con la postulación 

(no aplica actas de terminación o de finalización o entrega).   
 
De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información:  

1. Nombre del contratante.  

2. Nombre DEL CONTRATISTA.  

3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan 

verificar los   mismos).  

4. Si el CONTRATO se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 
indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

5. Objeto del CONTRATO.  

6. Valor total del CONTRATO.  
7. Lugar de ejecución.  
8. Fecha de suscripción del CONTRATO.  
9. Fecha de terminación del CONTRATO.  
10. Área construida cubierta en m2.  
11. Actividades de obra ejecutadas y certificadas por el contratante. (acta de obra final y/o 

acta de recibo final con cantidades finales).  
12. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal del contratante, 

ordenador del gasto o su delegado, para ser validada. En ningún caso se aceptará la 
certificación o constancia expedida por el interventor externo.  

13. La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP.  
  

Nota 2: Los CONTRATOS que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y adicional 
deberán estar debidamente clasificados en el RUP con el código UNSPC los siguientes segmentos, lo cual 

indica que los CONTRATOS se encuentran ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. No se 

aceptarán CONTRATOS que en el RUP aparezcan en la sección de CONTRATOS adjudicados o 

CONTRATOS en ejecución.  
 

Código - Segmento Nombre - Segmento 

72000000 
Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

811015 Ingeniería civil y Arquitectura 

801016 Gerencia de Proyectos 

  

Nota 3: Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la experiencia con la copia 

de los CONTRATOS, certificaciones y/o constancias de CONTRATOS debidamente inscritos en un 
documento equivalente al RUP que expida el país de origen y de acuerdo con lo establecido en estos 

TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
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Nota 4: En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o figuras 
asociativas anteriores, esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el 
integrante en la respectiva figura asociativa, el cual debe estar indicado en la respectiva certificación.   

  

Nota 5: En el evento que un CONTRATO que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
postulante plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para participar en el 

presente proceso, dicho CONTRATO se entenderá aportado como un (1) solo CONTRATO y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal que ejecutaron el CONTRATO, y que están participando en el presente proceso.  
  

Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el CONTRATO en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección.  

  

Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante o por los 
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o 
sus subordinadas.  

  

Nota 7: No se aceptará experiencia derivada de CONTRATOS o proyectos escindidos.  
  

Nota 8: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 

como subcontratista cuando NO SE especifique el rol y el valor de su CONTRATO en el proyecto a 

certificar. Adicionalmente se estable que NO SE ACEPTARÁN auto certificaciones ni certificaciones 
propias, entendidas como:   
  

i. Certificación expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia,   
ii. Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el postulante o los 

integrantes de la misma hayan hecho parte.  
  

Nota 9: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – TR y/o la ANIM podrán solicitar la información técnica, jurídica y financiera adicional 
que consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos 
de control, etc., con el fin de verificar la experiencia que pretende acreditar el postulante.  

  

Nota 10: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad 
vigente, en relación con documentos expedidos en el exterior.  

  

Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, deberá 
tener en cuenta lo siguiente:  

  

a) Se requerirá definir un miembro que ostente la calidad de Líder Interventor el cual, en todo caso, 

tendrá por lo menos el 40% DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA PLURAL.   

b) El Líder Interventor deberá acreditar, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.2.1 

EXPERIENCIA ESPECIFA ADMISIBLE, la mayor área construida cubierta del total del área 
certificada.  

c)  El Líder Interventor deberá acreditar como mínimo el 40% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
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REQUERIDA. conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS 

DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (de acuerdo con los 
presentes Términos de Referencia).  

d)  El Líder Interventor deberá manifestar expresamente mediante carta de compromiso que se 

obliga a permanecer como miembro activo de la ESTRUCTURA PLURAL y a participar durante la 
ejecución del CONTRATO que se llegará a suscribir y hasta su liquidación.  
  

Nota 12: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, cuando el 

valor de los CONTRATOS este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:  
Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas 
del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del 

CONTRATO, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la 
conversión.  

  
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 

terminación del CONTRATO. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior.  
  

Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

TRIBUNALES, requerirá al postulante dentro del plazo que le señale para el efecto el cronograma. Si en el 
plazo señalado el postulante no presenta la información relacionada en moneda legal colombiana, se 

considerará como NO admitida para participar en el presente proceso.  
  

Nota 12: Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la 

publicación los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA en la página web de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes.  

Nota 13: Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante presente 

soportes de la fecha de suscripción y terminación del CONTRATO, la fecha que será tomada para la 

conversión, será la fecha de terminación del CONTRATO.  
  

Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones.  
 

2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) 
años fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre consignada en el Certificado de 
Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante se encuentra 
obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado a estar inscrito en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, deberá presentar los estados financieros debidamente auditados y 
dictaminados junto con sus notas.  
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En aquel/os eventos en que el postulante no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha 
información desde su primer cierre fiscal.  

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el del 
Departamento Nacional de Planeación.  

 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes de estructuras plurales por medio de Uniones 
Temporales y Consorcios se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y participación de cada 
integrante del oferente plural, el cual se realizará de forma ponderada y suma de componentes 

 
Los requisitos financieros surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del sector 

realizado por el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha de noviembre de 2023. 
 

Se verificarán los siguientes requisitos:  
 

 

INDICADOR 
PARÁMETRO EXIGIDO 

MÍNIMOS 

FÓRMULA POSTULANTE 

INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 

PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital de Trabajo 

Mayor o igual al 30% del 
presupuesto estimado  

$ 2.399.278.078 
 

 
 
[Ecuación] 

Índice de Liquidez 
 

  LIQ ≥ 1.3  

 

 

 

 

 
Nivel de 
Endeudamiento 

 
  NE ≤ 0.68  

 

 

 

 

Patrimonio  
Mayor o igual al 50% del 

presupuesto estimado 
$ 3.998.796.796 

Patrimonio = AT - PT 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
  RP ≥ 0.05  

 

 

 

 

Rentabilidad del 
Activo 

 
  RA ≥ 0.02  

 

 

 

 

 

 
Donde, 

 
LIQ: Índice de Liquidez 
AC: Activo Corriente 

PC: Pasivo Corriente 

ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
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PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 

ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 
RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 

GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 

GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 
RP: Rentabilidad del patrimonio. 

P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
Pi: Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 

RA: Rentabilidad del activo. 

UO: Utilidad Operacional 

P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

 

  ≥ Mayor o igual que  

  ≤ Menor o igual que  
 

Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se 
considera que el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras 
(gastos de interés con un valor de $0). 

 

Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas 
distintas de este. 

 

Nota 3: Postulantes extranjeros  
 

Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  

 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el 
informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con 
traducción al castellano.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión, el cual será evaluado financieramente.  
 
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 
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de los mismos.  
(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 

con la normativa del país de origen y  
(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el 

exterior en copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin 
embargo, al Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del 

CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la 

oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral denominado DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR contenido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 

La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados 

financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 acompañado del 
Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, de 
conformidad con los requisitos técnicos exigidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, los documentos 

con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás Anexos 
complementarios. 

 
Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos 
asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que deberá 
tener en cuenta el postulante para la elaboración de su postulación económica: 

 

A. Información previa: Estudiará la información relacionada en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, el anexo técnico de la obra y los demás anexos complementarios, a efectos de 

familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el CONTRATO, y deberá 

informarse de todos los aspectos relacionados sobre el particular. Así mismo estudiará la 

información del proceso de Invitación Pública 03 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 

JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y 
corresponderá el contrato al cual se ejecutará la Interventoría Integral, objeto del presente 
proceso de selección. 

B. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la postulación, el 
postulante acepta que estarán a su cargo todos los impuestos incluidos el IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones, demás normas concordantes y vigentes 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
Es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por ende, 
le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le 
es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto enmarcado en el hecho 
de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el 
Régimen Jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos que por su origen son 
públicos y no pierden su denominación. 
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C. Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la postulación 
tendrá a su cargo los costos de la garantía. 

D. Personal para la Interventoría. El valor de la Postulación deberá incluir los costos 

inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del CONTRATO y hasta la 
entrega total de la misma a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo tanto, el postulante tendrá en 
cuenta el personal profesional mínimo fijo requerido exigido, así como el personal mínimo 
variable, dentro de los que se incluyen los perfiles operativos y administrativos necesarios 

para la adecuada ejecución del CONTRATO. La remuneración del personal de Interventoría 
incluye tanto el personal mínimo fijo requerido como el variable que estime necesario para 

cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del futuro CONTRATO, la cual podrá 
incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, etc. 

E. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación 

económica los gastos de administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes. 

Nota 1: El PERSONAL MINIMO FIJO: Hace referencia al personal con el cual se garantiza la prestación 
del servicio de Interventoría sobre el contrato de Administración Delegada, el cual será fijo durante el 
tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con la dedicación solicitada. 

 

Nota 2: PERSONAL MINIMO VARIABLE: Hace referencia al personal requerido para la ejecución de las 
obligaciones de la Interventoría, que varía en tiempo acorde a la ejecución del Contrato de Administración 
Delegada.  

 

Nota 3: FACTOR MULTIPLICADOR: Factor que deberá incluir todos aquellos gastos inherentes que den 
lugar para garantizar el desarrollo de las obligaciones del contrato, según las condiciones mismas 
planteadas. Se encuentran dentro de estos: prestaciones salariales, gastos administrativos, implementos 
de dotación y protección del personal de la Interventoría, costos asociados a papelería, computadores con 
los softwares necesarios para cumplir con las obligaciones, pólizas del Interventor, los impuestos que le 
puedan ser aplicables de acuerdo a la naturaleza de su contrato, costos indirectos, y los demás impuestos, 
tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del 
contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría y demás gastos derivados. 

 

Nota 4: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables de la contratación, 

incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos 

directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra 

el CONTRATISTA para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
 

Nota 5. El personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de liquidación del 
contrato, deberá ser considerado en el valor de la postulación dentro del Factor Multiplicador, y no 
constituye tiempo extra ni personal adicional. Ni será objeto de posibles reclamaciones por mayor 
permanencia 

 

Nota 6: El personal profesional mínimo exigido se considera de confianza y manejo sin límite horario El 
asume las responsabilidades técnicas y administrativas propias del contrato que se ejecuta. 

 

Nota 7: Cualquier cambio Pretendido por el Contratista en cualquier etapa de ejecución del contrato, 
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respecto del Personal Mínimo Fijo o Variable, deberá ser aprobado por escrito por la supervisión. 
 

El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES ni la ANIM asumirán los costos adicionales 
generados por el IPC de los años subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización de precios; en el 
caso que exista reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del 
contrato, éstos deben ser contemplados por el Postulante dentro del valor de la Postulación. 

 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 

 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

A. Expresar todos los valores en pesos colombianos. 
B. El valor de la postulación económica debe incluir el IVA, y todos los impuestos, 

tasas, gravámenes y contribuciones (establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades, 

que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 

C. En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 

D. Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, que 

corresponderán al valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, 

que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él 
se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, 
equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de 
obra, viáticos y transporte a los lugares de las obras, costos indirectos, impuestos, tasas, 

contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del CONTRATO. 

E. El Valor de la propuesta económica es el resultado de la suma del PERSONAL 

MINIMO FIJO, PERSONAL MINIMO VARIABLE, el FACTOR MULTIPLICADOR 

correspondiente a los gastos indirectos de la INTERVENTORÍA, honorarios, costos 
prestacionales de empleados, y la utilidad esperada. Adicionando el IVA correspondiente.  

Nota 1: En caso de que la ejecución de la obra no se culmine en su totalidad, el pago del costo variable 

del contrato de la Interventoría no podrá ser mayor al porcentaje de obra reportado y avalado.  

Nota 2: La postulación presentada deberá contener el costo total de la Interventoría, detallando el costo 

del PERSONAL MINIMO FIJO y el costo del PERSONAL MINIMO VARIABLE, para el cumplimiento del 

objeto contratado. Bajo ninguna circunstancia, el porcentaje del costo del PERSONAL MINIMO FIJO, 

podrá superar el TREINTA Y CINCO (35%) del valor total presentado en la Postulación. 

El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” deberá ser diligenciado y aportado con la postulación 
tanto en físico como en medio magnético, el archivo en medio magnético será necesario para la 
verificación de la postulación económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener restricciones. 
De ser necesario en la verificación aritmética se realizarán los ajustes de cálculo que se requieran. 

 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
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LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la postulación económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  
 

B. Todos los valores contenidos en la oferta económica (profesionales mínimos fijos, 
profesionales mínimos variables, factor multiplicador, valor del IVA, valor total, valores 
resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al 
peso. En caso de que cualquier valor de la Postulación económica de algún postulante se 

presente con decimales, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES procederá 
ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO TRIBUNALES a partir del valor total corregido de las postulaciones asignará el 

puntaje de conformidad con ello indicado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

2.5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA POSTULACIÓN  

 
Se asignará la respectiva puntuación para el respectivo proceso de selección cuyo objeto corresponde a 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO 

DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” a partir de la verificación del 

factor de experiencia especifica adicional, el factor económico, fomento a la ejecución de CONTRATOS 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, el factor de presentación de 
personal adicional y el incentivo para empresas y emprendimiento de mujeres. La postulación más 
favorable será aquella que una vez acreditados los requisitos mínimos obtenga la mayor asignación de 
puntaje conforme a los siguientes criterios: 
Los criterios para la asignación de puntaje serán los siguientes: 
 

PUNTAJE CRITERIO 

50.00 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE 

45.00 PONDERACIÓN DE FACTOR ECONÓMICO 

 
 

1 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

3.75 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL POR 

PARTE DEL CONTRATISTA. 
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0.25 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

100 TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE ASIGNABLE 

La asignación de puntaje para los factores anteriormente descritos obedecerá a los siguientes criterios: 
 

2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

POSTULANTE. 
 

Se otorgará un MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50.00) PUNTOS, y se evaluará de la siguiente manera: 
 

A. MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50,00) PUNTOS, a quien aporte HASTA UN (1) CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA INTEGRAL desarrollado sobre un contrato de obra en la modalidad de Administración 

Delegada, que haya sido terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la 

publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 

MÍNIMO 20.000 M2 , cuyo grupo ocupacional (de acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-10) 
corresponda al grupo Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones 
administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán encontrarse 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está obligado a hacerlo. 
 

Nota 1: El CONTRATO de obra debe cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en el 
numeral 2.2.2, del presente documento y la experiencia específica adicional será aquella suscrita y 

ejecutada dentro de los últimos QUINCE (15) AÑOS contados a partir de la publicación de los presentes 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
El postulante debe diligenciar y adjuntar el Formulario No. 4 del presente documento. 
 

Sólo se tendrán en cuenta para la experiencia específica adicional CONTRATOS de obra en cuyo objeto 
se incluyan actividades para construcciones nuevas. No serán tenidas en cuenta para la experiencia 

específica adicional CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de construcción como 
reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o 
adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o 
actividades similares a las enunciadas anteriormente. 

 

2.5.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL POR PARTE 

DEL CONTRATISTA. 

 

Se otorgarán MÁXIMO TRES PUNTO SETENTA Y CINCO (3.75) PUNTOS de la siguiente manera: 
 

A. Se otorgarán DOS (2) PUNTOS al POSTULANTE que acredite, sin incurrir en costos adicionales 

para la Entidad o el presupuesto de la Postulación Económica, LA DEDICACIÓN DEL 100% del 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, y cuyo perfil está definido en el capítulo 2.15 PERSONAL 
MÍNIMO FIJO del presente documento. 
 

B. Se otorgará UNO PUNTO SETENTA Y CINCO (1.75) PUNTOS al POSTULANTE que acredite, sin 
incurrir en costos adicionales para la Entidad o el presupuesto de la Postulación Económica, del 

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA adicional al PERSONAL MÍNIMO FIJO. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Inclusión al equipo de trabajo de UN (1) COORDINADOR DE 

INTERVENTORÍA; Arquitecto o Ingeniero Civil, con postgrado en Gerencia de 

Proyectos o Gerencia de Construcción o posgrados afines al área de la 

ingeniería civil o la arquitectura. Debe contar con 15 Años de Exp General, 10 

Años de Exp Especifica como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA o 

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA o COORDINADOR DE PROYECTO o 

GERENTE DE PROYECTO y 3 proyectos de construcción de edificación en 

altura, cuya sumatoria de área construida sea mayor o igual a 40.000 m2 en 

este mismo cargo. 

1.75 PUNTOS 

 

EL POSTULANTE deberá presentar, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación 
académica, experiencia del personal de conformidad con el numeral 2.15. PERSONAL MINIMO FIJO 

 

Si el POSTULANTE presenta el PERSONAL ADICIONAL mencionado se entiende que el mismo hará 
parte del PERSONAL MINIMO FIJO y contará con una dedicación del 100% para el proyecto, sin que esto 
afecte los COSTOS del Contrato. 

 

Para el profesional adicional requerido, el POSTULANTE deberá presentar su hoja de vida y los soportes 
de formación académica y experiencia general y específica solicitada, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar 
 

2.5.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR ECONÓMICO 
 
El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de acuerdo 

con el Formulario No. 2 del presente documento, teniendo en cuenta las actividades que componen el 
objeto contractual y la forma de pago establecida. Para la presentación y elaboración de la postulación 
económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. La postulación económica incluye el IVA. 

2. En ningún caso se podrá modificar la postulación económica. 

3. Se entiende además que la postulación económica, incluye la totalidad de los impuestos tasas o 
contribuciones (como son entre otros y si aplican, estampilla pro Universidad Nacional de Colombia 
art 6 ley 1106 de 2006 y ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, FONSECON la ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las leyes 418 de 1997, 548 de 
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de cualquier orden, directas o indirectas que se 

causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, así como 
todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades 

del CONTRATISTA. 

4. Deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces. 

5. El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, 

para realizar las correspondientes verificaciones 

A partir del valor de las postulaciones económicas, se asignarán máximo CUARENTA Y CINCO (45) 

PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para su ponderación, según los dos 
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primeros decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para cerrar la presentación 
de la postulación, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, la cual se puede 
corroborar en el siguiente link https://www.superfinanciera.gov.co. 

El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES DE LA TRM MÉTODO 

0.00 – 0.33 Menor valor 

0.34 – 0.66 Media aritmética 
0.67 – 0.99 Media geométrica 

 

2.5.3.1. MENOR VALOR 

 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las demás postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las postulaciones válidas y 
a su ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje i:   

𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i. 

 
Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica que corresponderán al valor 

del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, 
tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, la totalidad de los impuestos tasas, 
gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas que afecten la celebración, ejecución y liquidación 

del CONTRATO y las actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo 
del personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el 
proyecto, mano de obra, transporte, costos indirectos, contribuciones y servicios necesarios para la 

ejecución completa del objeto del CONTRATO. Así mismo, deberán incluirse todos los trabajos y 
condiciones que el postulante estime necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que no se 
aceptarán reclamos por pagos y/o rubros adicionales, ni aumentos por situaciones que el postulante no 
haya previsto. 
 

Nota 1: Previo a la suscripción del respectivo CONTRATO, el postulante deberá presentar la postulación 
económica detallada y desagregada en la cual se discriminen los valores presentados para cada una de 
las actividades. 

 

 

2.5.3.2. MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la asignación de 
puntos, en función de la proximidad de las postulaciones a dicho promedio aritmético como resultado de 
aplicar la siguiente fórmula: 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
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: Media aritmética. 

𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las siguientes 
fórmulas: 

 Puntaje i:  , para valores menores o iguales a 

 

Puntaje i:  , para valores mayores a: Media aritmética  

  

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 

Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 

 

2.5.3.3. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de las 
postulaciones admitidas y el mismo valor establecido para el proceso por parte de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA un número determinado de veces y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de estas sumatorias a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto estimado, se 
tendrá en cuenta el número de POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor establecido como 

PRESUPUESTO ESTIMADO del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE POSTULACIONES (N) 
NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL VALOR ESTIMADO (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el PRESUPUESTO 
ESTIMADO del presente Proceso de Selección. Posteriormente, se determinará la media geométrica con 
la inclusión del presupuesto estimado de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula: 

 

Donde,  
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante mediante el 
siguiente procedimiento 

, para valores menores o iguales a gpo 

, para valores mayores a gpo 

Donde, 

 

 

 

En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica con 
presupuesto estimado, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con 

presupuesto estimado y el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA, como se observa en la fórmula de 
ponderación. El puntaje se asignará con valores redondeados al séptimo (7) decimal por defecto. 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA debe consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o 
integrantes de postulantes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad. 
 

2.5.4.  FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 
 

Se otorgará MÁXIMO UN (1) PUNTO, y se evaluará de la siguiente manera: 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA otorgará un (1) punto al postulante que certifique (Formulario 9) 
que dentro de su equipo de trabajo contará con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en 
condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 

Esta condición se verificada en toda la ejecución del CONTRATO por parte del Interventor, cumpliendo 
con las condiciones que disponga la Ley o lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 
2021. 
 

2.5.5. INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES– 0.25 PUNTOS 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA otorgará puntaje al postulante que acredite el cumplimiento de 
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alguna de las condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en 
concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021. Para obtener dicho puntaje, se deberá presentar certificación suscrita por el representante legal 
de la persona jurídica y/o el revisor fiscal.  
 
Para los efectos, se asignará el siguiente puntaje: 

 

 
CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1. Cuando el postulante acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al 
Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021. 

0,25 PUNTOS 

2.  Cuando el postulante no acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al 
Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021. 

0 PUNTOS 

 

2.6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 

 
De conformidad con el Manual Operativo Vigente que rige la gestión contractual del Patrimonio Autónomo 

y de acuerdo con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos requisitos que 

otorguen puntaje. 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y cuando el comité evaluador lo requiera durante el término de 
evaluación de las postulaciones, se reserva el derecho conferido por las reglas del Manual Operativo que 
rige la gestión contractual del patrimonio autónomo, para solicitar a los postulantes en caso de ser 
necesario y cuantas veces se requiera, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan 
ser objeto de subsanabilidad. 
 
Todos aquellos requisitos de la postulación que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de 

subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los postulantes desde el momento 
mismo de la presentación de la postulación, se deben aportar en este mismo momento también los 
documentos que acreditan los criterios de desempates. 
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o 
efectuar aclaraciones sobre los documentos admisibles de la postulación, con excepción de aquellos cuya 
omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razón a lo anterior, la 
subsanación no puede entenderse como una posibilidad de mejorar la postulación.  

 
No aportar la garantía de seriedad de la postulación, al momento del cierre junto con la postulación, no 

podrá ser subsanado. La garantía presentada con información que no tenga que ver con el proceso al cual 

se allega, sino con otros procesos, se tendrán por no presentadas y por tanto será rechazada. 

 
El Postulante tiene la carga de presentar su postulación en forma integral, esto es, respondiendo todos los 
puntos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de 
las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 

El evaluador por intermedio de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador 

del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA solicitará al postulante las 
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aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden financiero, jurídico, y técnico 
para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se encontrará 
establecido en informe preliminar de evaluación del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no 
hay lugar a subsanar. 
 
De la verificación de requisitos admisibles  basados en la postulación inicial se elaborará el “Informe de 
evaluación de requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, 
en el que conste el cumplimiento o no de los requisitos admisibles de orden jurídico, técnico y financiero 

exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, así como la indicación expresa de las solicitudes 

de subsanación, que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. 

FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA publicará en la fecha establecida en el Informe 
Preliminar de Evaluación, con el fin que los postulantes aclaren, aporten información o documentos 
tendientes a subsanar la postulación, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 

Los postulantes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en 
el Informe Preliminar de Evaluación, las subsanaciones requeridas, en archivo PDF a los correos 

electrónicos indicados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA o en el Informe Preliminar de 

Evaluación. En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no haya advertido la 
ausencia de un requisito admisibles y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de evaluación de 
requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en 
cualquier momento dl desarrollo del proceso de selección, podrá requerir al (los) postulante(s) para que 
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 

Los plazos otorgados para subsanar son perentorios y preclusivos, es decir, que las 

subsanaciones no realizadas durante el lapso indicado no serán tenidas en cuenta.   

 

2.7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en el Informe Final de Evaluación, informará los resultados de 
los postulantes cuyas postulaciones se encuentren admitidas o no, y se darán respuesta a las 
observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas por parte del 
Comité Asesor Evaluador. 

2.8. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero, el 
comité evaluador designado para el efecto y en el marco de sus competencias recomendará aceptar la 
postulación que obtenga el mayor puntaje sumando los valores obtenidos en la evaluación de los factores 

de experiencia específica, y económico y fomento a la ejecución de CONTRATOS por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional. 
 

2.9. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, como contratante podrá modificar o revocar el documento de 



 
  
 
 
 
 
 

Página 75 de 173  

 
 

 
 
 
 

aceptación de postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe el CONTRATO 

o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción de éste, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso en 
alguna causal de rechazo prevista en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por medios ilegales. 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S,A, Vocera y Administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA como contratante desistirá de la aceptación de la postulación y 

podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado en segundo 

lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y la postulación sea favorable para ésta y 

estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del plazo previsto en la 

comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes postulantes en el orden de 
elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la postulación., como contratante podrá modificar o revocar el documento de aceptación de 

postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe el CONTRATO o si dentro del 

plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción de éste, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso en alguna causal de 
rechazo prevista en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por medios ilegales LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., Vocero y Administrador P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA como contratante desistirá de la aceptación de la postulación y podrá contratar, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 

postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  y la postulación sea favorable para ésta y estuviere vigente a la 

fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, 

se aplicarán las mismas reglas con los siguientes postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan 
más postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación. 
 

2.10. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier 

etapa del proceso de selección que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del CONTRATO, 
cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que 
amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones de este así como  de la 

conveniencia o reputación  para LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA Y/O la ANIM.  

En este evento LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 

corresponda, que se publicará en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

 

2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 

En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC 

- PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, advierta la necesidad de ajustar los informes de 
verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá 

efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del CONTRATO. 
Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán 
las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA 
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SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

2.12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las postulaciones y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, no podrá 
ser revelada a los postulantes ni a terceros hasta que el Comité Asesor Evaluador dé a conocer los 
informes de evaluación a los postulantes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en  los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA dentro del plazo establecido en el cronograma y/o informe de evaluación 
respectivo, para que se presenten las observaciones correspondientes. 

 

2.13. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS 

APORTADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los postulantes deberán indicar en su postulación cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado por disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma 
que ampara dicha reserva. Si el postulante no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 
entenderá que toda la postulación es pública. 

 

2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del supervisor del CONTRATO, dentro de los 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO se aprobarán las garantías. 
 
Previo al acta de inicio, deberá estar la aprobación de las garantías, y la siguiente información y 
documentación: 
 

a) Presentación del Plan de Trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los procedimientos, 
instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán por parte de la INTERVENTORÍA, 
indicando los tipos, frecuencias, formatos y reportes que se generarán de por lo menos las 
siguientes actividades: 

Organigrama de la Interventoría. 
Roles y funciones del equipo de trabajo del interventor. 
Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual. Control y 
Seguimiento del  
Plan de Adquisiciones del Administrador delegado. Control y Seguimiento del Plan de 
Trabajo y Calidad del proyecto. 
Control y Seguimiento de los Subcontratos asociados a la construcción del proyecto. 
Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los recursos 
financieros que manejara el Administrador Delegado para el cumplimiento de la 
construcción del proyecto. 

 
b) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido 

para la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO FIJO Y VARIABLE. En el 
evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 
requerimiento efectuado por el Interventor del contrato. 

 

c) EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente aprobadas el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código 
de Comercio. 

 

d) EL CONTRATISTA deberá entregar los soportes que disponga la Ley aplicando lo definido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17. del decreto 1860 de 2021 pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  

 

Nota: En caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) DÍAS HÁBILES, se repetirá el 

procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
más y, si luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de 

MULTAS descrito en el correspondiente capítulo del presente documento. 
 

2.15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del CONTRATO de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación 

académica, experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del CONTRATO. El 
personal mínimo requerido, se relaciona a continuación: 
 

 Tabla N. 1 Personal Mínimo Variable de Interventoría  

CANT  CARGO  
FORMACIÓN  

ACADÉMICA  

EXPERIENCIA 

GENERAL  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

MESES 

REQUERIDOS  

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN  

1  
Director de 

Interventoría  

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

con 
especialización 

y/o Maestría 
en Gerencia 

de Proyectos o 
afines  

QUINCE (15)  AÑOS 
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional. Con 

experiencia general en 
cargos relacionados en el 
seguimiento y control de 

los componentes técnicos 
y administrativos de la 

obra. 

OCHO (8) AÑOS de experiencia 
específica como director de 

interventoría, y al menos TRES  
(03) proyectos como director de 
interventoría de edificaciones 

públicas 
o privadas con altura superior a 

QUINCE (15) PISOS, en donde al 
menos una de ellas tenga un área 

mayor  a Igual o Mayor  al presente 
proyecto (33.948,52 m2) 

TREIINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
50%  

1  
Profesional 

en  
presupuestos 

Ingeniero Civil 
o  

Arquitecto  

DIEZ (10) AÑOS contados 
a partir de la expedición 

de la 
matrícula profesional. 

CINCO (5) AÑOS de experiencia 
específica como especialista en 

presupuestos en proyectos 
de edificaciones públicas o 

privadas.  

TREIINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
100%  
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1  
Residente de 
Interventoría  

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

con 
especialización 

y/o Maestría 
en Gerencia 

de Proyectos o 
afines  

OCHO (8) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la matrícula 
profesional. Con de 

experiencia técnica y 
administrativa en cargos 

relacionados a la 
ejecución de proyectos 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como residente de 

interventoría y al menos TRES (03) 
proyectos como residente de 
interventoría de edificaciones 

públicas o privadas con 
altura superior a 

QUINCE (15) PISOS, en donde al 
menos una de ellas tenga un área 
mayor a Igual o Mayor al presente 

proyecto (33.948,52 m2)  

TREIINTA Y 
DOS  

(32) MESES  
100%  

1  

Residente en 
Seguridad 
Humana y 
Salud en el 

Trabajo  

Ingeniero en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo con 

especialización 
en salud 

ocupacional 
y/o afines  

SEIS (06) AÑOS  
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional. Con 

experiencia técnica 
y administrativa en cargos 

relacionados a la 
ejecución de proyectos 

en el campo de seguridad 
y salud en el trabajo.  

TRES (03) AÑOS de experiencia 
específica en manejo de seguridad 

y salud en el trabajo en obras 
civiles 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
100% 

1  
Profesional 

auxiliar  
Ingeniero civil 
o Arquitecto  

CUATRO (04) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la matrícula 
profesional  

DOS (02) AÑOS de experiencia 
específica en ejecución de obras 

inmobiliarias, con al menos CIENTO 
VEINTE (120) horas certificadas en 

modelación y coordinación de 
proyectos dentro de la metodología 

BIM.  

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
100%  

1  
Profesional 
en Derecho 

Abogado  
OCHO (08) AÑOS  

contados a partir de  la 
matricula profesional.  

CINCO (05) AÑOS Experiencia 
profesional relacionada con 
asesorías en aspectos de 

contratación pública y privada.  

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES  
25%  

Tabla N°1: Personal Mínimo Requerido 
Fuente: ANIM   

 

Tabla N. 2 Personal Mínimo Variable de Interventoría 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MESES 

REQUERIDOS 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

2 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización 
y/o Maestría en 

Gerencia de 
Proyectos o 

afines 

DIEZ (10) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional. 

Con experiencia técnica 
y administrativa 

en cargos relacionados 
a la ejecución de 

proyectos 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como residente de 

interventoría y al menos TRES (03) 
proyectos como residente de 
interventoría de edificaciones 
públicas o privadas con altura 

superior a QUINCE (15) PISOS, en 
donde al menos una de ellas tenga 
un área mayor a Igual o Mayor al 
presente proyecto (33.948,52 m2) 

TREINTA 
(30) MESES 

100% 



 
  
 
 
 
 
 

Página 79 de 173  

 
 

 
 
 
 

1 
Topógrafo 
Inspector 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
topografía. 

OCHO (08) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional. 

Con experiencia técnica 
y administrativa en 

cargos relacionados a la 
ejecución de proyectos 

de obra. 

TRES (03) AÑOS de experiencia 
específica como topógrafo y al 

menos 3 proyectos como topógrafo 
de edificaciones públicas o privadas 
con altura superior a QUINCE (15) 

PISOS. 

TREINTA 
(30) MESES 

40% 

2 Cadenero 

Bachiller, 
técnico en 
carreras 

administrativas. 

DOS (02) AÑOS de  
Experiencia técnica y 

administrativa en cargos 
relacionados a la 

ejecución de proyectos 
de obra. 

UN (01) AÑO de Experiencia 
Especifica como cadenero de Obra. 

TREINTA  
(30) MESES 

40% 

1 
Especialista en 

Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en Suelos o 

Geotecnia y/o 
afines 

DIEZ(10) AÑOS  
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional 

OCHO (08) AÑOS de experiencia 
específica desempeñándose como 
especialista y consultor en suelos y 
geotecnia, y al menos TRES (03) 

PROYECTOS edificaciones 
públicas o privadas, en donde una 

de ellas tenga como 
mínimo DOS (02) 

SÓTANOS, y la cimentación 
profunda este caracterizada por 

contar con placas de sub-presión 
y/o pilotes. 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
25% 

1 
Residente 
Ambiental 

Ingeniero Civil 
y/o Ambiental 

con 
especialización 
ambiental y/o 

afines 

CINCO (05) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional 

TRES (03) AÑOS de experiencia 
específica como ingeniero ambiental 

en proyectos de edificaciones 
públicas o privadas. Donde al 

menos UNO (01) de ellos se hubiera 
ejecutado en la ciudad de Medellín 

– Antioquia. 

TREINTA 
(30) MESES 

25% 

1 
Residente 

LEED 

Profesional con 
Especialización 
en Diseños de 
Edificaciones 
Sostenibles 

CINCO (05) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matricula profesional 

Mínimo TRES (3) PROYECTOS 
de edificaciones públicas o privadas 
en los cuales haya participado como 
Especialista LEED del contratista de 

obra, para la obtención de la 
certificación para construcciones 

sostenibles a nivel internacional. De 
los TRES (03) PROYECTOS 

Mínimo uno debió conseguir la 
certificación LEED GOLD al finalizar 

la obra. 

TREINTA Y UN 
(31) MESES 

25% 

1 
Residente de 
Interventoría 
Estructural 

Ingeniero Civil - 
Con 

especialización 
en estructuras 

y/o afines. 

SEIS (06) AÑOS de  
Experiencia técnica y 

administrativa en cargos 
relacionados a la 

ejecución de proyectos 
en el campo estructural. 

Cuatro (04) años de Experiencia 
Específica como residente de Obra 

en el campo estructural. 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
75% 

1 
Especialista 

Eléctrico y de 
iluminación 

Ingeniero 
Eléctrico o 
electricista 

OCHO (8) AÑOS  
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como especialista 

eléctrico y al menos TRES (03) 
PROYECTOS como especialista 

eléctrico, de edificaciones públicas o 
privadas, en donde al menos una de 
ellas tenga un área mayor a Igual o 

Mayor al presente proyecto 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
35% 
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(33.948,52 m2) 

1 

Especialista de 
Voz y Datos – 
Seguridad y 

Control 

Ingeniero 
Eléctrico o 
electricista 

OCHO (8) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como especialista 

eléctrico y al menos TRES (03) 
PROYECTOS como especialista de 
Voz y Datos – Seguridad y Control, 

de edificaciones públicas o 
privadas, en donde al menos una de 
ellas tenga un área mayor a Igual o 

Mayor al presente proyecto 
(33.948,52 m2) 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
35% 

1 

Especialista en 
ventilación 

mecánica, aire 
acondicionado 

Ingeniero Civil o 
Mecánico con 

especialización 
en bioclimática, 

aire 
acondicionado 

HVAC y/o 
similares 

OCHO (8) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional. 

con  especialización  en 
bioclimática, aire 

acondicionado HVAC y/o 
similares 

CINCO (05) AÑOS  de  experiencia 
específica como especialista 

eléctrico y al menos TRES (03) 
PROYECTOS como especialista en 

ventilación mecánica, aire 
acondicionado HVAC de 

edificaciones públicas o privadas, 
en donde al menos una de ellas 
tenga un área mayor a Igual o 

Mayor al presente proyecto 
(33.948,52 m2) 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
35% 

1 

Especialista 
Hidrosanitario 
y Red Contra 

Incendios 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en Hidráulica 

y/o afines 

OCHO (8) AÑOS  
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como especialista 

eléctrico y al menos TRES (03) 
PROYECTOS como especialista 
hidrosanitario de edificaciones 

públicas o privadas, en donde al 
menos una de ellas tenga un área 
mayor a Igual o Mayor al presente 

proyecto (33.948,52 m2) 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
35% 

1 
Especialista 
Bioclimático 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización 
en bioclimática 

o 
similares 

CINCO (5) años 
contados a 

partir de la expedición 
de la matrícula 

profesional 

TRES (3) AÑOS de experiencia 
específica como especialista de 

bioclimática en proyectos de 
edificaciones públicas o privadas. 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
35% 

1 
Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en estructuras 
como mínimo. 

DOCE (12) años 
contados a 

partir de la expedición 
de la matrícula 

profesional 

DIEZ (10) AÑOS de experiencia 
específica como especialista 

estructural y al menos 3 proyectos 
como especialista estructural de 
edificaciones públicas o privadas 
donde al menos una de ellas sea 

mayor a 30.000 m2. 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
65% 

1 

Especialista en 
Presupuestos 

y 
programación 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto como 

mínimo con 
especialización 
en Gerencia de 
Construcción, 

Costos y 
Presupuestos 

y/o similar. 

DIEZ (10) AÑOS  
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional.  

Con experiencia técnica 
y administrativa en 

cargos relacionados a la 
ejecución de proyectos 

en el campo de costos y 
presupuestos. 

CINCO (05) AÑOS de experiencia 
específica como especialista en 
presupuestos y programación en 

proyectos de edificaciones públicas 
o privadas. 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
75% 
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1 
Especialista en 

metodología 
BIM 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

mínimo 120 
horas de 

estudios en 
Metodología 

BIM 

SIETE (07) AÑOS  
contados a partir de  la 

expedición de la 
matrícula profesional 

TRES (03) AÑOS de experiencia 
específica como BIM Manager o 

especialista en planeación BIM en 
proyectos de edificaciones públicas 
o privadas, en donde al menos una 

de ellas tenga un área mayor a Igual 
o Mayor al presente proyecto 

(33.948,52 m2) 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
75% 

1 
Trabajador 

Social 
Profesional en 
Trabajo Social 

TRES (3) AÑOS 
contados a partir de la 

expedición de la 
matrícula profesional 

DOS (2) AÑOS de experiencia 
específica como residente social en 
proyectos de construcción de obras 

civiles 

TREINTA Y 
DOS  

(32) MESES 
30% 

2 
Inspectores de 

obra 

Tecnólogo o 
Técnico en 

Construcción 

CUATRO (04) AÑOS de  
Experiencia técnica   y 

administrativa en cargos 
relacionados  a la 

ejecución de proyectos 
de obra. 

DOS (02) AÑOS de Experiencia 
Especifica como inspector de Obra. 

TREINTA 
(30) MESES 

100% 

1 
Profesional 

Administrativo 
y Financiero 

Título 
profesional en 
las áreas de 

Conocimiento 
de: Economía, 
Administración, 
Contaduría y 

afines 

Cinco (5) años contados 
a partir de la obtención 

del título. Con 
experiencia  profesional 
en  análisis financieros, 
seguimiento financiero 

a: Contratos y/o 
convenios y/o auditoria 

y/o supervisión y/o 
Interventoría y/o 
revisoría fiscal. 

DOS (02) AÑOS de experiencia 
profesional relacionada con el 

ámbito antes descrito. 

TREINTA Y 
DOS 

(32) MESES 
100% 

Tabla N° 2: Personal Mínimo variable de interventoría 
 

El CONTRATISTA deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación del 
Interventor y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y 
documentación: 

 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 

requerido para la ejecución del CONTRATO. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan 

los requisitos exigidos, el CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) 

días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor. 
 

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se repetirá el 

procedimiento aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, 

si luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS 
descrito en el correspondiente capítulo de dicho tema en el presente documento. 
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Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 

CONTRATO, El postulante debe manifestar en la Carta de Presentación de la Postulación que cuenta con 
el personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del 

CONTRATO. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales, el CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y 
soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán 

revisadas y avaladas por el supervisor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de 
acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar. 

 

El CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 

del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

 

Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo:  

 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 

 
a) Diploma o acta de grado. 
b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para profesionales 

extranjeros. Tratándose de profesionales extranjeros y en caso de no requerir tarjeta profesional, 

EL CONTRATISTA deberá indicarlo mediante escrito separado. 
c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su 

matrícula profesional, la certificación de vigencia expedida por la autoridad competente de 
conformidad con la normatividad aplicable para cada caso. 

d) Los profesionales que sean titulados en el extranjero deberán manifestar por 
escrito que la formación profesional con que cuentan cumple con los mismos aspectos curriculares 
establecidos en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional para la profesión que pretenden 
acreditar como equivalente en el exterior a las solicitadas para el cargo a desempeñar. Para 
facilitar este requisito, se dispone la relación de normas a lugar en la siguiente página web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html 

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos 
temporales a que haya lugar para ejercer sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, el 
desarrollo o el perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o destrezas 
necesarias para el ejercicio de una profesión o empleo. Estos cursos específicos no serán tenidos 
en cuenta. 
 

Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo: 

 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes 
documentos: 

 

a) Aportar certificaciones y copia de los CONTRATOS laborales, de prestación de 
servicios o cualquier otra modalidad, con el lleno de los requisitos requeridos para la experiencia 
en el presente documento, incluyendo: 

 

✔ Nombre del contratante o empleador. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
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✔ Nombre del CONTRATISTA o empleado. 

✔ Objeto y/o descripción del CONTRATO o del cargo ocupado. 

✔ Funciones, actividades u obligaciones del empleado o CONTRATISTA. 

✔ Fecha de inicio del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Fecha de terminación del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

✔ Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el 
mismo. 

✔ Teléfonos y direcciones para verificación. 

 
b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en el 

numeral anterior, podrá allegarse la copia del CONTRATO o cualquier otro documento emitido por 

EL CONTRATANTE en el que conste la información requerida, ÚNICAMENTE como 
complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios 
profesionales propuestos. 

d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo 
acreditado sin traslapos. 
 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: 
 
Se podrá prever la aplicación de equivalencias de conformidad con el ARTÍCULO 2.2.2.5.1 del Decreto 
1083 de 2015 bajo las siguientes circunstancias: 
 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; 
o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
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. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 
. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo. 
 

Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos de los 
mínimos requeridos en el cuadro anterior. 

El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá mantenerse 

vinculado a EL CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del CONTRATO y sólo 
podrá ser reemplazado, previa autorización del interventor, por otro profesional que deberá tener como 
mínimo, la formación académica y experiencia profesional específica igual o superior a aquella señalada 

en el título PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE REFERENCIA que rige el proceso de selección. 
 

El interventor se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por EL 

CONTRATISTA, y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en conocimiento de la 
autoridad penal competente, sin perjuicio de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 

CONTRATO. 
 

En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL 

CONTRATISTA, éste deberá declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la información 

contenida en dichos documentos y anexar copia del respectivo CONTRATO, de lo contrario no será tenido 

en cuenta por el interventor. 
 

NOTA 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen actividades 

en desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La experiencia 
específica aportada deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. 
 

NOTA 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL CONTRATISTA para la 

correcta ejecución del CONTRATO, El CONTRATISTA podrá tener personal especializado con mayor 
dedicación a la establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, sin embargo, NO será objeto de 

remuneración en el desarrollo del CONTRATO objeto del presente proceso de selección. 
 

NOTA 3: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y Administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALESy/o la ANIM podrán solicitar la información adicional que 
consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de 
control, etc., con el fin de verificar la experiencia del equipo de trabajo.  
 

NOTA 4: El CONTRATISTA podrá contratar para los cargos de ESPECIALISTAS, personas de naturaleza 
jurídica para efectuar las labores asignadas; sin perjuicio de lo anterior, el personal deberá cumplir el perfil 

y con los requisitos de permanencia requeridos en el numeral 2.15 PERSONAL MINIMO REQUERIDO y 

será aprobado por el interventor. 

 

3.  CAUSALES DE RECHAZO 

 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos:  
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3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido 
en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

. 
3.2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones 

señalados por el Comité Asesor Evaluador. 
 

3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del COMITÉ 

ASESOR EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, contiene(n) información 

inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA ANIM y/o de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO TRIBUNALES, o del COMITÉ ASESOR EVALUADOR, la existencia de colusión entre 
postulantes. 

 
3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la 

información presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha 

información, no le hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos. 
 

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los 
soportes aportados con la misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello hubiere 
lugar, o en general cualquier documento que haga parte de la postulación, sea inconsistente, alterado 
o inexacto y este incida con la verificación de los requisitos admisibles o con los criterios de 
puntuación determinados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
3.6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones 

contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento y sus anexos, o que 
contradiga o que contengan salvedades, excepciones o condicionamientos. 

 
3.7. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la 

postulación o se le otorguen las facultades requeridas al representante con posterioridad al cierre. 
 

3.8. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la 
entrega de la postulación, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus 
integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o sean excluidos de participar en la estructura plural 
respectiva. 

 
3.9. Cuando el postulante no acredite la presentación de la información para renovar el 

Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o 
en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 
 

3.10. Cuando no se encuentre suscrito el documento de conformación de la estructura plural por todos 
los integrantes de la asociación y este no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a 
confusión. 
 

3.11. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 
consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre (n) 
incurso (s) en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en las 
normas constitucionales y legales vigentes, o reportados en el boletín de responsables fiscales, 
disciplinarios, judiciales o aparece reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC 
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de la Policía Nacional de Colombia. 
 

3.12. Cuando el representante legal, o como socio o miembro de un consorcio, unión temporal o figura 
asociativa cualquiera de los socios de la persona jurídica postulante haya sido condenado en procesos 
de responsabilidad fiscal o disciplinaria o, se encuentre inhabilitado por delitos de carácter sexuales o 
condenado y registrado en el REDAM por procesos de alimentos. 
 

3.13. Cuando el postulante o su Representante Legal, o cuando uno de los integrantes de la estructura 
plural (Consorcio o Unión Temporal presente postulación y se le hubiere impuesto multa, aplicación de 
la cláusula penal y/o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, está 
regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 
 

3.14. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
 

3.15. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 
 

3.16. Cuando la postulación económica presentado oferte un valor inferior al 5% del correspondiente 
presupuesto estimado para el presente proceso 
 

3.17. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera. 
 

3.18. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el 
cronograma del proceso, o la misma NO se encuentre suscrita por el Representante del postulante. 
 

3.19. Cuando se presenten postulaciones alternativas, parciales o condicionadas. 
 

3.20. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto con la 
postulación, o cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que se presenta. 
 

3.21. Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de los miembros 

de la estructura plural, supere el número de CONTRATOS suscritos y/o que se les haya aceptado 

postulación permitidos en los presente TÉRMINOS DE REFERENCIA, está regla será verificada 
durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

 
3.22. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o 

incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con sentencia debidamente 
ejecutoriada. 

 
3.23. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, o su (s) representante(s) legal(es) 

haya participado en algún proceso de selección adelantado por parte de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A, instruido por la ANIM en cualquiera de los PATRIMONIOS 

AUTÓNOMOS constituidos y su postulación hubiese sido rechazada, por presentarse inconsistencias 
constitutivas de presuntas falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal 
colombiano. 

 
3.24. Cuando el representante legal del postulante singular, o plural (consorcio o unión temporal) 



 
  
 
 
 
 
 

Página 87 de 173  

 
 

 
 
 
 

participante en el proceso de selección, no tenga la autorización para presentar postulación (si se 
requiere) a la fecha de cierre del proceso, por parte de máximo órgano social (Asamblea o junta de 
socios). Esta causal será verificada con la documentación aportada al momento del cierre del proceso 
junto con la postulación.  

 
3.25. Cuando el postulante o cuando uno de los integrantes de la estructura plural (Consorcio o Unión 

Temporal) o su Representante Legal hayan hecho parte  CONTRATO de consultoría no. 26/002/2021 
cuyo objeto es “Consultoría para “Realizar los Diseños Arquitectónicos y los Estudios y Diseños 
Técnicos Complementarios Definitivos para la Construcción del Nuevo Edificio del Consejo Superior 
de la Judicatura, ubicado en la Ciudad de Medellín, Calle 41 n°52-152, centro administrativo 
departamental “La Alpujarra”.  

 
3.26. Cuando el postulante haya tenido o se encuentre en un procesos de incumplimiento, afectación de 

pólizas y procesos de controversias contractuales, aun cuando se haya resuelto mediante los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos con la FIUCIARIA y o LA ANIM.  

 
3.27. Cuando el postulante o su Representante Legal participen en el proceso de selección para 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 
 

3.28. En los demás casos establecidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más postulaciones, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

TRIBUNALES, por intermedio del Comité Asesor Evaluador,  deberá definir el orden de elegibilidad 
aplicando los siguientes criterios de desempate de manera sucesiva y excluyente para seleccionar al 
postulante favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes, lo anterior, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021 
articulo 2.2.1.2.4.2.17. 
Todos los documentos para acreditar las condiciones contenidas en el presente numeral denominado 
criterios de desempate deben ser aportados junto con la postulación el día de cierre del proceso y/o 
entrega de postulación. Sobre estos documentos no se aceptarán subsanaciones, por lo tanto, en el 
evento que sean presentados por los postulantes con posterioridad a la fecha del cierre del proceso, estos 
no serán tenidos en cuenta por el Comité Asesor Evaluador. 

 

1. Postulación de bienes o servicios nacionales frente a la Postulación de bienes o servicios 

extranjeros.  
El postulante deberá allegar una certificación suscrita por el representante o representante legal 
de la persona jurídica o estructura plural, en la que se señale expresamente el origen de los 
bienes y/o servicios a prestar, indicando el porcentaje de ellos que tiene componente nacional y/o 
extranjero. 
 

2. Preferir la postulación de la mujer cabeza de familia.  
 

La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse en los términos del parágrafo del 
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artículo 2 de la Ley 82 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que 
lo modifique, aclare o lo sustituya, y deberá presentar copia de la declaración efectuada ante 
notario por el postulante o persona jurídica o cada uno de los integrantes persona jurídica de un 
postulante plural. 
 

3. Preferir la postulación de la mujer víctima de violencia intrafamiliar.  
 

La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar, se acreditará de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente.  
 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el 
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante o representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un 
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por 
ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos 
sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la citada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

4. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.  

 
Si la postulación es presentada por un postulante plural, el integrante del postulante que acredite 
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 
 
Para el efecto, deberán allegarse los siguientes documentos: 
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- Copia del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual debe encontrarse vigente, para la persona jurídica postulante o miembros de la 
estructura plural postulante. 

- Copia del contrato mediante el cual se vincula a las personas en situación de discapacidad, a la 
persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 

- Copia del documento de identificación de las personas en situación de discapacidad vinculadas a 
la persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 

- Certificación expedida por el Representante legal, o el revisor fiscal en caso de que la persona 
jurídica esté obligado a tenerlo, en el que se certifique el número de trabajadores vinculados a la 
persona jurídica postulante o miembro de la estructura plural postulante y cuántos de ellos se 
encuentran en situación de discapacidad. 

- Certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica postulante o miembros de 
la estructura plural postulante en el que se comprometa a mantener vinculado dentro del término 
de ejecución del contrato a celebrar como consecuencia del proceso de Selección, al personal en 
condición de discapacidad. 
 

5. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 

ley. 
 
Para ello, la persona natural, el representante o representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad 
de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión.  
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso y/o entrega de postulación. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. En el caso de los postulantes plurales, su representante acreditará el 
número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del postulante.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un 
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.  
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La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al postulante que acredite un porcentaje mayor. En el 
caso de postulantes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 

6. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite que por lo menos el diez 

por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

 
Para lo cual, la persona natural, el representante o representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el 
número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de 
aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente.  
 
En el caso de los postulantes plurales, su representante presentará un certificado, mediante el 
cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.  
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del postulante plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en 
la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de 
desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de 
la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las 
personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
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7. Preferir la postulación de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos:  

 
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado 
para la Paz, 
ii) El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual,  
iii) El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que 
la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración. 
iv) Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica 
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación.  
 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de 
identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración.  
 
Tratándose de postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) 
de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual el representante o representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una 
de las personas en proceso de reincorporación.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, autoricen al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA de 
manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
 
 

8. Preferir la postulación presentada por la estructura plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales: 
 
8.1 Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en numeral 2 y/o el numeral 7 del presente capítulo; o por una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante o representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
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proceso de reincorporación o reintegración.  
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el postulante plural.  
 
8.2.  El integrante del postulante plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 
 
8.3. En relación con el integrante del numeral 6.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
postulante plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 6.1. lo manifestará en un 
certificado suscrito por la persona natural o el representante o representante legal de la persona 
jurídica.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 

titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 

esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

9. Preferir al postulante persona jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del postulante, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el postulante persona natural y contador público; o el representante o 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante o representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 
o asociaciones mutuales. 

 
Igualmente, cuando la postulación es presentada por un postulante plural se preferirá a este 
siempre que: 

 
9.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el postulante plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del postulante plural y, además, ese integrante acredite 
la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del 
presente criterio de desempate. 

 
9.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la postulación; y 
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9.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del postulante plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre postulantes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
postulación de aquellos postulantes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Si agotado lo anterior, persiste el empate se preferirá al Postulante que haya radicado en el 

primer orden de llegada de las Postulaciones en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio 

Barco Vargas, de acuerdo al sticker de radicación. 
 

5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 
ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 
17 DE NOVIEMBRE DE 2023 

PLAZO PARA PRESENTAR 

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. 

 

Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO serán tenidas en 

cuenta. 

RESPUESTA OBSERVACIONES 04 DE DICIEMBRE 

CIERRE Y/O PLAZO DE LA 

POSTULACIÓN 

El cierre y/o plazo de la postulación será el: 15 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 

11:00 AM. 

 

Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada en la 

Carrera 7 No. 31-10 piso 11 Edificio WORKTECH CENTER. 

AUDIENCIA DE APERTURA DE LAS 

POSTULACIONES RECIBIDAS EN FÍSICO 

EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 

VARGAS 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:01 PM, se adelantará de modo virtual 

por la plataforma Zoom: 

 

Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 

 

Unirse a la reunión Teams  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzYxOWVmYzQtODg3OS00MGQwLTk0ZjgtZGMyOTBkMWF

kZTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-

bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-

3eaf5686c1a8%22%7d 

 

ID de reunión: 294 577 149 217  

Código de acceso: hEwZXe  

PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR 

DE EVALUACIÓN Y TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-

autonomos 

PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

DE EVALUACIÓN Y TRASLADO autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL DE 

EVALUACIÓN 

TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Y 

ALCANCE AL MISMO EN EL EVENTO 

QUE SE REQUIERA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-

autonomos 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta. 

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del CONTRATO. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO WORKTECH 

CENTER (aproximado 60 minutos). 

 

Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  informa a los interesados y/o postulantes que las 
observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc., que sean presentadas fuera del término indicado en 
el presente cronograma (extemporáneas), serán consideradas como derecho de petición y se responderán 
de acuerdo con los términos establecidos en la ley  1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al 

momento de publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA podrá realizar AUDIENCIAS INFORMATIVAS de manera 
virtual, cuantas veces lo considere pertinente, para lo cual se publicará alcances al presente cronograma 
informando periódicamente las fechas en las que se realizaran las mismas y el medio por el cual se harán. 

 

6. VISITA NO OBLIGATORIA 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NO tiene contemplada una visita de reconocimiento al lugar de 
intervención, por lo que invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que 
el Postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones locales y del terreno objeto 

del CONTRATO de obra  al momento de presentar la Postulación. 

 

El CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del CONTRATO, 
derivados del desconocimiento de las condiciones de las instalaciones físicas del terreno y de la 
edificación donde se realizarán las obras. 
 
En el evento de no asistir al lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de la 
postulación que el interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio donde se 
ejecutará el proyecto y las condiciones de accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá 
reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento. 
 

7. COMUNICACIONES 

Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, consultas, observaciones, sugerencias, respuestas, 
alcances, determinaciones y, en general, la correspondencia y documentación relacionada con el proceso 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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de selección se realizará o cursará únicamente a través de los siguientes correos electrónicos, por 
cuanto, no se atenderán llamadas telefónicas, ni atención presencial, ni las presentadas fuera del término 
indicado 

 

- camilo1.parra@ scotiabankcolpatria.com 

- lenis.hernandez@ scotiabankcolpatria.com 

- sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com 

 
En el caso en que los documentos enviados a los correos electrónicos antes citados (observaciones, 
subsanaciones, aclaraciones, etc) pesen más de 20MB, por favor enviarlos a los correos indicados en 
archivos comprimidos como Google drive, we transfer, etc. Los postulantes deberán tener en cuenta que 
los mismos deberán venir sin contraseñas o algún tipo de restricción, ya que, en el evento de contar con 
contraseñas o restricciones, que impidan ver los documentos, estos se entenderán como no presentados 
por parte del Comité Asesor Evaluador. 
 

8. MODIFICACIONES A LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, sus anexos, formularios de observaciones y respuestas a las 
mismas, alcances que se generen a los TÉRMINOS DE REFERENCIA serán publicados en la página web 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, para la consulta 
de los interesados. 

 
Cualquier modificación que se realice a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA o a sus anexos, se 

realizará a través de documento denominado “ALCANCE” el cual será publicado en la página web de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, 
 
Dado lo anterior, será responsabilidad directa y exclusiva de los interesados y/o postulantes, la verificación 
y validación de los documentos que sean publicados, durante el término en que el proceso se encuentre 
en curso. 

 

9. VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN  

La postulación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de su presentación a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, o hasta el momento en que se produzca su ratificación, fecha a 
partir de la cual se iniciará a contar con el término de vigencia consignada en la ratificación de la 
Postulación, la cual será de dos meses contados a partir de la ratificación. 

 

10. EFECTOS DE LA POSTULACIÓN Y RATIFICACIÓN  

Una vez entregada la postulación y con la suscripción de la Carta de Presentación en los términos 
descritos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, se entenderá ratificada la postulación y, éste 
será Postulante y la Postulación económica consignada en la ratificación tendrá los efectos de una Oferta 
comercial irrevocable. 
 
Si dentro de la Postulación el Postulante incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 
carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Postulante con 

mailto:sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


 
  
 
 
 
 
 

Página 96 de 173  

 
 

 
 
 
 

absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reserva y 
la disposición legal que lo ampara como tal. 
 

El P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para efectos de evaluación se reserva 

el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, CONTRATISTAS, 
agentes o asesores que designe para el efecto. 
 
Si no se manifiesta nada sobre el contenido de la Postulación la misma no debe ser tratada como 
confidencial por no estar amparada legalmente como tal. El Postulante debe solicitar la confidencialidad y 
adjuntar la justificación correspondiente al momento de presentar la postulación. 

 

11.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El interesado en postularse deberá revisar la documentación incluida en el archivo tipo Google Drive, el 
cual hace parte integral de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, en tanto corresponde con todos 

los requisitos técnicos del CONTRATISTA ejecutor de la obra. La documentación disponible es la 
siguiente: 

 

Anexo 1: Anexo Técnico 

Anexo 2: Especificaciones técnicas de construcción 

Anexo 3: Estudios y Diseños 

Anexo 4: Licencias y permisos 

Anexo 5: Matriz de Riesgos  

Anexo 6: Reglamento Interno Archivo Correspondencia (GDT-RG-01) Versión 1 de la ANIM.  

Anexo 7: Formularios Financieros en formato Excel  

Anexo 8: Postulación Económica  
 

El enlace para descargar los archivos es el siguiente:  14112023_Anexos_CSJ_INTV 
 
Además, en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se incluyen los siguientes formularios: 
 

Formulario 1: Carta de presentación de la postulación. 

Formulario 2: Postulación económica  

Formulario 3: Relación experiencia admisible.  

Formulario 4: Relación experiencia adicional- 

Formulario 5: CONTRATOS inscritos en el RUP  

Formulario 6: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA JURÍDICA) 

Formulario 7: Compromiso de confidencialidad. 

Formulario 8: Documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional. 

Proyecto minuta del CONTRATO. 

Formulario 9: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, desplazada por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de especial protección constitucional  

Formulario 10: Documento de Constitución de la Respectiva Estructura Plural.  
 

12. INFORME DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez recibidas las postulaciones con la ratificación, la cual se incluye en la Carta de Presentación de la 

https://avbgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/EiCkfaTk8LdPn2WNt4KaNIcBaaXp3V_91S6z5vE3h4_grA?e=wGg462
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Postulación, se iniciar la evaluación de las postulaciones, de conformidad con los criterios y requisitos aquí 
establecidos. 

 

12.1. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ADMISIBLES 

 
La evaluación preliminar será consolidada en un informe preliminar del cual se dará traslado a los 
postulantes que ratificaron sus postulaciones, para que presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. Atendidas las observaciones presentadas. 

 

12.2. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PUNTUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA junto con la ANIM consolidará un informe definitivo de 
evaluación y ésta última procederá a recomendar la aceptación de la postulación ubicada en el primer 
orden de elegibilidad. 

 
En el evento en que el postulante ubicado en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el informe 

definitivo de evaluación, no concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro del término 

señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, ésta dejará constancia de lo ocurrido y procederá a la 
aceptación de la postulación ubicada en el siguiente orden de elegibilidad y de ocurrir que el postulante 

ubicado en segundo orden de elegibilidad tampoco concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO 

dentro del término señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, ésta dejará igualmente constancia de lo ocurrido y 
procederá a la aceptación de la postulación ubicada en el tercer orden de elegibilidad. 
 
El comité evaluador designado para el efecto asignará el puntaje de acuerdo con los criterios de 
puntuación, a las postulaciones presentadas. 
 

De no ser posible la suscripción del CONTRATO con los postulantes ubicados en los tres primeros 
puestos en orden de elegibilidad, se entenderá fallido el proceso. 

 

13. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

13.1. IDIOMA 

 
La postulación y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en escrito 
elaborado preferiblemente a computador o por cualquier medio electrónico. 

 

13.2.  PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
Se establecen las siguientes recomendaciones para la presentación de la postulación así:  
 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 1: Todos los documentos de la postulación. El 
postulante deberá entregar un original de estos documentos, en físico y otra en CD. El contenido de 
este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte superior derecha (tanto la física como 
la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia digital deberá presentarse en un CD, DVD o 
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Disco extraíble no reescribible en formato PDF y debidamente marcado con el número del proceso 
de selección. 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 2: Un (1) sobre que contenga la copia. El postulante 
deberá entregar únicamente UN (1) sobre que contiene copia de la postulación con un CD en sobre 
plastificado. El contenido de este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte superior 
derecha (tanto la física como la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia digital deberá 
presentarse en un CD, DVD o Disco extraíble no reescribible en formato PDF y debidamente 
marcado con el número del proceso de selección. 

 

Los sobres plastificados solo podrán entregarse en Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH 

CENTER., en la fecha y hora señaladas en el cronograma. Los sobres deberán ser identificados mediante 
una carátula de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE ORIGINAL 

 

Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N°04 de 2023  
Nombre del Postulante: 
Dirección del Postulante: 

Numero de Folios: ______________ 
 

 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE COPIA 

 

Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N°4 de 2023  
Nombre del Postulante: 
Dirección del Postulante: 

 Numero de Folios:_________  

 

 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), 
prevalecerá el original. 

• No se aceptarán postulaciones que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora 
señaladas para el cierre del proceso. Tampoco se aceptarán postulaciones enviadas a través de 
correo, fax, correo electrónico, internet o cualquier otro medio telemático, o radicadas en sitios 
diferentes al señalado en este documento. 

• Estarán a cargo del postulante, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 

presentación de la postulación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 
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y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no reconocerá 
ningún reembolso por este concepto. 

• LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no aceptará postulaciones modificatorias o 
complementarias, ni solicitudes de aclaración presentadas luego de la diligencia de cierre del proceso 
de selección. En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, 
se tomará el valor expresado en letras. 

• Una vez vencido el término para presentar postulaciones, se realizará la apertura de las mismas y 
elaborará un acta en la cual consten los datos generales de las postulaciones. 

 

13.3. AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS POSTULACIONES 
 
La audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente proceso será pública, 
de manera virtual.  
En consecuencia, se da a conocer la forma en que se realizará la audiencia, la cual se llevará a cabo de 
conformidad con lo señalado en el cronograma del presente proceso de selección. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de la Mesa: Se contará con la participación del personal técnico de la ANIM 
(Subdirección de la cual surge la necesidad) los representantes que designe LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA (Jurídico y financiero) y el respectivo apoyo jurídico por parte de la ANIM. 
 

2. Verificación de los asistentes 

Para poder participar en la audiencia, los postulantes o cualquier interesado tendrán acceso al aplicativo 
TEAMS. 

Durante el desarrollo de esta audiencia, podrán participar los postulantes su representante legal y/o la 
persona previamente designada por el representante legal del postulante. En este caso, el representante 
legal deberá autorizar a la persona que intervendrá durante la audiencia en el momento en que se otorgue 
la palabra. 

La verificación de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizará a través de la herramienta 

(TEAMS) dispuesta por la ANIM para tal efecto. La verificación de la calidad de postulante o interesado se 
realizará al momento en que el moderador de la audiencia otorgue el uso de la palabra a cada postulante 
o interesado. 

3. Verificación de las postulaciones recibidas 

El moderador informará a los asistentes las postulaciones recibidas en orden cronológico discriminado de 
manera detallada la siguiente información: 

• Nombre del postulante y su identificación (razón social, NIT, Cédula de ciudadanía) 

• Nombre del representante legal 

• Valor de la Postulación En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en 
números, se tomará el valor expresado en letras 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), 
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prevalecerá el original. 

4. Intervención de los asistentes 

En la audiencia los postulantes y demás interesados pueden pronunciarse sobre las constancias de recibo 
de postulaciones que hizo públicamente le moderador de la audiencia. 

Uso de la palabra - Se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los postulantes o interesados, 
durante un lapso máximo de tres (3) minutos para que presenten sus observaciones, de acuerdo con el 
orden de presentación de las ofertas que registró el Moderador de la audiencia. 

Podrá hacerse uso del chat de la herramienta (TEAMS) sólo en caso de que se requiera soporte técnico o 
de que algún postulante o interesado manifieste tener una falla en la conexión. 

5. Se dará lectura final del acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en la 

página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de los 
postulantes y demás interesados, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con 
base en lo anterior, es responsabilidad de los postulantes y demás interesados en participar de la 
audiencia pública, garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las 
condiciones de usabilidad durante la audiencia. 

Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, la audiencia de se realizará usando el aplicativo 
(TEAMS). 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DURANTE LA AUDIENCIA 

 
Con el fin de que los postulantes puedan establecer una conexión adecuada y óptima se recomienda (NO 
es Obligatorio): 
 

• Computadora y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 
• Memoria: 4,0 GB de RAM • Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768. 
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica. 
• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 32 bits y 64 

bits. Para la mejor experiencia, use la última versión de su sistema operativo. 
• Vídeo: Cámara de video USB 2.0 • Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, 

micrófono y parlantes. 
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas. 
• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  

 

USABILIDAD AL MOMENTO DE CONECTARSE 

 
• Si el navegador le pide permisos para acceder a su cámara y micrófono es necesario que den 

la autorización ya que estos recursos se necesitan para la audiencia virtual. 
 

• Cuando esté conectado se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin de que 
durante la audiencia su equipo esté en silencio, a menos que se le otorgue el turno para 
intervenir. 
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DURANTE LA REUNIÓN 

• El moderador de la audiencia, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con 
el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se realiza de manera 
presencial.  

• Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera el 
moderador anunciará los datos de recepción de las postulaciones  

• Cuando sea el turno de participar, active el audio y si desea que lo vean active el video  

• Cuando finalice su intervención deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantiza 
que la audiencia mantenga un orden y los demás asistentes tengan oportunidad de participar y ser 
escuchados. 

• Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video cada postulante podrá seguir 
escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación 
dado por el moderador. 

• Si algún postulante no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en 
el chat solo para efectos de control. 

 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

• Verifique el enlace. 

• Al unirse a la aplicación se le pedirá que digite su nombre, con el cual será visible por todos los 
miembros de la reunión. Aquí se recomienda poner el nombre del postulante o del interesado que 
está participando en el proceso. 

• Verifique AUDIO Verifique en el ícono que activa y desactiva el audio, al posicionar el cursor sobre 
el icono este indicará la acción que puede realizar. 

• Verifique VIDEO en el ícono activa y desactiva el video, al posicionar el cursor sobre el ícono este 
indicará la acción que puede realizar. Si no cuenta con cámara la opción aparecerá deshabilitada. 

• Verifique el CHAT en el ícono activa y desactiva el chat, al posicionar el cursor sobre el ícono este 
indicará la acción que puede realizar. Cuando el chat aparezca podrá escribir en el recuadro del 
chat, entonces, los mensajes aparecerán públicos para todos los participantes de la reunión. Tener 
presente que este será el único canal por donde todos los postulantes y demás interesados pedirán 
el turno para intervenir.  

 

Para finalizar la reunión, cada postulante deberá presionar el botón que da salida y permite el retiro 

de la audiencia y finaliza su sesión en la reunión. 

 

 

14. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El postulante seleccionado deberá suscribir el CONTRATO, en las instalaciones de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los TRES (03) días 
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hábiles siguientes a la fecha en que de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. le convoque a 
través de correo electrónico, es decir con la aceptación de la postulación. 
 

15. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O INCUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 

Si el postulante favorecido no suscribe el(los) CONTRATO(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado 

para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el CONTRATO mediante póliza de 

seguro, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad expedida 
mediante póliza de seguro y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea 
la causa o causas alegadas por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. En este evento, LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA., podrá seleccionar al postulante ubicado en segundo orden de 
elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable para LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, caso en el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga de 

la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación, hasta el perfeccionamiento del CONTRATO. 
 

Igualmente si el postulante favorecido no suscribe el(los) CONTRATO(s) respectivo(s), deja pasar el 

término fijado para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el CONTRATO, o 

después de firmado el CONTRATO no cumple con los requisitos establecidos para la suscripción 

de acta de inicio, o no aporte en el plazo establecido el personal mínimo requerido, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y 
dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas 
por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 

Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del CONTRATO, sin necesidad de 

requerimiento alguno más allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se 

podrá proceder a seleccionar al postulante ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 

sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable para el P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, caso en el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga de 

la vigencia de la garantía de seriedad de la Postulación, hasta el perfeccionamiento del CONTRATO.” 
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- FORMULARIO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 

Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

Atte. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 
 

Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 

QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO 

DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  , me 

comprometo a suscribir el CONTRATO cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 

1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, y a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la postulación que 
presento y de los anexos, en caso de resultar aceptada la Postulación luego de surtido el proceso de 

selección a cargo de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

 
Por todo lo anterior, declaro: 

 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en 

esta postulación o en el CONTRATO que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, 
solamente los firmantes están vinculados a dicha Postulación. 

2. Que con la suscripción de la presente Carta de presentación de la postulación Ratifico la 
Postulación y por ende se asume como una oferta irrevocable en los términos del artículo No. 846 
del Código de Comercio. 

3. Que con la suscripción de la Carta de Presentación y la presentación de la postulación, hago 
entrega de la Garantía de Seriedad de la Postulación. 

4. Que nos comprometemos a dar respuesta a las comunicaciones que recibamos de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocero y administrador del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA responsable de adelantar el proceso de 
selección. 

5. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
en los TÉRMINOS DE REFERENCIA y aceptamos su contenido. 
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6. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
los avisos, los alcances y aceptamos su contenido. 

7. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido. 

8. Que contamos con el personal mínimo requerido en la solicitud de postulación para ejecutar 

el CONTRATO en caso de que nuestra Postulación sea aceptada.  
9. Que hemos estudiado los requerimientos y demás documentos del presente proceso, así 

como las condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la postulación, y 
aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo, 

manifestamos que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS facilitó 
de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información técnica 
requerida para la elaboración de la postulación, garantizando siempre la reserva de la misma. 

10. Que en el evento en que mi postulación sea aceptada, me obligo a presentar todos los 
documentos expedidos en el exterior en los términos y condiciones indicados en los TÉRMINOS 
DE REFERENCIA máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la 

oferta, en el evento en que no los aporte, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 

y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA deberá 
recurrir al segundo orden de elegibilidad o siguientes, para que si es el caso este aporte sus 

documentos y proceda a suscribir CONTRATO con el siguiente postulante 
11. Que nuestra postulación cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 

establecidos en los documentos del proceso. 
12. Que declaro (amos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente documento, que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la 
verdad en la documentación que conforma la postulación, y por ello acepto las consecuencias 
jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de mi (nuestra) parte a esta manifestación. 

13. Que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de surtido el 

proceso por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., nos comprometemos a ejecutar la 

totalidad del objeto del CONTRATO respectivo. 
14. Que entendemos que el valor de la postulación, incluye la totalidad de los impuestos, tasas o 

contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 
1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de cualquier orden, directas o indirectas que se 

causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, así como 
todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades 

del CONTRATISTA, igualmente manifestamos que el valor de la postulación incluye incrementos 
del salario mínimo legal, los incrementos del IPC que se ocasionaren. 

15. Que, en caso de ser aceptada la postulación y su respectiva ratificación para la celebración 

del CONTRATO derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y perfeccionar el 

CONTRATO e iniciar la ejecución del mismo, en los plazos previstos. 
16. Que, de acuerdo con lo establecido, adjunto se anexa la documentación requerida en la forma 

en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la solicita. 

17. Que, a solicitud de la ANIM o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, me (nos) obligo 
(amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la 
Postulación. 

18. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para 
asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del 
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CONTRATO me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos 
de los mismos. 

19. Que conozco y asumo los riesgos indicados en el anexo denominado Matriz de Riesgos, 
indicados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

20. Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta 
carta declaro: 

 

a) Que no me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad 
que represento incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en las normas legales. 

b) Que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se 
encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

c) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Postulación 

d) Que la información contenida en la Postulación es verídica y que asumimos total 

responsabilidad frente a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuando los 
datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Esta postulación se presenta por ____________con cédula de ciudadanía No. ________, quien firma la 
carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 
El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos descritos y 
adicionalmente nos comprometemos a: 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 

Representante Legal: 

Cedula de Ciudadanía: 

Dirección: 

Teléfonos/Fax: 

Correo Electrónico: 

Ciudad: 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA POSTULACIÓN: 

Cedula de Ciudadanía: 

T.P.: 

CERTIFICADO DE VIGENCIA (Adjuntar) 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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- FORMULARIO N° 2 POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA. 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 
El postulante deberá diligenciar el Anexo en formato Excel contenido en el link:  

14112023_Anexos_CSJ_INTV 
el cual se denomina ANEXO N°8 POSTULACIÓN ECONÓMICA, en donde se deberá incluir el valor de 
cada uno de los precios unitarios que componen el presupuesto y deben coincidir sus totales, lo anterior, 

con el fin que el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA pueda realizar la 
verificación de las operaciones matemáticas necesarias y determinar el cumplimiento de lo exigido en los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en 
medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico contenido en el Formulario N°2.  
 
No obstante, lo anterior, el Postulante deberá indicar el valor total de la Postulación a continuación:  
 

Concepto Valor COP  

VALOR COSTOS FIJOS  $ 

VALOR COSTOS VARIABLES $ 

IVA 19%  -- % 

VALOR TOTAL DE LA POSTULACIÓN CUYO 

OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 
 
$ 

 

Nota 1: EL POSTULANTE DEBERÁ ANEXAR A SU POSTULACIÓN EL FORMULARIO No. 2 

PRESENTADO EN UN ARCHIVO EN EXCEL EDITABLE ANEXO 8 DE LOS PRESENTES TÉRMINOS 

https://avbgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/EiCkfaTk8LdPn2WNt4KaNIcBaaXp3V_91S6z5vE3h4_grA?e=wGg462
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DE REFERENCIA, CON EL FIN DE QUE EL P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, PUEDA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 
NECESARIAS Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. – De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en medio físico y el 
presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico. 
 

Nota 2: Declaro que el  valor presentado en este formulario incluye el IVA y todos los demás impuestos, 
tasas o contribuciones (como son entre otros, si aplica, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia 
art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Fonsecon La Ley 1941 de 2018  prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 
2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) en el evento que apliquen y las establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 

autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 
 
Igualmente declaro con la firma del presente documento que el valor de la Postulación Económica cubre 
todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, 

los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros, 

beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra para el correcto cumplimiento y ejecución 
de la totalidad de las obligaciones a mi cargo de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el 

CONTRATO y sus Anexos. 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

  

 

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

FIRMA DEL LÍDER  

Nombre del líder:  

CC Representante del líder:  
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- FORMULARIO N° 3 RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 

 

 

 

No. 
CONTRATIS

TA 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATAN

TE 

LOCALIZACI

ÓN 
OBJETO 

No. de 

Consecutiv

o en el RUP 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EN SMMLV 

M2 ÁREA 

CONSTRUID

A 

INDIVIDUAL 

OBRAS DE 

CIMENTACIO

N 

PROFUNDA 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓ

N 

FECHA DE 

LIQUIDACI

ÓN 

1     
 

   
 

 
 

2     
 

   
 

 
 

3     
 

   
 

 
 

4     
 

   
 

 
 

5     
 

   
 

 
 

6     
 

   
 

 
 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades 
que no estén debidamente soportadas. 
 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 
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Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

FIRMA DEL LÍDER  

Nombre del líder:  

CC Representante del líder:  
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FORMULARIO N° 4 RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE 

 

No. 
CONTRATIST

A 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATANT

E 
OBJETO 

No. de 

Consecutivo 

en el RUP 

M2 ÁREA 

CONSTRUIDA 

CUBIERTA 

CERTIFICACIÓ

N LEED 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

1          

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades 
que no estén debidamente soportadas. 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral 2.2.2 de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA. 

 

DEBE ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LO CONTRARIO LA EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA 

EVALUACIÓN, POR LO TANTO, NO ES DE CARÁCTER SUBSANABLE. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

 

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC Representante o Representante Legal del líder: 

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

FIRMA DEL LÍDER  

Nombre del líder:  

CC Representante del líder:  
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- FORMULARIO N°. 5 CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP EN EL SEGMENTO 72 

(a) (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) (h) 

ITE

M 

Nombre del 

contratante 

No consecutivo del 

reporte del 

CONTRATO 

ejecutado (RUP) 

Código Clasificador 

de bienes y servicios, 

el primer y segundo 

dígitos del código en 

el UNSPSC 

Valor en 

pesos 

Colombia

nos 

 

Equivalencia 

SMMLV 

(RUP) 

Porcentaje de 

Participación en el 

valor ejecutado en 

caso de consorcios y 

uniones temporales 

VR 

CONTRATO 

equivalente en 

SMMLV de 

acuerdo a su 

participación 

  Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar (h)=(f)*(g) 

1      0,00%  

2         0,00%  

3         0,00%  

4         0,00%  

5         0,00%  

6         0,00%  

7         0,00%  

8         0,00%  

9         0,00%  

10        

N         0,00%  

TOTAL 

                              

-    

     
S.M.M.L.V
. ===>                1.000.000  

                                
-  

 

 

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 
totalidad. 
      
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 
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En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de ____________________de 
20 

      

 

 

 

 

 

 
Firma
:            

     
Marque con una X en calidad 
de:  

  
Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR: 
AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de Identidad:     

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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FORMULARIO N° 6 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA 

JURÍDICA) 

 
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal) 

 
Yo,                          identificado con                           , en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit                           
, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de                          , certifico el pago 
de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra postulación 
para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos 
laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Yo,                           identificado con                          , y con Tarjeta Profesional No.                           
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit                          , debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de                           , luego de examinar de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación 
de la postulación para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, 
corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 
6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo 

con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la 

Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo 

correspondiente:]  
 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que (SI ) (NO ) me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
Dada en                           a los ( ) del mes de                           de 20 

 

FIRMA   
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NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA                           _
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- FORMULARIO N° 7 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

____________, de ____________de 2023 

 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

Att. 

LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.   

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 

Referencia: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
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Respetados señores: 
 
 
El abajo firmante, actuando en representación legal de                 presento el 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ante LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administrador P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual suscribo de manera autónoma, libre de 
apremio y en pleno ejercicio de mi autonomía de la voluntad y de mis facultades 
constitucionales y legales, declaro que entiendo y comprendo los términos del 
compromiso de confidencialidad que adquiero, en condición de receptor de 
información confidencial, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

PRIMERO: DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento, el siguiente 
será el sentido de los términos que a continuación se indican: 

 

a. PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Significa exclusivamente la información suministrada, así como los documentos 
compartidos vía correo electrónico, incluyendo toda la información que el 
REVELADOR DE LA INFORMACIÓN ponga a disposición del RECEPTOR DE 
LA INFORMACIÓN con ocasión de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, 

CONTRATO a suscribir y demás etapas contractuales que se adelanten, 
independientemente de que su transmisión sea escrita, verbal, visual, 
electrónica o bajo cualquier otro medio o circunstancia (en adelante la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL").  

b. RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Es _____________ [Quien presenta 
postulación] 

c. REVELADOR DE INFORMACIÓN: Es el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

SEGUNDO: OBJETO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Mediante la 

suscripción del presente documento EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN se 

compromete a mantener como confidencial la información que el REVELADOR DE 

INFORMACIÓN le suministre para todos los efectos de la postulación que le permita 
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participar en el proceso de selección que adelanta el revelador de información para 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  Por lo anterior, la destinación autorizada para 
dicha información será exclusivamente para este fin. 

TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad contemplada en el presente 
compromiso de confidencialidad se circunscribe a la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL.  

PARÁGRAFO: A título taxativo se excluyen de la denominación “INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL” y por consiguiente NO habrá deber alguno de confidencialidad en 
los siguientes casos:  

 

a) Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL haya sido de dominio público, o 
sea publicada sin que medie ninguna acción y/o intervención indebida del abajo 
firmante. 

b) Que se revele con la aprobación previa y escrita del REVELADOR DE 

INFORMACIÓN. 

c) Que la revelación y/o divulgación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se 
realice en desarrollo o por mandato de una ley, decreto, laudo o sentencia u 
orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales, de lo cual 

informará al REVELADOR DE INFORMACIÓN. 
 

CUARTO: COMPROMISOS DEL RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Quien suscribe 
el presente documento se compromete a: 
  

a. Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
y darle el uso establecido en el presente documento. 

b. No revelar, difundir, publicar, comunicar, vender, negociar, intercambiar, 
exhibir, mostrar, distribuir, permitir o favorecer la publicación, la divulgación o 
el conocimiento por cualquier medio oral, escrito, magnético de la referida 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a cualquier persona diferente P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y 

administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., o de la 

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS salvo 

consentimiento previo, expreso y escrito del REVELADOR. 
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c. Informar a cada persona que reciba la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, previa 

autorización P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
sobre la naturaleza confidencial y de la existencia de este documento. 

d. Suscribir compromisos de confidencialidad con sus trabajadores, asesores, 

proveedores y CONTRATISTAS, en términos similares a los del presente 
documento, los cuales deben allegarse con la postulación e informar a estos 
sobre la naturaleza confidencial de la información y la existencia de este 
documento. 

 

QUINTO: CUSTODIA. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN garantiza que aplicarán 
las mismas medidas de seguridad razonables para evitar la divulgación, fuga o uso 

no autorizado de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y acepta que protegerá la 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de la misma manera y en el mismo grado en que 
protege su propia información confidencial. 
 

SEXTO: TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. En caso de incumplimiento 

total o parcial de cualquiera de los compromisos que adquiere EL RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN en virtud del presente documento, se generará a su cargo y a favor 

del REVELADOR DE INFORMACIÓN, el pago de una cláusula penal cuyo monto 

será equivalente al 20% del presupuesto estimado, es decir, Mil trescientos 

setenta y nueve Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (1.379 SMLMV) 
al momento en que se produzca el hecho generador del incumplimiento, a título de 

tasación anticipada de perjuicios. La pena no exime al RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los 
perjuicios que superen el valor aquí señalado en los términos del artículo 1594 y 

siguientes del Código Civil y demás normas concordantes, por lo que el P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA como vocero y administrador 

es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá perseguir la 
indemnización de perjuicios y ejercer, por cualquier medio legal, acciones para evitar 

que se sigan ocasionando perjuicios como consecuencia del incumplimiento. El 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN acepta que con la firma del presente documento se 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, razón por la cual, presta mérito 
ejecutivo y bastará para su cobro con la reclamación que haga LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en su condición de Vocero y Administrador P.A. 

FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en la que se expongan 
las razones por las cuales se configura el incumplimiento. 
 

La suma de dinero se consignará a nombre P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA en la cuenta bancaria o producto financiero que para 

este fin se determine por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

o la ANIM.  
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SÉPTIMO: DURACIÓN: Este compromiso de confidencialidad tendrá una duración 

de tres (3) años contados a partir de la recepción de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL allegada con la solicitud de la postulación.  
 
Sin perjuicio del plazo de duración establecido en la presente cláusula y de la 
posibilidad de reclamar los perjuicios anticipados por concepto de cláusula penal 

pecuniaria dentro de este mismo periodo, el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y administrador es LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM se reservan el derecho de reclamar, en 
cualquier tiempo, los daños y perjuicios que se ocasionen por la no destrucción o la 
revelación, difusión, publicación, comunicación, venta, negociación, intercambio, 

exhibición, comunicación, y/o distribución de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en 
cualquier tiempo, hecho que con la firma del presente compromiso acepta el 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN. 

 

OCTAVO: MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este compromiso de 
confidencialidad solo podrá ser modificado o darse por terminado anticipadamente 
con el consentimiento expreso y por escrito LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 

NOVENO: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente documento requiere 
para su validez y perfeccionamiento la firma de quien asume y tiene a cargo el 

compromiso de confidencialidad, esto es, el RECEPTOR DE INFORMACIÓN.  

 

Se firma el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD por parte del 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN, el día ______ (___) de _________ de dos mil 
veintitrés (2023) en Bogotá, D.C.  
 

Firma ___________________________ 

Nombre: ________________ 

REPRESENTANTE LEGAL __________ 

NIT ________________ 
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- FORMULARIO N° 8 DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO 

REPUTACIONAL 

 
  , de xxx de 2023 

 
Señores 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Vocera P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Prevención de selección adversa y riesgo reputacional. Respetados señores: 

En mi calidad de representante legal de  y con el propósito de 
contrarrestar las consecuencias negativas derivadas de una asimetría en la información sometida a 

su conocimiento y control que pudiese afectar la celebración y ejecución contractual P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y poner en riesgo moral la reputación de éste y/o de 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o de la ANIM, el abajo firmante manifiesta bajo la 
gravedad del juramento: 
 
 
1. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, se hallan incluidos en listas de lavado de activos, tráfico 
internacional de divisas o cualquier otra conducta irregular a nivel nacional, trasnacional o 
internacional que tenga que ver con transferencia de divisas, tratamiento de información reservada, 
violación al manejo de especies de negociación restringida o sometida a autorizaciones previas que 
no hayan sido satisfechas. 

 
2. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, estamos incluidos en la Lista Clinton. 

 
3. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, tenemos o hemos tenido investigaciones, desde la entrada en 
vigencia de la Ley 600 de 2000, externas o internas de naturaleza penal, fiscal o disciplinaria, por 
asuntos que tengan que ver con prácticas corruptas o delitos contra la administración pública, con la 
utilización o aprovechamiento incorrecto de recursos públicos o parafiscales, con actividades 
consideradas como quebrantos al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, celebración ilícita de 
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CONTRATOS, celebración de CONTRATOS sin formalidades, aprovechamiento de recursos públicos 
por apropiación directa o a favor de terceros, desconocimiento de normas legales o reglamentarias 
que rigen los procesos de contratación con recursos públicos, sin importar el régimen jurídico de la 
entidad contratante. 
 
El suscrito, a título personal y en mi condición de representante legal de ____________________ 

autorizo al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y 

administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM a que se realicen las 
constataciones del caso y de manera expresa, autorizo con la firma de este documento, el 
levantamiento de cualquier reserva legal para que dichas entidades puedan efectuar las verificaciones 
a que haya lugar, respecto del abajo firmante y frente a los demás administradores, directivos, socios 
y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento. 
 
En el evento en que el suscrito y/o la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural 
que represento hubiese callado u omitido información relevante que ponga en riesgo moral a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA y/o a LA ANIM, declaramos de manera libre y espontánea que nos comprometemos a 
responder y a indemnizar cualquier daño reputacional derivado del silencio sobre la información aquí 
relacionada, sin perjuicio de la responsabilidad penal que acarree dicha conducta, castigada por el 
Código Penal Colombiano, entre otras disposiciones por las establecidas en el capítulo III del título VI, 
en el artículo 442, y/o en las demás que determinen las autoridades competentes.  
 
Manifiesto, igualmente, que conocemos y aceptamos que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA se reserva el derecho a evaluar las postulaciones, dentro del proceso de selección que 

tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE 

TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” si 
encuentra anomalías y/o inconsistencias en la información registrada en el presente documento, o en 
cualquier documento en desarrollo del proceso de selección, con el objeto de mantenerse indemne 
frente a cualquier riesgo moral o daño reputacional. 
 
Cordialmente, 
 
 

Firma_________________________________________ 

 

Nombre: ______________________  

 

REPRESENTANTE LEGAL ____________  
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NIT ____________________ 

- FORMULARIO N°9 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 
  

  
Bogotá, D.C. – XXXXXX 
  
  

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA 

      Atte. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.   

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 
  

  

Asunto: Postulación – Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 

QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO 

DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

  

  
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de                                                                        , 

certifico que para toda la ejecución del CONTRATO contamos con al menos el cinco por ciento (5%) del 
personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
  
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a 
los xxxxxxxxxx  
  
Cordialmente, 
  
  

Firma_________________________________________ 
  

Nombre: ______________________  
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- FORMULARIO No. 10 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ESTRUCTURA 

PLURAL  

   

   
Bogotá, D.C. – XXXXXX  
   
   
   
Señores  

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES  
La Ciudad.  
   
   

Asunto: Postulación – Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  

   
Los suscritos, a saber, por una parte [nombre del Representante Legal del integrante (1), 
identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxx, obrando en representación de xxxxxx, 
identificada con NIT No. Xxxxxxxx, y de otra parte, [nombre del Representante Legal del integrante 
2, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxx obrando en representación de xxxxxx, 
identificada con NIT No. Xxxxxxxx, (y así sucesivamente en caso de existir más integrantes); 
manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en (Consorcio o 

Unión temporal), para participar en el Proceso de Selección que tiene por objeto “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA”, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en su defecto, por normatividad que 
resulte aplicable:  
   

CLÁUSULAS  
   

PRIMERA. - NOMBRE: El Consorcio o Unión Temporal se denominará XXXXXXXX.  
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SEGUNDA. - OBJETO: El Consorcio o Unión Temporal, se conforma con el propósito para 

presentar postulación, así como también para la celebración y ejecución del CONTRATO 

resultante ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., quien actúa como 

Representante Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

TRIBUNALES en relación al proceso de selección cuyo objeto es “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA”. 
  

TERCERA. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: Las partes acordamos que el porcentaje de 
participación de cada uno dentro del Consorcio o Unión Temporal, será el que se relaciona a 
continuación:   
   

MIEMBROS  PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

XXXXXX XXXX % 

XXXXXX XXXX % 

   

  CUARTA. - RESPONSABILIDAD PARA EL CONSORCIO: La responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se 

deriven de la ejecución del CONTRATO.   
   

QUINTA. - RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL XXXXXX es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 

ejecución del CONTRATO, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del CONTRATO se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal o consorcio.  

   

SEXTA. REPRESENTACIÓN: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL XXXXXX designa como 
Representante al señor(a) XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía No. Xxxxx domiciliado 

en xxxxx, el cual está facultado para firmar, presentar la información, firmar el CONTRATO 
resultante en caso de ser favorecidos con la selección y tomar las decisiones con amplias y 

suficientes facultades, comprometer, negociar, y representar al CONSORCIO XXX o UNIÓN 

TEMPORAL XXX.   

   

Nota: Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a la empresa xxxx a través 
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de su representante legal el señor xxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxx 
domiciliado en xxxxx, quien tendrá las mismas facultades del Representante del Consorcio o 
Unión Temporal XXXXX.   

   

SÉPTIMA. - LÍDER: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL designa como Líder a el miembro 
XXXXXX identificado con NIT o C.C. No. xxxxx domiciliado en xxxxx, quien a su vez se 
compromete a permanecer como miembro de la estructura plural durante la ejecución del 

CONTRATO y su liquidación.   
   

 OCTAVA. - DURACIÓN: La duración de este CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXXX se 
extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la postulación, del 

término de ejecución y vigencia del CONTRATO y cinco (5) años más.   
   

NOVENA. CESIÓN: EL CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXX, no podrá ceder total o 

parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del CONTRATO, sin el 

consentimiento previo y escrito por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES  

   

Nota: No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal 
entre ellos. Cuando se trate de cesión a favor de terceros se requerirá aprobación escrita por parte 

del Contratante, es decir FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES. En caso de aceptarse la 
cesión, el cesionario tendrá las mismas calidades que el cedente y responderá de conformidad 
con lo previsto en el presente acuerdo y los términos de referencia.   
   

DECIMA. LEY APLICABLE: El presente acuerdo se rige y deberá ser interpretado de acuerdo a 
las leyes de la República de Colombia.   
   

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: Cualquier disposición de este acuerdo no podrá ser 

modificada sin previa autorización expresa y por escrito de FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

TRIBUNALES  

   

DÉCIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL ACUERDO: El presente documento constituye el Acuerdo 
completo entre las Partes con respecto del objeto del mismo y sustituye todos los acuerdos y 
convenios anteriores, tanto verbales como escritos, entre las partes con respecto a su objeto.   

   

DÉCIMA TERCERA. DIVISIBILIDAD: Si alguna disposición de este acuerdo es declarada nula,  
ilegal o sin efectos, las demás disposiciones continuarán vigentes quedando las Partes obligadas 
a modificar y ajustar en lo que resulten necesario las disposiciones nulas o ilegales de 
conformidad con la ley aplicable. Esta y cualquier otra modificación deberá contar con la 

autorización expresa y por escrito por parte de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
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vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO TRIBUNALES  

   

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO: Para efectos de cualquier comunicación o notificación, el 
domicilio del se encuentra ubicado en xxxxxxxxxxx.   
   
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el 
intervienen, a los xxxxxxxxxx  
 

[Nombre del Representante legal de  

cada uno de los integrantes] 

                                                                        

[Nombre y firma del Representante   

Consorcio o Unión Temporal] 

 

 

 

 [Nombre y firma del Suplente del  

Consorcio o Unión Temporal] 

NOTA: Se solicita al solicita al postulante plural suscribir de manera integral y que obre en un solo 
documento las firmas de todos los miembros que conforman el postulante plural, evitando presentar 
varias copias del mismo documento. 
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- PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 

(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que considere EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la postulación). 

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE 

DEL CONTRATISTA] CON [TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor de edad, 

identificado (a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien actúa en calidad de 

representante legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con NIT 800.144.467 - 6, 
sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida 
mediante la Escritura Pública número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de 
septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del 
Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil 
novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se 
acompaña y hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente vocero 

y administrador del Y PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

- PAM y P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NIT 830.053.994-4., quien 

en adelante y para efectos del presente CONTRATO se denominará EL CONTRATANTE y/o 

FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA O DE LA PERSONA NATURAL CONTRATISTA] identificado con [TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con [NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] 

expedida en [CIUDAD DE EXPEDICIÓN] [ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN 

CALIDAD DE CARGO O VÍNCULO CON EL CONTRATISTA] de la [NOMBRE SOCIEDAD O 

ESTRUCTURA PLURAL QUE REPRESENTA] con Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula 

mercantil No. [NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL], quien para los efectos del presente 

CONTRATO se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente para los efectos del 

presente CONTRATO se denominarán LAS PARTES, de común acuerdo hemos decidido celebrar 

el presente CONTRATO, que se regirá por las cláusulas que se indican a continuación, previas las 
siguientes: 
 
 



 
 
 

Página 128 de 173  

 
 

 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 20111, creó la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como 
una sociedad por acciones simplificada de carácter público, regida por el derecho privado, con el 
objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá D.C. y en 
otras ciudades del país. 
 

2. Que posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 modificó la naturaleza jurídica de la 
EVB S.A.S. y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominación de 

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en adelante la ANIM, con el fin de implementar 
y consolidar una entidad pública del orden nacional, especializada en la gestión de servicios 
inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las necesidades de espacio físico para el 
funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos de ese nivel de la administración 
pública. 

 

3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó a la 

ANIM como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de 
renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o 
gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de obras inmuebles destinados a 
entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo 
proyecto.” 

 

4. Que con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de financiamiento y 
participación privada que permitan el desarrollo de una infraestructura física para la gestión pública 
y la atención al ciudadano, el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, 

autorizó “(…) la contratación de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos de la ANIM 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden participar las entidades públicas del 
orden nacional y territorial.” 

 

5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1081 de 2015, los mecanismos 

de vinculación y participación en los proyectos de la ANIM pueden efectuarse a través de diferentes 

medios, entre los que se encuentra el CONTRATO de fiducia mercantil. 
 

6. Que el nueve (9) de diciembre de 2016, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

suscribió el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 con la 

ANIM, con el fin de constituir un Patrimonio Autónomo Matriz – PAM, cuyo objeto principal es la 

administración de los recursos fideicomitidos por parte de LA ANIM y los terceros que ésta autorice, 
los cuales estarán destinados a las actividades necesarias para que se realice la formulación, 
estructuración y desarrollo de los proyectos y el cual a su vez contempla la posibilidad de celebrar 
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otros CONTRATOS de fiducia y por ende la constitución de Patrimonios Autónomos Derivados –

PADs- a través de los cuales se estructuran y desarrollan los proyectos que determine la ANIM, 
según las funciones que le han sido encomendadas a esta última legalmente. 

 

7. Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 señaló en 
su cláusula novena, literal b) Obligaciones Específicas, Frente a los Patrimonios Autónomos 
Derivados, En materia de procesos de selección de contratistas, celebración y ejecución de 

CONTRATOS, numerales 1 al 4, lo siguiente: “1. Adelantar los procesos de selección que le indique 

la ANIM y que sean necesarios para la formulación, estructuración y desarrollo de los Proyectos a 

cargo de la ANIM. Estos procesos y los CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho 
Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán 
incluir la realización de audiencias y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos 
deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, 
invitaciones, y demás documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para 

adelantar procesos de selección o CONTRATOS y cuya celebración solicite la ANIM y que se 

relacionen con el objeto del CONTRATO de fiducia mercantil que se suscriba. Estos procesos y los 

CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse al 
procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias, 
recibo de propuestas, y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser 

asumidos por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar jurídicamente las minutas de los CONTRATOS que 
deba celebrar LA FIDUCIARIA vocera del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo 

establecido en este documento y con las instrucciones de la ANIM. 4. Verificar que se cumplan los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización de los CONTRATOS que suscriba.” 
 

8. Que el día [FECHA DEL CONTRATO DERIVADO] se suscribió entre LA ANIM y el (la) 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA] el CONVENIO DERIVADO N° [NÚMERO DEL 

CONTRATO DERIVADO] al Convenio Marco de Cooperación para [OBJETO DEL CONTRATO 

DERIVADO]. 

 

9. Que [INCLUIR LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES PERTINENTES DE MANERA 

PUNTUAL]. 

 

10. Que en el plazo indicado, manifestaron interés en participar los siguientes postulantes: 

[NOMBRE DE LAS PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE MANIFESTARON INTERÉS] 
 

11. Que las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE LAS 

PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 

 

12. Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], según Orden de 

Elegibilidad y aceptación de la postulación emitida por EL CONTRATANTE, el [FECHA DE 

ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN]. 
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13. Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por la ANIM, se 

solicitó la celebración del CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada en los TÉRMINOS 

DE REFERENCIA, el cual hace parte integrante del presente CONTRATO. 
 

14. Que la celebración del presente CONTRATO cuenta con recursos suficientes, según el 

certificado de disponibilidad de recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], suscrito por el 
Representante Legal y Director de Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 

15. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 

TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA, BAJO 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.  

 

PARÁGRAFO: Los documentos del proceso de selección forman parte del presente CONTRATO y 

definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del CONTRATO. 
 

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de [INCLUIR EL 

VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes 
y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 
de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 
1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 
1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que 

se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. (El valor 
corresponderá a lo establecido en la postulación). 
 

TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente CONTRATO es hasta la suma de [INCLUIR EL 

VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS],  

 

El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO 

AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente manera:  

 

I) COSTO FIJO HASTA EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL VALOR DEL 
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CONTRATO: 

 
Los costos Fijos de Interventoría se facturarán mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo 
establecido, contra la aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor, del informe mensual de 
interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el 
balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista Administador Delegado, y el 
detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberá contemplar el IVA. El 

será realizado pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en un plazo máximo de TREINTA (30) 

DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa 

aprobación por la Supervisión del CONTRATO. 

 

II) COSTO VARIABLE HASTA EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL 

CONTRATO (65%): 

 

a) PAGO POR HITOS 

 
Pagos hasta por NOVENTA (90 %) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, el cual será cancelado acorde a 
los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma del acta de Inicio del 

CONTRATO, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Hito 

No.   
Descripción   %   

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO   

HITO 1   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de los productos de la etapa de pre construcción.   

• Subcontratos del 100% del capítulo de excavación y 
cimentación.    

• El  100% de las actividades preliminares   

5%   2   

HITO 2   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de Contratación de los suministros del Acero y del 
Concreto.     

• El 100% de Subcontratos del capítulo de estructuras.    

• El 100% de Subcontratos del capítulo de redes.    

• El 100% del alistamiento del capítulo de cimentación.   

10%   6   

HITO 3   

Aprobación y certificación de:   

• El 20% del capítulo de estructuras    

• El 25% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de cimentación   

15%   13   
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HITO 4   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los Subcontratos del capítulo de 
Cimentación.    

• El 15% del capítulo de acabados.   

• El 50% del capítulo de estructuras.     

• El 60% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% de equipos fabricados y enviados   

• El 100% de Subcontratos del capítulo de Fachadas.    

20%   19   

HITO 5   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los CONTRATOS de suministro de acero 
y concreto.    

• El 15% del capítulo equipos    

• El 20% del capítulo de fachadas.   

• El 25% del capítulo de exteriores.    

• El 60% del capítulo de Acabados.   

• El 80% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 90% del capítulo de estructuras.     

20%   26   

HITO 6   

Aprobación y certificación de:    

• El 90% del capítulo equipos    

• El 100% del capítulo de acabados.   

• El 100% del capítulo de dotaciones e instalaciones.   

• El 100% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de estructuras.     

10%   31   

HITO 7   

Aprobación y certificación de:    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de equipos    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de fachada.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de acabados.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de redes.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de 
estructuras.     

• Suscripción del acta Final de obra y recibo a satisfacción.   

5%   32   

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado y 
aprobado por el supervisor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser 
corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y 

aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para 
recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría aprobada por la Supervisión 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de CONTRATOS, actas de 
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comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 
subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 

 

b) Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR COSTO VARIABLE, 
incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro- universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia 
de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO, según su aplicación sobre los conceptos 
identificados en la ejecución presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte 
del Supervisor designada por la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los siguientes 
documentos: 

 
o Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener: 
o Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • 

Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, 
incluido todo el registro fílmico. 

o Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en 
una escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos 
de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, 
hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, 
durante la adecuación de la obra. 

o Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos 
instalados 

o Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

o Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

o Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO, 
memorias de cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM 
actualizado (As Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

o Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al 
inicio. 

o Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 

ejecución del CONTRATO. 
o Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a 

satisfacción de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 
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o Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 

subCONTRATO de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del 
proyecto. 

o Acta de recibo a satisfacción del CONTRATO de obra, evidenciando la entrega de la 
terminación de las obras y su recibo a satisfacción por parte de la Interventoría; 

o Entrega de la liquidación de la totalidad de los Subcontratos celebrados por el 
CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO con ocasión de la ejecución del proyecto. 

o Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

c) Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, ejecutado, 
e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla 
Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO, según su aplicación sobre los conceptos 
identificados en la ejecución presupuestal, contra la suscripción del Acta de liquidación del 

CONTRATO. 
 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los 
recursos en el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de 
cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas bajo 
las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas 
por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA 
deben ser expeditos en la presentación y aprobación respectivamente de dichas actividades. 
 

Nota 3: Cualquier pago inherente al CONTRATO se realizará previa presentación del respectivo informe 
de ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las 
facturas con los siguientes soportes: 
 

• Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el 
representante legal de la interventoría. En caso de que el informe presente observaciones, estas 
deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para su 
revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas 
para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo del CONTRATO. 

• Acta de corte parcial de ejecución de obra correspondiente al periodo facturado, donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la 
fecha de corte. 

• Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de 
obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de corte. 
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• Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en 
el periodo a pagar. 

• Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente 
aprobados por la Interventoría. 

• Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas 

• Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones aéreas. 

• Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad 
que se cobra. 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Soportes de planillas de seguridad social del personal. 

• Todos los documentos relacionados en el correspondiente pago. 
 

Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de del Supervisor, su factura del 
periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES DE 
CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de 
comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las 
facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS  CALENDARIO siguientes a la radicación en LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa aprobación por parte de la supervisión del CONTRATO. 
 

Nota 5: El último pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del costo variable, se 
realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado 

por parte del Supervisor del CONTRATO, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes 
soportes: 
 
- Acta de Liquidación del presente CONTRATO. 
 
- Informe Final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I. Antecedentes y descripción general del CONTRATO. 
 

Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del CONTRATO, así como paz y salvos 
con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del 

CONTRATO. 
 

Capítulo III. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y 
obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas. 
 

Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de 
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laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 
 

Capítulo V. Control adquisiciones. En este capítulo se deberán anexar los controles realizados al Plan de 
Adquisiciones, desde su componente administrativo, técnico, jurídico, financiero. Incluye las Actas de 
liquidación de los Subcontratos derivados, 
 

Capítulo VI. Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial. 
 

Capítulo VII. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del 

CONTRATO. 
 

Capítulo VIII. Aspectos presupuestales y legales del CONTRATO — Balance de Ejecución Presupuestal y 

Facturación del CONTRATO. Modificaciones realizadas al CONTRATO. Actualización y verificación de 
garantías en aspectos post-contractuales 
 

Capítulo IX. Contrato de Consultoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, 
recursos del Interventor, control de calidad. 
 

Anexos: Estos deben ser: a) Presupuesto y balance general del CONTRATO. b) Análisis de Precios 
Unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la ejecución del 

CONTRATO. c) Licencias y permisos obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas de servicios públicos 

y/o empresas requeridas para la aprobación final del CONTRATO. e) Planos récord del proyecto donde se 
visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles estructurales, planos de taller etc. f) Actas 
suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo a satisfacción de la 
obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no 
ejecutado (con fechador). h) Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que 

sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del CONTRATO. j) 
Formato de evaluación de proveedores. k) Modelado récord (As Built) del proyecto. l) Los demás 
documentos que se consideren pertinentes por parte Del Supervisor designado.   
 

Capítulo X. Certificación del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al CONTRATO de obra 
objeto de vigilancia por parte de la interventoría. A continuación, se relacionan las normas: 
 
i) Normas NSR 10, ii) Norma NTC 5926-1, iii) Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras 
Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas, iv) Normas NTC 6047 – Accesibilidad al Medio Físico. 
Espacios del Servicio al Ciudadano en la Administración Pública, v) Normas NTC 4145 Accesibilidad de la 
Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras, vi) Normas NTC 4140 Accesibilidad de las Personas al 
Medio Físico. Edificios, pasillos, corredores, vii) Norma NTC 1500 “Código Colombiano de Fontanería”, viii) 
Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
ix) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), x) Recomendaciones y estándares 
de la EIA/TIA, xi) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (Ritel), xii) Recomendaciones y estándares 
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de la ASHRAE 90.1-2016 sobre eficiencia energética, xiii) Recomendaciones y estándares bioclimáticos, 
aplicables para el uso final de la edificación, recomendaciones y xiv) Estándares de la ANSI/ASHRAE 62.1 
– 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K), xv) Demás normativa técnica vigente en 
Colombia que le aplique según las características del proyecto. 
 

Capítulo XI. Componente BIM 
 

III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1:  
 
El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la 

ejecución del CONTRATO, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, transferirá los 
recursos con los que se desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de acuerdo 
con lo aprobado en el comité de adquisiciones, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y la 

Supervisión de la ANIM. 
 
Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la 
metodología de manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la 
Cuenta Bancaria del Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda transferencia 
que sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será esta última quien 
garantice el correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 
que serán depositados allí. La metodología deberá ser aprobada en el Comité de Adquisiciones.   
 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos: 

• El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación 

del Comité de Adquisiciones. 

• EL CONTRATISTA presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del 

siguiente periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de CONTRATOS corresponde el respectivo 

cobro. 

• Los pagos de CONTRATOS de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán 

previa presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual 

deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le aplique y los solicitados por la 

Supervisión y/o la interventoría del CONTRATO:  

o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 

- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado en 

el Comité de Adquisiciones. 
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- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el 

tipo de CONTRATO. 
- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 

 

o CONTRATOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN O MANO DE OBRA U OBRA: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 

financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el 

desarrollo del CONTRATO, documentación técnica de lo realizado, entrega de los planos 
récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada 
hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas en 
el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la maquinaria o 
equipos utilizados en el proceso y demás requisitos definidos en las normas técnicas 
colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
 

o Suministros: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 

financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el 

desarrollo del CONTRATO, documentación técnica de lo suministrado, entrega de los planos 
récord (As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según 
suministro), soporte de la requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al almacén, 
estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
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o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y demás 
requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 

financiera del CONTRATO, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el 

desarrollo del CONTRATO,  documentación técnica del servicio, entrega de los planos récord 
(As Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según servicio), registro 
fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la 
maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y demás requisitos definidos en las normas 
técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

Nota 5: LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las 
mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 

Nota 6: El contratista deberá presentar para aprobación del COMITE DE ADQUISICIONES, previa 
revisión y aprobación de la interventoría, los pagos a ser gestionados cada periodo quincenal (podrán 
existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité de Adquisiciones), con sus respectivos 
soportes. En caso de no ser aprobados, el comité realizará su devolución, informando los motivos que 
originaron dicha devolución. Una vez aprobados los pagos por las partes, la Interventoría procederá a 
Radicar a la Supervisión, para respectiva Gestión ante la Fiduciaria. Todas las facturas se cancelarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA.   

 

Nota 7: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en 
mayores permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del CONTRATO será de 

TREINTA y TRES (33) MESES contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al 

plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en 

términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES 

denominado “OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre-construcción iniciará su ejecución, a partir de la 
firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
legalización de los requisitos de ejecución. La duración de esta etapa será hasta de dos (02) meses.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo treinta (30) meses, y para su 
inicio no es requisito haber terminado la etapa de pre Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de 
construcción no podrá superar los dos meses definidos para la etapa de pre construcción, con el objeto de 

garantizar el tiempo máximo del CONTRATO equivalente a los treinta y tres (33) meses. 
 

QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en ejecución del 

CONTRATO, a recibir la remuneración en los términos pactados en EL CONTRATO. 
 

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 

CONTRATO a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las 

consignadas específicamente en el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas 

al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

6.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 
6.1.1. Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el TÉRMINOS DE REFERENCIA 

del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás 

disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecución de este, con 

eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido. 

6.1.2. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo Derivado del 

Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

6.1.3. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y 
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riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.  

6.1.4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial 

de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del 

CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones 

impartidas por el supervisor, suscriban compromisos de confidencialidad en los mismos términos 

del formato que le sea suministrado.  

6.1.5. Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual 

a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, las garantías requeridas en los presentes 

TÉRMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o comprobante de pago.  

6.1.6. Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

6.1.7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la 

ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los 

documentos correspondientes 

6.1.8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya 

lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

6.1.9. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

6.1.10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 

contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 

gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 

demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Entendido que todos estos 

gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica. 

6.1.11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 

ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 

documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

6.1.12. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en 

el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  

6.1.13. Suministrar al supervisor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el 

correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

6.1.14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 

supervisor, cuando a ello haya lugar.  

6.1.15. Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le 

sean solicitados por el supervisor.  
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6.1.16. Informar a través del supervisor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución 

presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.  

6.1.17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.  

6.1.18. Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al supervisor toda la información que le 

sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de 

manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.  

6.1.19. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del 

CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, 

vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología 

propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del 

CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 

6.1.20. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo 

de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo 

General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de 

Archivo y Correspondencia Versión 1 de la ANIM.  

6.1.21. Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los 

demás documentos necesarios para el pago. 

6.1.22. Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 

como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 

2020 expedida por la DIAN o por la normatividad aplicable vigente. 

6.1.23. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de 

conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las especificaciones.  

6.1.24. Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente 

proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y 

especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 

cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera 

como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de 

discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique La ANIM. 

6.1.25. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 

del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.  

6.1.26. Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 

(como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y 

Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 

1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 

2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 

tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución 

y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes.  
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6.1.27. Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o 

con ocasión del desarrollo de este. 

6.1.28. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, por causa o con ocasión del CONTRATO. 

6.1.29. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 

ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 

documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

6.1.30. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada del 

CONTRATO. 

6.1.31. Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con ocasión 

del cumplimiento del objeto del CONTRATO por parte de la Supervisión a cargo de LA ANIM. 

6.1.32. Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual. 

 

6.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

6.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
6.2.1.1. Garantizar la ejecución de la interventoría de acuerdo con la normatividad legal vigente y con las 

mejores prácticas técnicas, administrativas, contables, jurídicas y financieras, pertinentes a la 

naturaleza del CONTRATO y aplicables a este tipo de CONTRATOS. 

6.2.1.2. Presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a 

la suscripción del CONTRATO, la siguiente información y documentación: 

• Presentación del Plan de Trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten 

los procedimientos, instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán 

por parte de la INTERVENTORÍA, indicando los tipos, frecuencias, formatos y 

reportes que se generarán de por lo menos las siguientes actividades: 

• Organigrama de la Interventoría. 

• Roles y funciones del equipo de trabajo del interventor. 

• Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual.  

• Control y Seguimiento del Plan de Adquisiciones del Administrador delegado. 

•  Control y Seguimiento del Plan de Trabajo y Calidad del proyecto. 

• Control y Seguimiento en el cumplimiento de los Subcontratos asociados a la 
construcción del proyecto. 
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• Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los 

recursos financieros que manejara el Administrador Delegado para el 

cumplimiento de la construcción del proyecto. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 

mínimo requerido para la ejecución del CONTRATO de conformidad con 

PERSONAL MÍNIMO FIJO Y VARIABLE. En el evento en que los candidatos 

propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor del CONTRATO. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente 
aprobadas el comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

6.2.1.3. Presentar la aprobación de los requisitos de ejecución del CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA las siguientes aprobaciones: 

• Aprobación de la programación detallada de la etapa de pre-construcción del 
proyecto, discriminando las actividades a ejecutar; de igual manera el 

cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y las actividades 

deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, 

o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación 

se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados 

a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

• Aprobación de los soportes que acrediten las calidades y la experiencia 
específica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del 

CONTRATO, relacionado los documentos requeridos. En el evento en que los 

candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA 

deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes al requerimiento efectuado por el Supervisor del CONTRATO. 

• Verificación de las garantías y su respectivo comprobante de pago de la prima 

para la aprobación por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

6.2.1.4. Realizar la verificación y aprobación dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

siguientes a la entrega de los documentos correspondientes a la etapa de pre-construcción, 

de la siguiente información: 

• Aprobación del informe técnico contenga la verificación y aceptación por parte 
del Contratista, de los Diseños Completos del Proyecto. Incluida la apropiación 

de los Diseños Completos del Proyecto Tribunales Medellín realizado por el 

ADMINISTRADOR DELEGADO, así mismo el informe deberá contener la 

aprobación de la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El 
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alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo 

para el Edificio Tribunales Medellín. En el evento que el CONTRATISTA 

ADMINISTADOR DELEGADO realice ajustes o actualizaciones de los estudios y 

diseños existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los 

ajustes o actualizaciones con la normatividad vigente aplicable. 

• Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - 

FASE 1: Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que 

cuenta el proyecto, así como el presupuesto que soporta el Costo Directo 

de La Construcción - Fase 1 , el CONTRATISTA junto a la 

INTERVENTORÍA deberán elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - 

Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo deberá tener 

como entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a 

ejecutar, memorias de cálculo, valores unitarios de las actividades, 

cantidades definitivas de cada actividad, definición de los desperdicios y 
rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado de 

insumos, y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y 

respectivo control, acorde a la modalidad de ejecución por Administración 

Delegada. Incorporar las actividades que se consideren faltantes en relación 

al presupuesto adjunto al presente proceso. El resultado del presupuesto no 

podrá sobrepasar el Costo Directo de la Construcción – Fase 1 y la 

ejecución física deberá como mínimo garantizar la entrega y puesta en 

operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto Tribunales 

Medellín, el cual se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los 

TÉRMINOS DE REFERENCIA del proceso que tiene por objeto 

“CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. El PRESUPUESTO 

DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será presentado ante el Comité de 

Adquisiciones para su aprobación. 

• Aprobación de los procesos constructivos que realizará el ADMINSITRADOR 
DELEGADO para cada una de las especialidades que componen la construcción 

del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, 

procedimientos y demás información suministrada, con lo cual se garantice el 

cumplimiento del objeto contractual. 

• Aprobación y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, 

la cual no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de 

Construcción. En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos 

y el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo 

seleccionada, y se identificarán todas las actividades (ítem) que integran el 

proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá 
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incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje 

o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los 

trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 

obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Como mínimo 

deberá contener: 

• Nombre de las actividades. 
• Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 

• Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 

• Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 

• Duración programada para cada actividad. 

• Precedencias y secuencias 

• Recursos de ejecución 

• Ruta Critica 

• Diagrama de Gantt 

• Aprobación y entrega del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de 

Seguridad Industrial presentado por el contratista Administrador 

Delegado. 

• Aprobación y entrega del Plan de Gestión Social presentado por el 

contratista Administrador Delegado. 

• Aprobación y entrega del Plan de Manejo Ambiental, incluye el Plan de 

manejo de residuos de la Construcción y Residuos Peligrosos, 

presentado por el contratista Administrador Delegado. 

• Aprobación y entrega del Plan de Calidad del Proyecto presentado por el 

contratista Administrador Delegado. el cual deberá contener como 

mínimo el plan de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, 

jurídico que será implementado para la ejecución del CONTRATO. Los 

contenidos mínimos serán: (i) organigrama del proyecto, incluyendo 
descripción de los cargos y responsabilidades de estos, (ii) 

Procedimientos constructivos, (iii) Inspecciones y pruebas para el control 

de calidad de los procesos y procedimiento en la construcción del 

proyecto, (iv) Gestión, procedimiento de implementación y control del 

Plan de Calidad de la construcción acorde a las actividades de obra a 

ejecutar , (v) la identificación y causas de no conformidades durante la 

construcción del proyecto y la respectiva implementación de actividades 

correctivas, (vi) Gestión de Comunicaciones del Proyecto mediante el 

cual se establecerá los canales de comunicación durante la ejecución del 

proyecto, (vii) Manejo de Almacén, control de inventarios, control de 

calidad de los insumos, (viii) Procedimientos para controlar los cambios 

del proyecto, (ix) Procedimientos que se implementarán para el control y 

manejo financiero del CONTRATO (x) Presentación de las herramientas 

tecnológicas que será implementadas por el contratista para garantizar el 
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seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto y sobre la 

información. 

• Aprobación y entrega del Plan de manejo de tráfico y presentado por el 

contratista Administrador Delegado. 

• Aprobación del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser 

aplicado a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema 

de facturación a implementar y demás procesos, de acuerdo con lo 
presentado por el contratista Administrador delegado. 

• Aprobación del Plan de Adquisiciones para el Proyecto presentado por el 

contratista Administrador Delegado. 

• Aprobación de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días 

hábiles de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o 

aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la obra, y 

del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que 

no serán intervenidas. La suscripción de los documentos deberá ser por 

parte del propietario de los predios o la autoridad competente para ello 

según aplique. 

• Aprobar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por el 

contratista y su respectivo modelo presentando un informe que 

demuestre la suficiencia de la coordinación técnica del modelo realizado 

por el contratista Administrador Delegado. 

• Aprobación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la 

construcción del proyecto; el documento como mínimo deberá contener 

las estrategias, roles de los actores, control del proyecto, herramientas a 

utilizar y demás actividades necesarias para cumplir con los requisitos 

del nivel de desarrollo del Modelo As Built requerido (LOD 500). 

• Informe de seguimiento sobre las estrategias a desarrollar para lograr la 

Certificación LEED del proyecto, a partir de las condiciones planteadas 

en los diseños actuales. 

• Verificar el cumplimiento del trámite de actualización de constructor 

responsable de la Licencia de Construcción ante Curaduría Urbana, a 
nombre del CONTRATISTA. 

6.2.1.5. Analizar y conocer a cabalidad todos los documentos técnicos, así como los 

estudios y diseños definitivos que le sean suministrados, de conformidad con las 

instrucciones que le imparta la ANIM. 

6.2.1.6. Controlar, exigir y verificar que se cumplan a cabalidad con todas las 
consideraciones, condiciones y especificaciones establecidas en el CONTRATO de obra 

suscrito por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para “REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 

JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 
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- ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y todos sus 

documentos técnicos, los cuales hacen parte integral de la documentación técnica del 

proyecto. 

6.2.1.7. Elaborar junto con la Administración Delegada del proyecto el PRESUPUESTO 
DETALLADO DEFINITIVO FASE 1, deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus 

cantidades, con las cuales se garantice la ejecución de la totalidad de la obra. En el mismo 

sentido, tendrán la responsabilidad bajo el principio de la diligencia, de garantizar la inclusión 

de actividades con ocurrencia factible, con lo cual la posibilidad de tener variaciones 

presupuestales o ausencias por errores de omisión, se minimicen. 

6.2.1.8. Verificar y aprobar el control de cambios o ajustes de los diseños en todas sus 

especialidades, en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del cambio. En el 
evento que el ADMINISTRADOR DELEGADO realice ajustes o actualizaciones de los 

estudios y diseños existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los 

ajuste o actualizaciones con la normatividad vigente aplicable. 

6.2.1.9. Realizar la aprobación del Plan Detallado de Trabajo en el cual se definan, como 

mínimo, las actividades e hitos y el cronograma de ejecución de dichas actividades previendo 

los tiempos que la interventoría deberá tomar también para efectos de la revisión y 

aprobación de los correspondientes productos acordados. 

6.2.1.10. Verificar y garantizar el cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de 
forma integral durante la ejecución del objeto del CONTRATO: i) Norma ISO 9001:2005; ii) 

Norma NSR 10 en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico 

Colombiano”; iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares 

de la EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) 

Recomendaciones y estándares de las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas 

ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía para adopción BIM en las organizaciones, BIM KIT 

(BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 19650; xi)  NFPA 20 xii) Normas nacionales de 

servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de edificaciones (xiii) Dar 

cumplimiento a la legislación y normas técnicas colombianas vigentes que le sean aplicables 

al proyecto. 

6.2.1.11. Verificar e informar a la Supervisión, designada por la ANIM el cumplimiento, por 
medio de los informes semanales y mensuales, de los procesos constructivos que realizarán 

los distintos Subcontratistas para cada una de las especialidades que componen la 

construcción del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, 

procedimientos y demás actividades que garanticen el cumplimiento del objeto contractual, 

los cuales deben estar estrechamente relacionados con el Plan de Adquisiciones del proyecto 

y el cronograma de ejecución de este. 

6.2.1.12. Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y 

conciliado con el Administrador Delegado, cuyos contenidos mínimos serán: avance de 
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ejecución del objeto del CONTRATO, control y seguimiento de programación, presupuesto y 

metodología BIM, aspectos técnicos, administrativos, y demás que sean pertinentes de ser 

tratados. Se deberá contar con la presencia de los profesionales necesarios de acuerdo con 

el momento de ejecución que se encuentre el proyecto. 

6.2.1.13. Constatar y verificar la disponibilidad de recursos del contratista Administador 
Delegado (físicos y de personal), conocer y acceder a los documentos inherentes a su 

realización. 

6.2.1.14. Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Supervisión del CONTRATO, 

junto con los profesionales adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y preparar la 

información que se le requiera. 

6.2.1.15. Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la 
información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier 

condición que, según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores 

prácticas puedan afectar el desarrollo de los CONTRATOS, con miras a subsanar estos 

aspectos de manera oportuna. 

6.2.1.16. Revisar, avalar y emitir concepto sobre las alternativas técnicas, constructivas o 
sobre las especificaciones de los estudios y diseños apropiados por el Administrador 

Delegado durante el desarrollo del CONTRATO. 

6.2.1.17. Verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de los trámites ante los operadores de 

comunicaciones, servicios públicos y demás servicios requeridos, para obtener permisos 

incluyendo servicios provisionales cuando se requiera. 

6.2.1.18. Exigir al Administrador delegado y a los CONTRATOS derivados, las buenas y 
correctas prácticas constructivas inherentes a cada actividad a ejecutar, con el fin de 

garantizar la calidad y estabilidad de las mismas. Lo anterior deberá ser exigido por el 

Interventor en coherencia con los tiempos de ejecución, y con la anticipación suficiente para 

que los requerimientos sean recibidos antes de la ejecución de las actividades. 

6.2.1.19. Garantizar la calidad constructiva de cada una de las actividades del proyecto a 

ejecutar por el Administrador Delegado y los CONTRATOS derivados, responsabilizándose 

del seguimiento, control y exigencia que conlleve al cumplimiento técnico, normativo del 

proyecto y a garantizar la estabilidad de la obra. 

6.2.1.20. Revisar y hacer las observaciones o recomendaciones pertinentes, y aprobar todos 
los documentos y entregables realizados por el contratista Administador Delegado. 

6.2.1.21. Verificar y exigir el cumplimiento de la programación detallada de obra, el cual no 

podrá ser modificada y deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de 

una semana, en el Comité de Obra. 

6.2.1.22. Corroborar las ordenes de pedido de materiales, suministros, equipos y demás 
elementos inherentes a la construcción del proyecto, de igual manera, realizar el seguimiento 
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de los equipos y suministros que vayan a ser importados por parte del Administrador 

delegado, así como su nacionalización y puesta en obra, de igual forma debe conocer y 

acceder a los documentos relacionados con el proceso. 

6.2.1.23. Realizar el control y seguimiento a los rendimientos, desperdicios, mano de obra, 
standby de equipos y maquinaria, con base en el PRESUPUESTO DETALLADO 

DEFINITIVO - FASE 1, garantizando el equilibrio económico del proyecto. 

6.2.1.24. Verificar y aprobar de conformidad con el plan de calidad del ADMINISTRADOR 

DELGADO la calidad de los materiales, las obras ejecutadas, servicios prestados, bienes o 

equipos suministrados, comprobando que los mismos se ajusten a los requisitos mínimos 

previsto en las especificaciones técnicas, normatividad vigente según sea el caso. 

6.2.1.25. Realizar el seguimiento y validación del Plan de Ejecución BIM (BEP) durante todo el 
proceso de ejecución del proyecto, según el nivel LOD 500 requerido al Administrador 

Delegado. 

6.2.1.26. El CONTRATISTA deberá garantizar el acceso a la plataforma BIM COLLABORATE 

PRO del equipo mínimo necesario para el cumplimiento del objeto del CONTRATO 

6.2.1.27. Realizar el proceso de revisión y aprobación al control de cambios mediante la 

plataforma BIM COLLABORATE PRO durante el plazo de ejecución de la construcción del 

proyecto. 

6.2.1.28. Aprobar y entregar el manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra 
incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el operador final, en articulación con 

el modelo BIM final. 

6.2.1.29. Aprobar y realizar la entregar las garantías originales de los elementos y equipos 

suministrados cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Actuando como vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA. 

6.2.1.30. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el constructor respecto a la obtención 
de la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que llegaren a 

requerirse, de la licencia de Construcción, así como la totalidad de las demás licencias, 

permisos, Estudio de Trafico o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las 

autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan 

asegurar la correcta ejecución del CONTRATO. 

6.2.1.31. Verificar que se realice la disposición final de los escombros o materiales sobrantes 

de la obra, en los sitios dispuestos y previamente aprobados por las autoridades locales 

competentes. 

6.2.1.32. Realizar control periódico del almacén de la obra y exigir al Administrador Delgado, 
los inventarios de materiales y demás documentación necesaria para el adecuado control de 

los insumos en la obra. 
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6.2.1.33. Verificar que el Administrador Delegado, realice adecuadamente la coordinación de 

los Subcontratos de obra suscritos, exigiendo la correcta ejecución de la construcción del 

proyecto. 

6.2.1.34. Aprobar los avalúos que se hagan para la venta de herramientas, materiales y demás 
elementos sobrantes de la construcción, por parte del Administrador Delegado y verificar la 

lista de los elementos que deban darse de baja por ser inservibles. 

6.2.1.35. Realizar las mediciones y evaluaciones que considere necesarias para garantizar y 

verificar el avance físico de las actividades de construcción del proyecto en relación con el 

cronograma de obra aprobado, el flujo de caja y el plan de adquisiciones del proyecto, con el 

propósito de establecer posibles incumplimientos parciales o definitivos en la ejecución del 

proyecto. 

6.2.1.36. Verificar y tomar acciones necesarias para que el Administrador Delegado desarrolle 

el CONTRATO en cumplimiento del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y 

de la PROGRAMACIÓNDETALLADA DE OBRA – FASE1 previamente aprobado para la 

entrega del proyecto. 

6.2.1.37. Suministrar la dotación del espacio asignado dentro del campamento de obra 
para desarrollar adecuadamente el correcto cumplimento del objeto del CONTRATO. 

6.2.1.38. Determinar las actividades o productos no conformes, defectuosos o mal ejecutados 

y solicitar al Administrador Delegado la implementación de acciones correctivas, 

procedimientos, metodologías y acciones de trabajo que permitan corregir posibles 

deficiencias en la ejecución del proyecto. 

6.2.1.39. Exigir al Administrador Delegado responder por las reparaciones requeridas producto 
de la ejecución de obras defectuosas, errores u omisiones por parte del Administrador 

Delegado, su personal o alguno de los subcontratistas asociados al proyecto 

6.2.1.40. Exigir al Administrador Delegado la toma de muestras, ejecución de los ensayos de 

laboratorio y demás pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y técnico 

de los materiales, insumos, equipos y demás elementos y actividades que componen el 

proyecto, el INTERVENTOR realizará el análisis y emitirá su concepto mediante un informe 

ante la Supervisión que dé cuenta de los resultados y se establezcan las recomendaciones o 

acciones a realizar por parte del Administrador Delegado. 

6.2.1.41. Verificar los certificados de los equipos y maquinaria que requieran, tales como 
equipos de topografía y medición, bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente 

certificado. 

6.2.1.42. Verificar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios 

públicos domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, 

incluyendo telefonía básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados para tal 

fin. 
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6.2.1.43. Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente del 

proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas 

producto de las solicitudes realizadas. 

6.2.1.44. Exigir las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los 
materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 

especificaciones técnicas del Proyecto y el Plan de Calidad aprobado y avalado por la 

INTERVENTORÍA. 

6.2.1.45. Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez 

se cuente con la aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el 

Contratista y la Interventoría deberán elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas 

en la Fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto detallado total del proyecto Tribunales 
Medellín. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN (1) mes a partir 

de la aceptación del Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el Comité de 

Adquisiciones para su aprobación. 

6.2.1.46. Expedir los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, del Administrador Delegado, subcontratistas, proveedores y demás contratos 

asociados al proyecto requeridos para efectos de autorizaciones de pago. 

6.2.1.47. Garantizar el cumplimiento de las funciones técnicas, directivas, administrativas 
y financieras por parte del Administrador Delgado realizando la aprobación del estado de 

cuentas. 

6.2.1.48. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del CONTRATO y 

tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 

planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del 

Proceso. 

6.2.1.49. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

6.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
6.2.2.1. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la interventoría, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la experiencia general, 
específica y dedicación exigida, según el caso, así como la logística y los equipos necesarios para 
cumplir con el objeto contractual, previa aprobación de la Interventoría. 

6.2.2.2. Mantener durante toda la ejecución del CONTRATO el personal mínimo ofrecido y requerido, 
cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica exigida. 
En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para 
cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. Cualquier cambio que se realice en 
el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del supervisor del CONTRATO. El nuevo 
técnico o profesional deberá tener un perfil igual o superior a aquel que será reemplazado. 
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6.2.2.3. Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y certificaciones según lo 
contenido en la descripción del numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA para el respectivo aval de LA SUPERVISIÓN del CONTRATO, dentro de los 
CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 

6.2.2.4. Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes tiempos de respuesta 
sobre las solicitudes realizadas así: 
CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos. 
TRES (3) días hábiles para componentes administrativos. 

6.2.2.5. Dichas solicitudes pueden ser realizadas por EL ADMINISTRADOR DELEGADO, SUPERVISIÓN 
TÉCNICA INDEPENDIENTE y/o el SUPERVISOR del CONTRATO. 

6.2.2.6. Diligenciar de acuerdo con sus competencias la bitácora de la ejecución del CONTRATO 
6.2.2.7. Presentar reportes diarios en donde se presente por parte de la INTERVENTORÍA el avance de 

obra y deberá consignar todas las observaciones sugerencias que estime conveniente, 
adicionalmente el informe presentado debe contener un registro fotográfico del estado de la obra, 
el informe deber remitirse vía correo electrónico a la supervisión del CONTRATO. 

6.2.2.8. Presentar informes semanalmente en donde la INTERVENTORÍA registre el avance de ejecución 
del proyecto, actividades aprobadas de acuerdo con la programación de obra, evaluación del 
contratista respecto al componente ambiental, componente social y todas las actividades técnicas 
desarrolladas durante el periodo del informe, el informe debe remitirse vía correo electrónico a la 

supervisión del CONTRATO así como digital e impreso. 
6.2.2.9. Presentar informes mensuales, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, ante 

la SUPERVISIÓN del CONTRATO y deberá contener como mínimo: 

• Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 

• Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, 
verificación y el cumplimiento de la programación detallado de obra, en coordinación 
con la metodología BIM. 

• Registro de las actividades realizadas de acuerdo con el avance del mes, presentando 
los avances registrados de conformidad con el cronograma de actividades aprobado 
para cada uno de los Subcontratos.  

• Balance del cumplimiento de obligaciones por parte del Administrador Delegado. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del CONTRATO. 

• Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 

• Copia de la bitácora de obra. 

• Informe de control del Presupuesto Detallado de Obra. 

• Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE LA CALIDAD. 

• Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 

• Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que 
demuestren la calidad de los trabajos ejecutados. 

• Informe del manejo ambiental. 

• Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE CAJA 
REAL de ejecución presupuestal del proyecto. 

• Informe de Gestión Social. 
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• Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 

• Presentar paz y salvos sobre el extracto bancario que certifique el cumplimento de los 
pagos efectuados por el administrador delegado en el periodo inmediatamente 
anterior. 

• Presentar un balance del presupuesto informando, como mínimo, el valor de los 
recursos invertidos por el Administrador Delegado y el remanente de cada uno de los 

Hitos de pago establecidos en el CONTRATO. 

• Control de inspección y ensayos de calidad de los materiales, cuando corresponda. 

• Relación detallada del cumplimiento de la dedicación del Personal Mínimo Fijo y 

Personal Mínimo Variable del CONTRATO de INTERVENTORIA. 

• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

• Soportes documentales que sean necesarios para evidenciar las actividades 
ejecutadas en el periodo. 

6.2.2.10. Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices definidas 
por la Supervisión Técnica Independiente del Proyecto. 

6.2.2.11. Entregar un informe final de interventoría junto con los correspondientes anexos y 
soportes, para revisión y aprobación del Supervisor del CONTRATO asignado por la ANIM, como 
requisito para la suscripción del Acta de Liquidación, el informe deberá contener como mínimo la 
siguiente información. 

i) Estado de terminación del CONTRATO de Administración Delegada y de los Subcontratos 
suscritos. 

j) Resumen de las modificaciones contractuales que fueron durante el tiempo de ejecución del 

CONTRATO (Se deben incluir los soportes de estas). 

k) Estado de entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto del CONTRATO de 
Administración Delegada. 

l) Valor final del CONTRATO de Administración Delegada e Interventoría. 
m) Balance final de liquidación de obra, en donde se relaciones las cantidades ejecutadas por 

el contratista de Administración delegada. 
n) Copia del acta de entrega y recibo a satisfacción por cada uno de los espacios que 

componen la obra. 
o) Revisión y firma de Planos finales de obra, documentos de mantenimiento y todo 

documento relacionado en la entrega del CONTRATO de obra. 
p) Estado de la entrega de las Redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades 

competentes. 
6.2.2.12. Elaborar, suscribir y tramitar las actas que se requieran desde el inicio de la construcción 

del proyecto y hasta la liquidación de los Subcontratos asociados al proyecto, Incluidas las actas a 
satisfacción del proyecto. 

6.2.2.13. Recibir a satisfacción las actividades ejecutadas por los subcontratistas y el Administrador 
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Delegado, incluido los suministros y servicios requeridos para el proyecto. 
6.2.2.14. Presentar al Supervisor designado por la ANIM informes detallados de ejecución de las 

actividades efectuadas por el contratista Administador Delegado, de conformidad con las 
indicaciones que le dé la ANIM. 

6.2.2.15. Elaborar en conjunto con el Administrador Delegado la liquidación de los Subcontratos 
suscritos en el marco del cumplimiento del objeto del proyecto, se deben presentar como soporte 
de la liquidación todas las actas de recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. 

6.2.2.16. Elaborar el proyecto de liquidación del CONTRATO objeto de la Administración Delegada 
y remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes y paz 
y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del CONTRATO, en ninguna circunstancia podrá 
superar la vigencia del CONTRATO. 

6.2.2.17. Elaborar el proyecto de liquidación del CONTRATO objeto de la interventoría en un tiempo 
máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación de 
este y remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes 
y paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del CONTRATO. 

6.2.2.18. Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el 
CONTRATO y la contratación derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución 
de los recursos presupuestales. 

6.2.2.19. Realizar semanalmente la actualización de la información requerida en la plataforma del 
Sistema de Información designada por la Supervisión del CONTRATO. 

6.2.2.20. Elaborar y entregar a la ANIM los informes de ejecución de actividades que soportar la 

aprobación de los pagos del CONTRATO del Administrador Delegado, subcontratistas, 

proveedores, prestadores de servicio y demás pagos asociados a la ejecución del CONTRATO 
previa radicación de las facturas. 

6.2.2.21. Verificar y realizar seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo 
conocimiento informado a la ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la supervisión 
del CONTRATO de manera previa al trámite de pagos. 

6.2.2.22. Hacer la revisión, análisis, de los informes y de los requisitos para dar trámite a los hitos 
de pago y presentar alertas (en caso de que se presenten), de las actividades y productos 
entregados por el contratista Administador Delegado, hasta el recibo a satisfacción de las obras 
por parte de la INTERVENTORÍA. 

6.2.2.23. Controlar, distribuir y registrar la información física y digital que emita el contratista 
Administador Delegado, para lo cual requerirá implementar las herramientas de hardware, 
software que permitan el seguimiento, control y análisis de la información que sea entregada por el 
mismo. 

6.2.2.24. Garantizar y exigir el cumplimiento de los Subcontratos celebrados por el Administrador 
delegado, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas para cada 
subcontrato, verificando la consecución de las pólizas y garantías exigidas que se deriven de la 
contratación, con las vigencias y porcentajes requeridas para cada uno de ellos 

6.2.2.25. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
CONTRATO. 

6.2.2.26. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto de este CONTRATO cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los 
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empleados a su servicio. 
6.2.2.27. Realizar el(los) requerimientos al Administrador Delegado en caso de incumplimientos 

contractuales y/o del cronograma de obra, en los que deberá establecer un término para el 
cumplimiento de la(s) obligación(es) y/o presentar un plan de contingencia. Si el (los) 
incumplimiento(s) persisten, la INTERVENTORÍA deberá informar de inmediato al Supervisor con 
el fin de comunicar el siniestro a la compañía aseguradora dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes 
a la ocurrencia de este. Una vez surtido el efecto del(los) requerimiento(s), el INTERVENTOR 
deberá enviar a la Supervisión en un informe técnico sobre el posible incumplimiento del 
contratista y una tasación de perjuicios ocasionados y la respectiva recomendación a la ANIM, así 
mismo deberá enviar copia de los requerimientos al Administrador Delegado. 

6.2.2.28. Asegurar desde sus competencias que en el proceso administrativo y de negociación para 
adquirir bienes y/o servicios se cumplan los principios de transparencia, moralidad, economía, 
planificación, rapidez, responsabilidad, eficacia y calidad. 

6.2.2.29. Entregar en medio físico y digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del 
CONTRATO. 

6.2.2.30. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones por 
parte del Administrador Delgado Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción 
del CONTRATO y pago de las garantías. 

6.2.2.31. Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, en 
atención a los definidos en el Presupuesto Detallado, implementando los controles y estrategias 
consensuadas con la interventoría, para lograr su equilibrio. 

6.2.2.32. Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y demás 
recursos de ejecución del CONTRATO, con lo cual se garantice el correcto aprovechamiento de 
los mismos, para no generar sobrecostos que afecten el presupuesto del CONTRATO.  

6.2.2.33. Garantizar el ejercicio administrativo desde sus competencias en la búsqueda y 
negociación de las suscripciones de los Subcontratos de obras, insumos, materiales y demás 
asociados a la construcción del proyecto, cumpliendo los principios de transparencia, planeación, 
celeridad, responsabilidad, eficacia y calidad. 

6.2.2.34. Garantizar la presentación en los tiempos establecidos y con los estándares de calidad 
requeridos de la documentación elaborada por el Administrador delgado para el cumplimiento del 
objeto del CONTRATO. 

6.2.2.35. Designar y mantener en el sitio de la obra, y durante el tiempo que, a juicio del contratista, 
sea necesario, al Personal Mínimo definido en el proceso. 

6.2.2.36. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

6.2.3  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
6.2.3.1. Emitir concepto y aval sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desembolso de 

los respectivos pagos al CONTRATO de obra, así como verificar y realizar seguimiento al trámite 

de pagos hasta su aprobación, previo conocimiento informado a la ANIM y sin perjuicio de la 

revisión que deba adelantar la supervisión del CONTRATO de manera previa al trámite de pagos. 
6.2.3.2. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio y 
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demás relacionados con la ejecución del proyecto, según las condiciones establecidas en el 
CONTRATO que tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO 
DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA” ” 

6.2.3.3. Verificar que el Administrador Delegado garantice las condiciones de facturación, de acuerdo a la 
normatividad vigente establecida por la DIAN. 

6.2.3.4. Realizar la aprobación y garantizar el cumplimiento del FLUJO DE CAJA, presentado por el 
Administrador Delegado con base en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO 
DETALLADO y el PLAN DE ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, 
valores y plazos. 

6.2.3.5. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
los gravámenes, los aportes y los servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es entendido 
que todos estos gastos han sido estimados por LA INTERVENTORÍA e incluidos en su 
Postulación. 

6.2.3.6. Verificar, revisar y validar la presentación de la contabilidad de la obra, a facturación, los 
comprobantes de egreso, los CONTRATOS, y demás documentos de soporte de la gestión 
administrativa, correspondiente a la contratación derivada del proyecto. 

6.2.3.7. Garantizar el cumplimiento del marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del 
CONTRATO y sobre la contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

6.2.3.8. Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que permita el cierre final 
del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y tributarias, en la etapa de 
liquidación del CONTRATO. 

6.2.3.9. Realizar el manejo conjunto de la cuenta bancaria que abrirá el Contratista Administrador 
Delegado de manera exclusiva para el manejo de los recursos inherentes al Costo Directo de la 
Construcción.  

6.2.3.10. Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 
6.2.3.11. Verificar el cumplimiento por parte del Administrador Delegado de las obligaciones 

tributarias nacionales y distritales ante la DIAN, Secretaría de Hacienda y las entidades que 
determinen nuevas obligaciones tributarias. 

6.2.3.12. El contratista mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del CONTRATO, el 
personal contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este componente. Así 
mismo atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las autoridades fiscales, entes de 
control, tramitación de documentos, informes de gestión, respuesta a observaciones del 
Supervisor, de LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 

6.2.3.13. Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto y presentarlos al Supervisor 
del CONTRATO, informando oportunamente a la ANIM, acerca de cualquier variación asociada a 
los costos directos de la construcción. 

6.2.3.14. Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta Bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción – Fase 1. 

6.2.3.15. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 



 
 
 

Página 158 de 173  

 
 

 

para cumplir el objeto contractual. 
 

6.2.4  OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
6.2.4.1. Aprobar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR 

DELEGADO, las cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas. 
Manteniendo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado 

en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 
6.2.4.2. Verificar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte del ADMINISTRADOR 

DELEGADO, las cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELGADO y a LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 
MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas. 
Manteniendo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado 
en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

6.2.4.3. Vigilar las fechas de vencimiento de las garantías que respalden la ejecución del CONTRATO 
suscrito con el Constructor, las cuales deben permanecer vigentes durante todo el desarrollo del 
proyecto, así mismo hacer seguimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales, así como las demás obligaciones contractuales y legales a cargo 
del constructor, solicitando, si es del caso ajustes a los mismos.   

6.2.4.4. Exigir el cumplimiento por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO de las obligaciones 
relacionadas con la consecución de las pólizas, seguros y garantías que se desprendan de los 
Subcontratos de obra, verificando que se mantengan vigentes los amparos según lo establecido 
en el CONTRATO. 

6.2.4.5. Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos 
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

6.2.4.6. Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIAS.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o 
con ocasión del desarrollo de este. 

6.2.4.7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, y/o LA ANIM, por causa o con ocasión del CONTRATO. 

6.2.4.8. El CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el desarrollo del 
objeto del CONTRATO con el fin de llevarla hasta su culminación, en cumplimiento a la legislación 
colombiana que le sea aplicable. 

6.2.4.9. Revisar y aprobar los proyectos de minuta de los Subcontratos de obra civil, suministro de equipos 
y demás Subcontratos asociados con la ejecución del proyecto, suscritos con el Administrador 
Delegado. 

6.2.4.10. Informar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
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P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA de posibles incumplimientos del 
administrador delegado y/o subcontratistas/proveedores, elaborar y presentar los soportes 
correspondientes. 

6.2.4.11. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y 
tributarios. 

6.2.4.12. Asesorar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y LA ANIM, desde la competencia 
jurídica en el marco del CONTRATO, cuando se considere necesario por el CONTRATANTE. 

6.2.4.13. Acompañar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y LA ANIM, cuando sea 
necesario imponer multas al Administrador Delegado de conformidad con los procedimientos 
establecidos contractualmente para tal fin. 

6.2.4.14. Consolidar la argumentación y presentar los soportes documentales que justifiquen 
cualquier incumplimiento ocasionado por el ADMINISTRADOR DELEGADO y/o cualquier 
subcontratista asociado a la ejecución del proyecto. 

6.2.4.15. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del CONTRATO para documentar las 
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, 
actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

6.2.4.16. Las demás obligaciones propias de un CONTRATO de interventoría, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

 

SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 

DERECHOS: 
 

1. Previa instrucción de la ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del 

objeto del CONTRATO. 

2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la 

ANIM. 

 

OBLIGACIONES: 

 

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción 

del Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 
 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y 

apoyo de la ANIM. 
 

3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la 

ANIM.  
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4. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre EL CONTRATISTA y la interventoría, 

LA ANIM podrá dirimirlas si lo considera pertinente. 
 

 

OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM: EL CONTRATANTE, otorga a la ANIM, con 

ocasión del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos en virtud del cual se 

constituyó el [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], los siguientes derechos 

y obligaciones respecto del presente CONTRATO, así: 
 

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir 
el recibo de cumplimiento a satisfacción por intermedio del interventor. 

 

2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, de 

acuerdo con los términos establecidos en EL CONTRATO. 
 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO. 

 

4. Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicación de las multas y cláusulas penales 

pecuniarias establecidas en el presente CONTRATO, oportunamente y con la antelación 

necesaria, para que la FIDUCIARIA en su calidad de CONTRATANTE, una vez agotados los 

procedimientos establecidos en este CONTRATO para efectos de dar aplicación a tales multas y 

cláusulas penales, proceda según la instrucción de la ANIM al respecto. 
 

5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que 
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el acompañamiento necesario 
en las gestiones que aquél deba adelantar ante las autoridades y entidades públicas pertinentes. 

 

NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA: Previo el inicio de la obra, y en caso de existir motivos 

justificados por parte de la ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la ejecución del proyecto, el 

CONTRATO se dará por terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situación, implique algún costo para 

EL CONTRATANTE o para la ANIM. 
 

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de 

las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su 
cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será 

equivalente al VEINTE POR DIEZ (10%) del valor total del CONTRATO. La pena no exime al 

CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo en el CONTRATO ni 
del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos del artículo 1594 y 

siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente 

autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a 
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favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total 

o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no 

descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 

emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y entregará a EL CONTRATANTE tal 
concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectiva la 

cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el simple 
retardo imputable a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por escrito a 

EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de 

los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta 
después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, 

parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA.  
 

4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral anterior, hará 
efectiva la cláusula penal.  
 

5) En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la 

aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la decisión. 
 

EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la cláusula 

penal, cancelará al CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El cobro y pago de la cláusula 

penal no exonera al CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones contractuales. 
 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin 

perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para la imposición de multas y para declarar la 

terminación anticipada o unilateral del CONTRATO. 
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La aplicación de la cláusula penal no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los 

perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones 
previstas en las leyes vigentes. 

 

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EL 

CONTRATISTA se compromete a constituir una garantía en favor del [NOMBRE DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, “A 

FAVOR DE PARTICULARES”, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el 

Manual Operativo del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 

2016, bajo los siguientes amparos [INCLUIR LOS AMPAROS IDENTIFICADOS EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA]: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

   

   

   

 

Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – XXXXXXXXXXXXXXXXXX., declare el incumplimiento. 

Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO y 
los plazos adicionales aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expirarán por falta 
de pago de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que la acreditación del pago será requisito para 

la aprobación de las garantías y tal aprobación es requisito para el inicio de la ejecución del CONTRATO. 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so pena que EL 

CONTRATANTE declare el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación de EL CONTRATISTA 
mantener las garantías indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de seguro el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 del Código de 

Comercio. En la póliza deben figurar como afianzado EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a EL 
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CONTRATANTE dentro de los ____ (_) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual este último le remita 

o entregue EL CONTRATO firmado, las garantías a las que se refiere la presente cláusula, junto con el 
recibo que acredite su pago. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable, y deberá 
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de 
daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución 

del CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener en 

todo momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 

el evento en que el plazo de ejecución del CONTRATO y/o su valor se amplíe o aumente, 

respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor 
amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las 

facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su 
valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 

prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del CONTRATO, el valor amparado 
también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con 
posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del 

CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorización del 

CONTRATANTE. 

 

DÉCIMA TERCERA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la calidad del 

CONTRATISTA, y éste no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, 

previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: Los 

derechos económicos del CONTRATO no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el 

consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para su eficacia, de 

la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la aprobación 

previa y expresa del CONTRATANTE y de la ANIM. 
 

DÉCIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente 

la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
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desarrollar la actividad subcontratada. EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL 

CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 

 

DÉCIMA QUINTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATO no genera relación 

laboral con EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en 
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor 

acordado en la cláusula segunda del CONTRATO. 

 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN: EL CONTRATO terminará por las causas establecidas en la ley civil y 

comercial colombiana para efecto. En el evento de terminación del CONTRATO, LAS PARTES suscribirán 

el acta de liquidación respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que señale la ANIM para el 

efecto, así como los balances económicos realizados por la ANIM, y previa instrucción de la ANIM a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las PARTES, se podrá dar 

por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta. 
 

Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al 

CONTRATANTE para terminar anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se 
comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 

 

1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal de ser el caso; así como por la modificación de los 

miembros de éstos últimos, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE;  

 

2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan 

afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO;  

 

3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar los documentos 

requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo 
establecido para el efecto;  

 

4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 

ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven consecuencias que 

hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar;  

 

6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las 
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causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o 

autorización previa y escrita del CONTRATANTE, y  la ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar;  

 

8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y escrita del 

CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar y de 
que tal cesión carezca de validez;  

 

9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a tres (3) 
semanas;  

 

10) Por orden legal judicial;  

 

11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento 
de normas para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de 

las Normas Anticorrupción y Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la 

Parte cumplida podrá terminar de manera unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de 
que la otra Parte, sus socios o accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas 

involucradas en la ejecución o administración de este CONTRATO llegaré a ser:  

 

a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno nacional o 
internacional;  

b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, terrorismo, 
secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte 
cumplida, lo puedan afectar;  

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas 
por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de control de 
activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte 
América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas 
con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial 
relacionado con la comisión de los anteriores delitos.  

 

12) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se requerirá previa 

instrucción por parte de la ANIM a  LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., salvo en los casos 
en los que exista una orden de autoridad administrativa o judicial. Para la terminación anticipada o 

unilateral del CONTRATO, se adelantará el siguiente procedimiento:  
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1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los eventos que 

dan lugar a la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, informará por escrito a EL 

CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  

 

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta 
después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado y cierto el 

evento que da lugar a la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO por parte de EL 

CONTRATANTE.  

 

4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término 

señalado para que EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes del caso, decidirá 
mediante documento escrito y motivado sobre la terminación anticipada o unilateral del 

CONTRATO. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la decisión. 
 

La aplicación de la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO no impide a EL 

CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento 

del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado 

anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por 

parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación en 

la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL 

CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el 

clausulado del CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la 

fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores 
diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 
reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Se considerarán causales de terminación y liquidación anticipadas del 

CONTRATO: (i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su 

objeto; (ii) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del 

CONTRATISTA; (iii) Cualquier circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que 

no sea subsanada por EL CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si éste lo 

estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previa 

autorización de LA ANIM. 

  

DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de 
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terminación del CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo de seis (6) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo 
acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 

PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

 

DÉCIMA NOVENA. SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las obligaciones 

que le impone la Ley y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se 

obliga a entregar toda la información y documentación que para estos efectos le sea requerida por LA 

FIDUCIARIA. 

 

VIGÉSIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al 

CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de 

EL CONTRATISTA en el desarrollo de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 

reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM, 

con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del CONTRATO. Si 

ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA, esta podrá comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas 

situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará profesionales idóneos que los representen y asumirá el 

costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si EL CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 

escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si EL 

CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último 

caso, EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos 
que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos 

de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EL 

CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía 

ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con los documentos en los que se consignen dichos 
valores, prestarán mérito ejecutivo. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA 
adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de 

las que éste se valga para la ejecución del CONTRATO, en relación con la información confidencial y/o 

privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del CONTRATO: 

 

a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o 
privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto 
en los casos que se precisan a continuación: 
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(i) Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la 

ANIM.  

 

(ii) En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud 
oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o 
legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento 

establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales 
decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones 
establecidas para la suscripción de las mismas.  

 

(iii) Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido 
legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la 
mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo 

responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a EL 

CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin de que puedan tomar las acciones 

administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por EL 

CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales requerimientos, así como 
las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  

 

b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información 
confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

 

c) Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial y/o privilegiada que le 
sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar 
seguro y de acceso restringido.  

 

d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial y/o 
privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, 
para que la información subsista bien manejada y protegida.  

 

e) El uso de la información confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al 

CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la 
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o 

jurídica. Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su 
alcance para impedir esa utilización irregular de la información confidencial y/o privilegiada. La 

obligación de confidencialidad que en virtud del CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, 

subsistirá por el término necesario para efectos de mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE 

y/o LA FIDUCIARIA y la ANIM, respecto de los perjuicios que se les pueda causar, relacionados 
con la presente obligación. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, 

corresponde a la información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM al 
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CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, 

protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula 

generará un incumplimiento del CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL 

CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud 
de la presente cláusula. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en 
forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la 
conciliación, transacción, según los procedimientos establecidos por la ley. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del juramento, 

que ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de la ANIM y/o del Comité 

Fiduciario del CONTRATANTE, ha recibido o recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la 

adjudicación, celebración o ejecución del CONTRATO, so pena de dar lugar a la terminación del mismo, y 

aplicación de las sanciones legales a que haya lugar. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción 

de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del CONTRATO, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 

partes deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas físicamente o por correo electrónico en las direcciones indicadas a 
continuación: 

 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., correo electrónico: 
buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com 
 

b. EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA] 

 

c. LA ANIM: Carrera 7 N° 31 – 10 Piso 15 Edificio WorkTech Center. correo electrónico: 
comunidad@avb.gov.co  

 

PARÁGRAFO: En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada deberá ser 
notificada oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 

mailto:buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com
mailto:comunidad@avb.gov.co
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VIGÉSIMA SEXTA. INTERVENTORÍA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CONTRATANTE, contratará un Interventor, de conformidad con lo establecido en Manual Operativo 
Versión No. 7, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada 

una de las disposiciones internas de LA ANIM y demás normas legales, de acuerdo con las 

especificaciones del CONTRATO y la guía de seguimiento a proyectos, supervisión e interventoría a 

CONTRATOS y convenio versión: 1 Código: GCON/GG-01, vigente durante la ejecución del CONTRATO, 
sin que esta interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo 

el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del CONTRATO, de 
acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, alcances, anexos y postulación. 

 

PARÁGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervisión mantendrá durante todo el tiempo que dure 

la ejecución del CONTRATO, la interventoría para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a 
las especificaciones técnicas, Documento Soporte Técnico, Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido del 

presente CONTRATO. 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, 

serán discutidas con el CONTRATISTA y solucionadas por la Interventoría y FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO CONTRATANTE, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a 
menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 

relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a la ANIM para que lo 
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la 

gravedad de Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no está incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

 

VIGÉSIMA NOVENA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos: 
 
1) TÉRMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la contratación y 

sus anexos. 

2) Instrucciones de la ANIM.  
3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  

4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no contradiga 

a EL CONTRATO.  
5) Garantías.  

6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen 
al mismo. 
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TRIGÉSIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución del 

CONTRATO será en el centro de la ciudad de Medellín Calle 41 No. 52 - 152, y el domicilio contractual 
será Bogotá D.C. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el derecho 
privado con arreglo a lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio y las demás normas 
concordantes que las adicionen, modifiquen o complementen. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la 

producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su 

CONTRATO o con ocasión de ellas, pertenecen a la ANIM, y por tanto por este mismo acto se entienden 

cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de la ANIM. De igual manera las invenciones realizadas 

por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada 

por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la 

misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado 
para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las 

actividades adelantadas en desarrollo del CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones serán de 

propiedad de la ANIM. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán 
en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión 
de la comunidad Andina de Naciones. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a 
lo señalado en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, sus reglamentos, las normas 
que las modifiquen, complementen o sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta política, 
acarreará las responsabilidades a que haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, daños y 

perjuicios que su acción u omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA 

y/o a la ANIM y/o a cualquier tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la entrega a EL 

CONTRATISTA de bases de datos y/o archivos con esta clase de información, EL CONTRATISTA será 
considerado encargado del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, deberá 
cumplir su encargo en los términos y condiciones que impone la ley, y en particular las instrucciones que 

EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM le indiquen, y siempre para los fines y propósitos 
que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la autorización del titular de la información y 

a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o la FIDUCIARIA y de la ANIM, en materia de 

protección de datos. EL CONTRATISTA como encargado del tratamiento de los datos personales, deberá 

contar con políticas para el tratamiento de las bases de datos, y tanto EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA como la ANIM, podrán en cualquier momento solicitarle al CONTRATISTA que entregue 
estas políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o a solicitudes de 
autoridades competentes. 

 

TRIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación 
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vigente y demás normas concordantes y aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como a la 

política que en materia de lucha contra la corrupción le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y 

a la ANIM. 
 

TRIGÉSIMA QUINTA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA: Sin perjuicio del cumplimiento de 

la ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la 

Ley, los reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) 
Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 

Política y en las leyes. (iv) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y privados y, 
por ende, hacer más transparente la gestión pública y la gestión privada, en lo que corresponda. 

 

TRIGÉSIMA SEXTA. REQUISITOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA deberá presentar 

para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la siguiente información y documentación: 

 

1. [LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA INICIAR 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO] 

 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: EL CONTRATISTA deberá presentar al 

interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, experiencia general y específica del 

personal requerido para la ejecución del CONTRATO. El personal mínimo requerido se relaciona a 

continuación [LISTADO DEL PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA]. 

 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 

CONTRATO, EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN que cuenta con el personal profesional y/o técnico 

especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del CONTRATO, quienes serán los 
responsables de los diseños y diagnósticos complementarios, así como de revisar, analizar y entregar los 
informes a los que haya lugar en el marco del desarrollo del objeto contractual. 

 

Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y 
soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán 

revisadas y avaladas por el interventor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de 
acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar.  

 

EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 

del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El CONTRATO se perfecciona una 
vez las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecución, se requiere la 
aprobación de las garantías. Una vez se cumplan los requisitos de ejecución, se suscribirá el Acta de 
Inicio. 

 

En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 

 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA] [NOMBRE DEL 

CONTRATISTA] 
Representante  

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocero y Administrador de 

[NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CONTRATANTE Y NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE 

DOCUMENTO] 
Contratista 

 
 
 


