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1.  ELEMENTOS ESENCIALES Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

  

El proceso de selección es adelantado por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. quien 

actúa exclusivamente como vocera y administradora de P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

Y ANTIOQUIA, teniendo en cuenta la distinción realizada por el artículo 1501 del Código Civil 
Colombiano entre los elementos esenciales del contrato, los que hacen parte de su naturaleza y los que 

son puramente accidentales. En tal sentido, estará regido exclusivamente por el DERECHO PRIVADO y 
el contrato resultante es de naturaleza civil. 
 
Lo anterior indica que quien resulte elegido para suscribir el contrato se sujetará a las condiciones 
esenciales definidas en el presente documento y en el Manual Operativo y sus modificaciones que rigen 
la gestión contractual del patrimonio autónomo y que se encuentra publicado para consulta en el 
siguiente link https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-
colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/MANUAL-OPERATIVO-V9--3-octubre-2023.pdf 
 
Únicamente se realizarán ajustes a lo aquí dispuesto en caso de ser necesario, ya sea para aclarar 
aspectos de carácter formal, para corregir errores gramaticales o de redacción o para incluir aquellos 
aspectos que sean de la naturaleza del contrato y que no hayan sido previstos en este documento, así 
como aspectos puramente accidentales que se deban incluir como cláusulas adicionales para formalizar 
el contrato. 

 

El artículo 245 de la Ley 1753 del nueve (9) de junio de 2015, transformó a la Empresa Nacional de 

Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S en la AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, entidad con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la cual tiene 
como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y 
de desarrollo urbano en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante 
asociaciones público privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del 
orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2556 de 2015, son funciones de la ANIM, entre 
otras, “(…) 3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de 
infraestructura social y servicios conexos o complementarios a nivel nacional o territorial, en terrenos de 
propiedad pública o privada. (…) 6. Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento y 
control a la ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social a 
cargo de la Agencia (…)”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ANIM se concibe como el gestor inmobiliario integral de las sedes de 
gobierno encargada de la construcción, administración, adecuación, mantenimiento, desarrollo y 
renovación de inmuebles oficiales y en general de la gestión de todas las actividades relacionadas con 
la solución de las necesidades en materia de infraestructura física para las entidades públicas a nivel 

nacional. 

 

El nueve (9) de diciembre de 2016, la ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. (hoy FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) el Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración de Pagos No. 102 de 2016 cuyo objeto corresponde a “fiducia mercantil de 
administración de pagos para la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos que determine 
LA AGENCIA, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonios autónomos derivados que 
involucren cualquier negocio fiduciario permitido por la ley y que sirva de instrumento para el ejercicio de 
las funciones de LA AGENCIA". 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
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Que, LA ANIM suscribió el Convenio Interadministrativo Marco No. 025 de 2017 de 02 de agosto de 
2017, con plazo de ejecución hasta el dos (02) de agosto de 2020, cuyo objeto es: “Anuar esfuerzos 
para formular, estructurar y ejecutar  proyectos inmobiliarios y/o de infraestructuras físicas de iniciativa 
del Consejo Superior de la Judicatura, mediante l  coordinación de acciones que permitan la 
materialización de los proyectos específicos, señalando los inmuebles que serán objeto de desarrollo 
inmobiliario, a través de acuerdos particulares que definan de manera concertada LAS PARTES”.  

El veintisiete (27) de diciembre de 2018, el CSJ y la ANIM suscribieron el Segundo Acuerdo Específico 
de Cooperación y Colaboración No.230, con plazo de ejecución hasta el primero de (01) de agosto de 
2020, con el objeto de: “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, 
estructuración y ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física requerido 
por el Consejo Superior de la Judicatura en el predio ubicado en la Calle 41 N°52-152, con matrícula 
inmobiliaria 001-773575, localizado en el Centro Administrativo Departamental “La Alpujarra” el cual 
reunirá el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquía, el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Antioquia y al Concejo Seccional de la Judicatura”, para lo cual constituyó el 
Patrimonio Autónomo Derivado denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CSJ - 
TRIBUNALES  MEDELLIN ANTIOQUIA.  

El treinta (30) de junio de 2020, las partes suscribieron el Otrosí No.01 al Convenio Marco No. 025 de 
2017, prorrogando su vigencia hasta el dos (02) de agosto de 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que, 
para esa fecha no habían culminado las actividades para la adquisición de los predios priorizados por el 
Consejo Superior de la Judicatura, dado que los trámites y procedimientos necesarios se dilataron en el 
tiempo debido a las circunstancias relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.  

Así mismo, el treinta (30) de julio de 2020 se suscribió el Otrosí No. 01 al Segundo Acuerdo Específico 
No. 230 de 2018, en el que se prorrogó su vigencia hasta el primero (01) de febrero de 2022, inclusive. 
Lo anterior, bajo el entendido que el proyecto correspondiente a los Tribunales de Medellín y su proceso 
de licenciamiento, tomarían un tiempo de ejecución estimado de DIECIOCHO (18) MESES.  

El veintiséis (26) de octubre de 2020, se firmó el Otrosí No. 02 al Segundo Acuerdo Específico No.230 
de 2018, en el que se dispuso la adición de recursos para la ejecución de la fase de estudios y diseño, 
previa expedición de la RESOLUCIÓN PCSJSR20 – 131 de veinticuatro (24) de agosto de 2020, en la 
que se autorizó el traslado de esos recursos al proyecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura. 

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto del Segundo Acuerdo Específico de Cooperación y 
Colaboración No. 230 de 2018, la Fiduciaria Scotiabank – Colpatria S.A.S., en su calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO  AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, celebró el contrato de consultoría No. 26/002/2021 con la UNIÓN TEMPORAL 
TRIBUNALES, para “Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos 
complementarios definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la 
Judicatura, ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 No. 52-152, Centro Administrativo Departamental 
“La Alpujarra”.  

Igualmente, se celebró el contrato de consultoría No. 26-001/2021 con el CONSORCIO 
INTERVENTORÍA CONSEJO, para “Realizar la interventoría integral a los diseños arquitectónicos y los 
estudios y diseños técnicos complementarios definitivos para la construcción del nuevo edificio del 
Consejo Superior de la Judicatura, ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 No.52-152, centro 
Administrativo Departamental “La Alpujarra”.  

El CSJ, junto con la ANIM suscribieron el Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 004 
de 2021 el día treinta (30) de diciembre de 2021 hasta el 02 de agosto de 2023, el cual tiene por objeto: 
“Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la construcción del Palacio de la Justicia de 
Medellín - Antioquia Correspondiente a la ejecución de la 2 etapa (contratación y ejecución de las obras) 
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del Segundo Acuerdo específico de Cooperación y Colaboración No. 230 de 2018 en el marco del 
convenio interadministrativo de cooperación y colaboración No. 06 (EL CONSEJO) y No. 25 (LA ANIM)”  

El primero (01) de febrero de 2022 el CSJ y la ANIM suscribieron el Otrosí No. 03 al Segundo Acuerdo 
Específico de Cooperación y Colaboración No. 230 de 2018, prorrogando su vigencia hasta el dos (02) 
de agosto de 2023, bajo el entendido que, solo era posible realizar la estructuración del proyecto de 
inversión y vigencias futuras por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que debe tener 
total disponibilidad presupuestal para la ejecución de la fase de obra, hasta tanto se contara con la 
totalidad de los entregables producto del cumplimiento del objeto del contrato de consultoría de diseños, 
el presupuesto que resulte estimado y la definición del tiempo de la construcción del proyecto de obra.  

El veintiséis (26) de diciembre de 2022 se suscribe el Otrosí No. 02 al Convenio Marco 
Interadministrativo de Cooperación y Colaboración No. 025 de 2017, el Otrosí No. 03 al Segundo 
Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 230 de 2018 y el Otrosí No. 01 al Acuerdo 
Específico de Cooperación y Colaboración No. 004 de 2021, en los cuales se prorroga el plazo de 
ejecución de los acuerdos en cuestión hasta el (31) de diciembre de 2026, como plazo establecido para 
la ejecución de la fase 02 del proyecto (fase de obra).  

El veintinueve (29) de diciembre de 2022, se suscribe el Acuerdo Específico de Cooperación y 
Colaboración No. 005 de 2022, entre el Consejo Superior de la Judicatura y la ANIM, para realizar la 
integración de los recursos correspondientes a las vigencias futuras de los años 2023, 2024, 2025 y 
2026, la cuales se presentaron y aprobaron en el comité de contratación correspondiente, realizado el 
veintiuno (21) de diciembre de 2022. 

 

De acuerdo con lo anterior, el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, requiere 

adelantar un proceso de selección para la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”.  

 

Mediante oficio del nueve (09) de noviembre de 2023, con radicado ANIM-2023-IE-0002011, la ANIM, 

instruyó a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del P.A. FC 

- PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, para iniciar el proceso de invitación pública que 

tiene por objeto “la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.” con base en los 

presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, los documentos con las especificaciones técnicas que forman 

parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás documentos adjuntos. 
 

Quienes se interesen en presentarse al proceso de selección que adelante la FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1.4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por 

las normas de DERECHO PRIVADO contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás 
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que 
se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual 
Operativo, el cual deberá consultarse en 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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1.5. OBJETO A CONTRATAR 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, 

BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

1.6. ALCANCE 

 
El objeto del presente proceso de invitación pública es seleccionar y contratar la oferta más favorable 

para la “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 

JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 
En cumplimiento de su objeto misional, la ANIM y el Consejo Superior de la Judicatura suscribieron el 

segundo Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración 230 de 2018, el cual tiene como objeto: 

"Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del 

proyecto de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física requerido por el Consejo Superior de la 

Judicatura en el predio ubicado en la Calle 41 N°52-152, con matrícula inmobiliaria 001-773575, 

localizado en el Centro Administrativo Departamental "La Alpujarra" el cual reunirá el Tribunal Superior 

de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquía, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y al 

Consejo Seccional de la Judicatura”. 

El predio por intervenir está ubicado en la ciudad de Medellín, inmerso en la localidad de la Comuna 10 - 

La Candelaria, puntualmente en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova “La 

Alpujarra”, bajo la dirección catastral Calle 41 No. 52 - 152, su ubicación geográfica corresponde a las 

siguientes coordenadas: 6°14'34.44"N - 75°34'25.1"W. 

 
Imagen: Localización del predio “Camellón de la Alpujarra” 

Fuente: ANIM – Google Maps 

El área del predio destinado al nuevo edificio de Tribunales de Medellín es de 4.266,00 m2 en el lote 12 

denominado Camellón de la Alpujarra 2 según lo estipulado en la escritura pública 3731 del 2019, el 
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cual se encuentra delimitado por; a) Sur, 63.15 m - Vía colectora Calle 41 (Los Huesos); b) Norte, 60.35 

m – Vía de servicio Calle 42; c) Oriente, 69.50 m – Edificio EDATEL (Antiguamente también Tele 

Antioquia) y d) Occidente, 69.59 m – Vía de servicio Carrera 53.3 Adicional a esto, es importante 

destacar su proximidad con las Vías Arteriales de la zona: a) Oriente – Avenida del ferrocarril (Carrera 

55); y b) Occidente – Avenida Carabobo (Carrera 51), que cuentan con sistema de transporte público 

Metroplús, con estación de buses Plaza Mayor y estación de metro Alpujarra, respectivamente. 

El planteamiento urbano y arquitectónico del proyecto desde su ubicación estratégica, pretende por 

medio de las estrategias de diseño e implantación aportar tanto a los habitantes como a la trama 

urbana, por ello desde su concepción se han estado presentes conceptos claro de Institucionalidad, 

Accesibilidad, Sostenibilidad y Seguridad, como elementos estructurantes de base para el desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta las diferentes normativas aplicables al sector. 

También han sido tenidas en cuenta principalmente las normativas generales; a). Acuerdo 48 de 2014 

Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, b). Decreto 0471 de 2018 

Normas reglamentarias aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 

construcción, reconocimiento de edificaciones. Así como las normas específicas del lote; c). 

Resoluciones del Sistema estructurante Z3-API- 17, Alpujarra I y II, última actualización Resolución 339 

de 2015, d). Decreto 266 de 2006 – Coordinación administrativa con las autoridades aeronáuticas para 

las áreas de influencia del aeródromo de Medellín “Enrique Olaya Herrera”, entre otras. 

El Nuevo Edificio de Tribunales de la ciudad de Medellín contará con un área construida de 33.948,52 

m2, distribuidos en 24 pisos, tres sótanos y un semisótano; y un área descubierta de 3.379,08 m2, 

correspondiente a una plaza pública para el acceso al edificio y que funciona también como un espacio 

público en la ciudad. El proyecto albergará a una población fija de 621 funcionarios, entre magistrados, 

judicantes y empleados, y una población flotante de alrededor de 1.750 visitantes. 

 

 

Ilustración 2: Vista general del nuevo edificio de tribunales de Medellín 

Fuente: ANIM 

La edificación está dividida en dos bloques principales: el edificio de secretarías y la torre, el edificio de 

secretarias es el bloque de carácter más público con atención a la ciudadanía en general, mientras que 
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la torre albergará las salas de audiencia, auditorio y oficinas específicas de cada uno de los tribunales, 

además de las salas de reuniones y aulas plenas. El edificio de la torre contará con dos accesos 

diferenciados para visitantes y funcionarios; en cada piso se encuentran espacios complementarios 

como salas de juntas, puntos fijos con ascensores y escaleras, baterías sanitarias y cuartos técnicos, 

entre otros. 

El proyecto contará con estándares de diseño y construcción sostenible al certificarse con la certificación 

LEED Gold en diseños y propenderá por mantenerla en la ejecución de la construcción de la edificación. 

El Proyecto cuenta con estudios, y diseños técnicos completos, cuyos productos hacen parte del Anexo 
3 - Estudios y Diseños, que se incluye en el Capítulo 10 del presente documento.  
 
El presente proceso de invitación publica, incluye la construcción de la fase 1 del edificio, cuyo alcance 
completo se define en el Anexo 4 – Anexo técnico del presente documento. LA ANIM busca la entrega 
de una infraestructura con pleno funcionamiento técnico, espacial y seguro para sus ocupantes.  
 

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 
de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 

particulares que correspondan a la naturaleza del CONTRATO a celebrar, de aquellas contenidas en 
otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del 

CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA 
contrae las siguientes: 
 

1.7.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 
1.7.2.1. Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el TERMINOS DE 

REFERENCIA del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus 
modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la 
ejecución de este, con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido. 

1.7.2.2. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo Derivado del 
Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

1.7.2.3. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y 
riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.  

1.7.2.4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza 
confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución 
del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones 
impartidas por el supervisor, suscriban compromisos de confidencialidad en los mismos términos 
del formato que le sea suministrado.  

1.7.2.5. Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta 
contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, las garantías requeridas en los 
presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o comprobante de pago.  

1.7.2.6. Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

1.7.2.7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de 

la ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los 

documentos correspondientes 

1.7.2.8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 
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de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales 
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

1.7.2.9. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

1.7.2.10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, 
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Entendido que 

todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación 
económica. 

1.7.2.11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 
ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 
manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

1.7.2.12. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo 
pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de 
este.  

1.7.2.13. Suministrar al interventor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

1.7.2.14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas 
por el interventor, cuando a ello haya lugar.  

1.7.2.15. Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO 
que le sean solicitados por el interventor.  

1.7.2.16. Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la 
ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.  

1.7.2.17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
CONTRATO.  

1.7.2.18. Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por 
el interventor.  

1.7.2.19. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la 
ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de 
imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, 
metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo 
del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 

1.7.2.20. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en 
desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas 
por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-
01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia Versión 1 de la ANIM.  

1.7.2.21. Habilitar un repositorio documental digital, albergado en un servicio de almacenamiento 
dispuesto por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los parámetros establecidos en el documento 
BEP aprobado por la interventoría y en consonancia con el plan de gestión de comunicaciones 
para el manejo de la información del proyecto. 

1.7.2.22. Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes 
correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago. 

1.7.2.23. Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 
42 de 2020 expedida por la DIAN o la normatividad que esté vigente.  

1.7.2.24. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el 
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objeto de conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las 
especificaciones.  

1.7.2.25. Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente 
proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y 
especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 
cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se 
considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En 
caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique el 
interventor y La ANIM. 

1.7.2.26. Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados 
en el anexo técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones técnicas, planos de taller 
de las actividades que por cuestiones ajenas al diseñador o el Patrimonio Autónomo requiera, 
como pueden ser ajustes de los diseños entregados y los diseños complementarios a nivel de 
ingeniería de detalle de los componentes que según el criterio del constructor sean necesarios 
para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con previa aprobación del 
interventor del CONTRATO y sin costos adicionales sobre el presupuesto. 

1.7.2.27. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del 
CONTRATO como son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de 
garantizar que los ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, 
cronogramas y demás que se requieran cumplan con los requerimientos técnicos para la 
ejecución del CONTRATO, debidamente aprobados por el interventor. 

1.7.2.28. Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el 
presente proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto 
y especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 
cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se 
considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En 
caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique el 
interventor y La ANIM. 

1.7.2.29. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.  

1.7.2.30. Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 
Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes.  

1.7.2.31. Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA a terceros, o al personal contratado para la ejecución 
del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

1.7.2.32. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, por causa o con ocasión del CONTRATO. 
1.7.2.33. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 

ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 
manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

1.7.2.34. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada 
del CONTRATO. 
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1.7.2.35. Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con 

ocasión del cumplimiento del objeto del Contrato por parte de la Supervisión a cargo de LA 

ANIM. 
1.7.2.36. Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual. 

 

1.7.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

1.7.3.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
1.4.2.1.1. Garantizar la ejecución de las obras encomendadas de manera técnica y administrativa para 

que sean ejecutadas correctamente y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 

1.4.2.1.2. Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA dentro de los CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del Contrato, la siguiente información y documentación:  

• Programación detallada de la etapa de pre construcción del proyecto, discriminando las 
actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del 
objeto contractual y las actividades deberán estar detalladas. Se deberá elaborar 
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas. La programación se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del contrato, relacionado los documentos 
requeridos. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos 

exigidos, EL CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor del 
contrato. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías el comprobante de pago 
de la prima para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

1.7.3.1.1. Presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el cumplimiento de la totalidad de las 
actividades de la ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN, la cual iniciará su ejecución a partir de la 

firma del acta de inicio. La duración de esta etapa será de DOS (02) MESES. Durante esta 
etapa se deberá como mínimo realizar las siguientes actividades: 

● Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o 
actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y 

diseños existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la 
información que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su 
totalidad. Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. 
El alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el 
Edificio. 

● Elaborar y entregar el Informe técnico que contenga la verificación y aceptación por 

parte de EL CONTRATISTA, de los Diseños Completos del Proyecto. Los costos 
asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por 
parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 

● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y 
diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la 

normatividad vigente aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la 
responsabilidad de los estudios y diseños objeto de modificación realizada bajo el marco 
del presente contrato. Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los 
estudios y diseños existentes serán responsabilidad del CONTRATISTA y no serán 
objeto de reconocimiento adicional por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA. 
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● Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así 
como el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el 
Contratista junto a la Interventoría deberán elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - 
Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo deberá tener como 
entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a ejecutar, memorias 
de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades definitivas de cada actividad, 
definición de los desperdicios y rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de 
caja, listado de insumos, y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y 
respectivo control, acorde a la modalidad de ejecución por Administración Delegada. 
Incorporar las actividades que se consideren faltantes en relación al presupuesto 
adjunto al presente proceso. El resultado del presupuesto no podrá sobrepasar el Costo 
Directo de la Construcción – Fase 1 y la ejecución física deberá como mínimo garantizar 
la entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto, el cual 
se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será 
presentado ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

● El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del Comité 
de Adquisiciones. 

● Elaboración de los procesos constructivos que realizará el CONTRATISTA para cada 
una de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en 
cuenta las especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás 
información suministrada, con lo cual se  garantice el cumplimiento del objeto 
contractual.  

● Elaboración y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE 1, la 
cual no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de 

Construcción. EL CONTRATISTA deberá elaborar una programación que esté acorde 
con las actividades de obra definidas en la FASE 1, la manera en la que planea serán 
ejecutadas según el objeto del contrato, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de 
ejecución, trabajos que adelantan o adelantarán los subcontratistas, de tal manera que 
el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y homogéneo, en 
concordancia con el plazo establecido en las Condiciones de Contratación. En dicho 
programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones 
periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las 
actividades (ítem) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. 
Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, 
traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el 
desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de sus 
instalaciones y obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Como mínimo 
deberá contener: 

● Nombre de las actividades. 
● Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 
● Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 
● Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 
● Duración programada para cada actividad. 
● Precedencias y secuencias 
● Recursos de ejecución 
● Ruta Critica 
● Diagrama de Gantt 

● Elaboración y entrega de un programa de Salud Ocupacional y el Plan de Seguridad 

Industrial el cual debe ser adoptado por parte del CONTRATISTA  
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● Elaboración y entrega del Plan de Gestión Social por parte de EL CONTRATISTA.  

● Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Anexo 2 
(Especificaciones técnicas de construcción). Así mismo, tomar todas las medidas 
ambientales, como medidas sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, elementos o al medio ambiente, y garantizar que así lo 
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Este componente deberá contar 
en esta etapa con las aprobaciones que apliquen, de las entidades competentes para su 
ejecución. 

● Elaboración y entrega del Plan de Calidad del Proyecto el cual deberá contener como 
mínimo el plan de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico que será 
implementado para la ejecución del contrato. Los contenidos mínimos serán: (i) 
organigrama del proyecto, incluyendo descripción de los cargos y responsabilidades de 
estos, (ii) Procedimientos constructivos, (iii) Inspecciones y pruebas para el control de 
calidad de los procesos y procedimiento en la construcción del proyecto, (iv) Gestión, 
procedimiento de implementación y control del Plan de Calidad de la construcción 
acorde a las actividades de obra a ejecutar , (v) la identificación y causas de no 
conformidades durante la construcción del proyecto y la respectiva implementación de 
actividades correctivas, (vi) Gestión de Comunicaciones del Proyecto mediante el cual 

se establecerá los canales de comunicación del CONTRATISTA durante la ejecución 
del proyecto, (vii) Manejo de Almacén, control de inventarios, control de calidad de los 
insumos, (viii) Procedimientos para controlar los cambios del proyecto, (ix) 
Procedimientos que se implementarán para el control y  manejo financiero del contrato 

(x) Presentación de las herramientas tecnológicas que será implementadas por EL 

CONTRATISTA para garantizar el seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto 
y sobre la información. 

● Elaboración y entrega del Plan de manejo de tráfico y autorización por la Entidad 
competente. 

● Elaboración y entrega del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser 
aplicado a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema de facturación a 
implementar y demás procesos  

● Entrega física por parte del contratante de las áreas donde se ejecutarán las obras. 

● Entrega del Plan de Adquisiciones para el Proyecto.  

● Llevar a cabo la primera reunión de inicio de la construcción del proyecto, en conjunto 

con la interventoría, LA ANIM, la alcaldía Distrital Cti, y demás entidades que sean 
convocadas, con el fin de tratar entre otros temas: inicio de ejecución de obra, 
condiciones de ejecución, acciones a implementar para el manejo de las comunidades 
del sector, seguridad del proyecto. 

● Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles 
de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan verse 
afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas de espacio público, 
vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. La suscripción de los documentos 
deberá ser por parte del propietario de los predios o la autoridad competente para ello 
según aplique.  

● Elaborar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por EL 

CONTRATISTA y su respectivo modelo e informe que lo sustente.  

● Presentación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción del 
proyecto; el documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de los 
actores, control del proyecto, herramientas a utilizar y demás actividades necesarias 
para cumplir con los requisitos del nivel de desarrollo del Modelo As Built requerido 
(LOD 500).   

● Presentar el Action Plan y realizar todas las actividades necesarias para la consecución 
de créditos establecidos para la obtención de la certificación LEED GOLD, la cual es 
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otorgada por el U.S. GREEN BUILDING COUNSIL, la cual debe seguir los lineamientos 
establecidos en el documento “Guide for Green Building Design and Construction”. Debe 
ser elaborado a partir de la documentación correspondiente a la Certificación LEED 
GOLD presentada y adelantada por el consultor de estudios y diseños. Dichos 
documentos están incluidos en el Anexo 2 (Especificaciones técnicas de construcción). 

1.7.3.1.2. Realizar el trámite de actualización de constructor responsable de la Licencia de Construcción 

ante Curaduría Urbana, a nombre del CONTRATISTA.  

1.7.3.1.3. Ajustar, actualizar o complementar por parte del CONTRATISTA los estudios técnicos y 
diseños existentes. Todo cambio en diseños y especificaciones que se pretenda realizar con el 
fin de mejorar las condiciones del proyecto, tendrán que ser aprobados por la interventoría y 

LA ANIM, previamente a ser ejecutados 
1.7.3.1.4. Elaborar junto con la Interventoría el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1, 

deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus cantidades, con las cuales se 
garantice la ejecución de la totalidad de la obra. En el mismo sentido, tendrán la 
responsabilidad bajo el principio de la diligencia, de garantizar la inclusión de actividades con 
ocurrencia factible, con lo cual la posibilidad de tener variaciones presupuestales o ausencias 
por errores de omisión, se minimicen.    

1.7.3.1.5. Elaborar, controlar y mantener permanente actualizado el control de cambios o ajustes de los 
diseños en todas sus especialidades, en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del 

cambio y la aprobación por parte de la INTERVENTORIA Y LA ANIM. 

1.7.3.1.6. Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA contratada por LA FIDUCIARA, el plan 
detallado de trabajo en el cual se definan, como mínimo, las actividades e hitos y el 
cronograma de ejecución de dichas actividades previendo los tiempos que la interventoría 
deberá tomar también para efectos de la revisión y aprobación de los correspondientes 
productos acordados.  

1.7.3.1.7. Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios públicos de 
energía y gestionar los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el 
desarrollo del objeto contractual, así como los trámites requeridos ante las empresas públicas 
de Medellín (EPM), además de, asegurar la conexión del proyecto al distrito térmico de LA 
ALPUJARRA, y entregar las conexiones definitivas debidamente probadas y energizadas. 
Realizar la verificación del estudio fotométrico incluido en los anexos técnicos y la 
correspondiente actualización en caso de ser requerido. 

1.7.3.1.8. Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas del servicio público de 
acueducto y alcantarillado ante las empresas públicas de Medellín (EPM), para garantizar el 
correcto funcionamiento del proyecto.   

1.7.3.1.9. Tramitar y obtener todos los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas 

para el desarrollo del objeto contractual, así como la certificación RETIE y RETILAP de las 

obras ejecutadas ante las empresas públicas de Medellín (EPM) y entregar las conexiones 

definitivas debidamente energizadas.    

1.7.3.1.10. Garantizar el trámite ante los operadores de comunicaciones para obtener permisos 

respectivos cuando se requiera. 

1.7.3.1.11. Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos complementarios, de 

tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de 

la edificación resultante. 

1.7.3.1.12. Elaborar y entregar la programación de pagos de los costos inherentes al contrato de 

Administración Delegada, acorde a las definiciones dadas en el aparte de Forma de Pago del 

presente proceso. 

1.7.3.1.13. Elaborar los procesos constructivos que realizarán los distintos Subcontratistas para 

cada una de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en 

cuenta las especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás actividades que 

garanticen el cumplimiento del objeto contractual, los cuales deben estar estrechamente 
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relacionados con el Plan de Adquisiciones del proyecto y el cronograma de ejecución de este. 

1.7.3.1.14. Realizar el trámite en la curaduría para la modificación de las licencias urbanísticas, 

acogiendo la responsabilidad como URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE en 

plazo no mayor a DOS (02) meses después de la firma del acta de inicio. Adicionalmente, 

deberá realizar la gestión de cualquier otro cambio o actualización en las mencionadas 

licencias, según lo ordene la Interventoría o Supervisión Técnica Independiente. 

1.7.3.1.15. Tramitar y obtener la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o 

prórroga(s), que llegaren a requerirse, de la licencia de Construcción, así como la totalidad de 

las demás licencias, permisos, o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las 

autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan 

asegurar la correcta ejecución del contrato. 

1.7.3.1.16. Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, tomar todas las 

medidas ambientales, medidas sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner 

en peligro a las personas, elementos o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

1.7.3.1.17. Adoptar y dar cumplimiento al Decreto 0708 de 2022 “Por medio de la cual se compilan 

y armonizan las disposiciones de las Resoluciones 697 de 2011 y 339 de 2015 emitidas por el 

Departamento Administrativo de Planeación, acogiendo la denominación de Plan Maestro 

Alpujarra I y II polígono Z3_API_17, se ajustan algunos de sus contenidos y se dictan otras 

disposiciones”. De igual manera el constructor deberá realizar los ajustes necesarios, en caso 

de requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento al mencionado decreto.  

1.7.3.1.18. Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo de las 

mismas, EL CONTRATISTA será el único responsable de las fallas, incumplimientos a las 
Normas Técnicas vigentes, al Plan de Calidad, obras no aprobadas por la interventoría y/o la 

supervisión técnica y/o LA ANIM. En este sentido los costos que se generen con ocasión a 
solucionar las obras no aprobadas o con fallos (estudios, ensayos, gastos directos, gastos 
indirectos, tiempos muertos de los subcontratistas, planes de contingencia, atrasos en el 
cumplimiento del cronograma, tiempo muerto de equipos y/o herramientas, horas extras, y 

demás costos derivados), serán asumidos por el CONTRATISTA. 
1.7.3.1.19. Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral durante la 

ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 en todos sus 
capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; iv) Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; vii) 
Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) Recomendaciones y estándares de 
las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía 
para adopción BIM en las organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 
19650; xi)  NFPA 20 xii) Normas nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la 
construcción de edificaciones (xiii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas 
colombianas vigentes que le sean aplicables al proyecto.  

1.7.3.1.20. Suministrar la instalación de un campamento de obra para uso de la Supervisión técnica 
y de la interventoría del Contrato contratada por la FIDUCIA, con una capacidad mínima de 
cinco (5) puestos de trabajo y cuyas especificaciones técnicas se encuentra establecidas en el 
documento de Especificaciones Técnicas de Construcción; además este espacio deberá 
contar con las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones requeridas 
para su correcto uso. Así mismo deberá contemplar el espacio para el funcionamiento de la 
Interventoría.    

1.7.3.1.21. Gestionar de manera ágil y diligente, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución de la obra, así como mantener su provisión durante el tiempo 

necesario para la ejecución del contrato. De la misma manera deberá realizar los pagos 

derivados, en debida oportunidad sin generar sobrecostos por reconexiones o similares al 
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proyecto. Al final de la obra deberá tramitar la conexión definitiva de los servicios públicos. 

1.7.3.1.22. Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y 
conciliado con la interventoría, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución del 
objeto del contrato, control y seguimiento de programación, presupuesto y metodología BIM, 
aspectos técnicos, administrativos, y demás que sean pertinentes de ser tratados. Se deberá 
contar con la presencia de los profesionales necesarios de acuerdo al momento de ejecución 
que se encuentre el proyecto.  

1.7.3.1.23. Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Interventoría del Proyecto o la 
Supervisión del Contrato, junto con los profesionales adecuados de acuerdo con la temática de 
la reunión y preparar la información que se le requiera. 

1.7.3.1.24. Participar en las instancias de seguimiento del proyecto, para establecer cronogramas 
de trabajo, procedimientos para la toma de decisiones, indicadores de ejecución del proyecto, 
y demás aspectos relacionados con la ejecución de este.  

1.7.3.1.25. Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la interventoría y/o el supervisor 

designado por LA ANIM, y preparar la información que se le requiera.  

1.7.3.1.26. Brindar acompañamiento y asesoría técnica a LA ANIM y a los subcontratistas, durante 
la totalidad del tiempo en que se demore el proceso constructivo de las edificaciones, 
asimismo disponer de cada uno de los técnicos y especialistas en el momento que se requiera 
durante la ejecución de la obra, en los comités o visitas de obra. 

1.7.3.1.27. Acoger las observaciones que presenten las entidades competentes en la expedición de 
las respectivas licencias y permisos y efectuar los ajustes y/o cambios en los diseños y/o 
estudios a los que haya lugar.   

1.7.3.1.28. Cumplir con la programación detallada de obra, el cual no podrá ser modificado y 
deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de una semana, en el 
Comité de Obra. No obstante, el plazo estipulado para el cumplimiento del contrato, el 
Contratante, podrá solicitar entregas parciales de algunas zonas donde hayan sido terminados 
los trabajos, con el fin de permitir el inicio de otros contratos o utilizarlos para su uso definitivo, 
siempre que no se entorpezca el normal desenvolvimiento del contrato, para lo cual se 

levantará un acta de recibo parcial de la obra, firmada por EL CONTRATISTA, la Interventoría 

y el representante de LA ANIM, con la fecha del respectivo recibo. 
1.7.3.1.29. Llevar el control estricto, organizado y claro de los suministros que sean gestionados 

mediante el Almacén de la Obra. EL CONTRATISTA será el responsable de no generar 
desperdicios ocasionados por malos manejos del personal propio o de los subcontratistas.   

1.7.3.1.30. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato, utilizando fuentes de materiales de construcción que 
cumplan con los requisitos legales. 

1.7.3.1.31. Desarrollar el modelo BIM hasta el nivel LOD 500 durante toda la ejecución de los 
trabajos de obra hasta la finalización del proyecto, respaldados por informes semanales que 
evidencien los avances obtenidos dentro de la actualización del modelo, incluyendo todos los 
usos BIM del PENN STATE de Obra y puesta a punto de diseño. 

1.7.3.1.32.  Realizar el mantenimiento al cerramiento provisional de la obra cumpliendo las 
especificaciones técnicas del documento de Especificaciones Técnicas de Construcción.  

1.7.3.1.33. Almacenar y conservar adecuadamente todos los materiales, herramientas y equipos 
que se adquieran y/o se tomen en arrendamiento con destino a la obra, nombrando para el 
efecto un almacenista.   

1.7.3.1.34. Garantizar la planeación acertada de los recursos requeridos para ejecutar el contrato, 
con un manejo adecuado de los tiempos, evitando el cobro del STAND BY de equipos, horas 
extras de personal, y demás posibles desviaciones que me afecten el presupuesto detallado 
de la obra.   

1.7.3.1.35. Realizar la coordinación de todos los subcontratos.   
1.7.3.1.36. Realizar la dirección y control técnico de la ejecución de la obra.   
1.7.3.1.37. Realizar las mediciones de obra ejecutada, en la prioridad exigida por la Interventoría.   
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1.7.3.1.38. Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación, y 
diseños, en desarrollo del contrato.   

1.7.3.1.39. Garantizar el control directo sobre los subcontratistas, considerando que a estos no se 
les reconocerá pagos por trabajos defectuosos o mal ejecutados y estos deberán reponer o 
rehacer a su costa y riesgo, incluyendo los recursos inherentes a la no conformidad. Si algún 
contratista se niega a asumir dichos costos, no se harán efectivos los pagos, se le descontarán 
y se le aplicarán las sanciones establecidas en el subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas 
las garantías que haya sido otorgado en coordinación y subordinación al contrato principal.   

1.7.3.1.40. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas 
para la obra, ya sea por causa de los insumos, de la mano de obra o procesos constructivos 
mal ejecutados por el subcontratista.   

1.7.3.1.41. Realizar los ensayos de laboratorio que solicite la Interventoría y las normas técnicas 
que apliquen para verificar y asegurar la calidad de los materiales y actividades de obra que se 
requieran con el fin de garantizar la calidad de las actividades ejecutadas.   

1.7.3.1.42. Realizar la toma de muestras, ejecución de ensayos a los insumos, materiales o partes 
de la obra, y presentar los resultados al Interventor, teniendo en cuenta sus procedimientos de 
calidad, las especificaciones ´técnicas del proyecto, normas aplicables, la NSR 10, o las 
exigencias que haga el interventor.   

1.7.3.1.43. Mantener certificados los equipos y maquinaria que requieran de la misma, tales como 
equipos de topografía y medición, así como presentar los certificados de calibración a la 
Interventoría bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente certificado.   

1.7.3.1.44. Realizar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios 
públicos domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, 
incluyendo telefonía básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados para tal 
fin.   

1.7.3.1.45. Entregar de acuerdo con la lista de usos BIM, del documento BEP, las diferentes 
estrategias de los entregables durante la ejecución del proyecto.   

1.7.3.1.46. Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente del 
proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas 
producto de las solicitudes realizadas.   

1.7.3.1.47. Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los 
materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 
especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la INTERVENTORÍA del Proyecto y el 
Plan de Calidad aprobado y avalado por la Supervisión Técnica Independiente.   

1.7.3.1.48. Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez se 
cuente con la aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el 
Contratista y la Interventoría deberán elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas 
en la Fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto detallado total del proyecto Tribunales 

Medellín. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN (1) mes a partir 
de la aceptación del Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el Comité de 
Adquisiciones para su aprobación. 

1.7.3.1.49. Asumir las funciones directivas, administrativas y financieras de la obra para lo cual está 
obligado a rendir riguroso estado de cuentas al Contratante previa aprobación de la 
INTERVENTORÍA.   

1.7.3.1.50. Responder por las obligaciones de postventa efectuando las reparaciones, 
adecuaciones, arreglos, ajustes y reemplazos y demás actividades propias de esta actividad, 
por el término de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recibo final de obra.  

1.7.3.1.51. EL CONTRATISTA entregar las garantías originales de los elementos y equipos 

suministrados cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Actuando como vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA. 
1.7.3.1.52. Elaborar, durante la ejecución del contrato, el manual de funcionamiento y 
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mantenimiento de la obra incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el operador 
final, en articulación con el modelo BIM final. Para el caso deberán exigirle a los proveedores y 
subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones relevantes. 

1.7.3.1.53. Someter para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA los avalúos que se hagan 
para la venta de herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la construcción, 
así como una lista de los elementos que deban darse de baja por ser inservibles.   

1.7.3.1.54. Negociar anticipadamente los materiales no utilizados en la obra y los sobrantes de 
almacén, tomando de base los valores consignados en el inventario de almacén.  

1.7.3.1.55. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la 
responsabilidad por ésta recae exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere que 

celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán tener la previa aprobación de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, a través de la interventoría, en cuyo caso, EL 

CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual 

realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
1.7.3.1.56. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias 

para cumplir el objeto contractual.  
 

1.7.3.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
1.7.3.2.1. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la administración de la obra, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la 
experiencia general, específica y dedicación exigida, según el caso, así como la logística y los 
equipos necesarios para cumplir con el objeto contractual, previa aprobación de la 
Interventoría. 

1.7.3.2.2. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal mínimo de obra ofrecido y 
requerido, cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y 

específica exigida. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o 
técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. 
Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del 
Interventor del Contrato, de manera previa a la sustitución de los profesionales o técnicos 
requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y 
estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 
profesionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal. El nuevo 
técnico o profesional deberá tener un perfil igual o superior a aquel que será reemplazado. 

1.7.3.2.3. Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y certificaciones según 
lo contenido en la descripción del PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE REFERENCIA 

para el respectivo aval de LA INTERVENTORÍA del contrato, dentro de los CINCO (5) días 

hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 
1.7.3.2.4. Durante la ejecución de los trabajos, y para la aprobación de los productos, se deberán 

mantener los siguientes tiempos de respuesta:   
● Una vez radicados los informes y/o documentos y/o comunicaciones, por parte de EL 

CONTRATISTA a la INTERVENTORÍA del proyecto, ésta tendrá OCHO (8) días 

hábiles para la revisión y aprobación o emisión de observaciones.   

● Una vez se reciben las primeras observaciones por parte del interventor, EL 

CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles para subsanarlas.   
● Una vez recibidos los documentos que subsanan las observaciones, la interventoría 

dispondrá de CINCO (5) días hábiles para emitir su concepto de aprobación.   
1.7.3.2.5. En caso de no aprobarse se repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por máximo dos 

revisiones más.  
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1.7.3.2.6. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de 
las órdenes del Interventor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, 
etc., de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, así como del Interventor del 
Contrato. 

1.7.3.2.7. Presentar informes mensuales, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, 
los cuales deberán ser aprobados por el Interventor del contrato y deberá contener como 
mínimo: 

● Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 
● Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, verificación 

y el cumplimiento de la programación detallado de obra, en coordinación con la 
metodología BIM. 

● Registro de las actividades realizadas por cada uno de los subcontratistas, de acuerdo 
con el avance del mes, presentando los avances registrados de conformidad con el 
cronograma de actividades aprobado para cada uno de los subcontratos. 

● Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 
● Copia de la bitácora de obra. 
● Informe de control del Presupuesto Detallado de Obra. 
● Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE LA CALIDAD. 
● Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 
● Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que demuestren 

la calidad de los trabajos ejecutados. 
● Relación del personal requerido de acuerdo con el numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO. 
● Informe del manejo ambiental. 
● Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE CAJA 

REAL de ejecución presupuestal del proyecto. 
● Informe de Gestión Social. 
● Informe de gestión arqueológica. 
● Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que 

se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

● Informe de seguimiento a los riesgos a cargo de EL CONTRATISTA de acuerdo con la 
matriz de riesgos. 

1.7.3.2.8. Presentar ante la INTERVENTORÍA, informes semanales, que den cuenta del control de la 
programación y del presupuesto de los subcontratos de obra y suministros celebrados con 
ocasión del cumplimiento del objeto del proyecto. 

1.7.3.2.9. Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices definidas por la 
Interventoría y la Supervisión Técnica Independiente del Proyecto. 

1.7.3.2.10. Gestionar el trámite y la obtención del certificado LEED en la categoría otorgada al 
proyecto por parte de la U.S. Green Building Council. Deberá realizar los ajustes necesarios, 

en caso de requerirse, al diseño y obras para la consecución de la mencionada certificación. El 

pago de la certificación estará a cargo del CONTRATANTE. 
1.7.3.2.11. Realizar desde la fecha de firma del acta de inicio, registro fotográfico, grabación de 

vídeo mediante instalación de mínimo dos (2) cámaras Time-lapse; la ubicación de las 
cámaras será aprobada por la Interventoría y grabación de video aéreo mediante drone; 
mostrando desde diferentes puntos focales, el progreso y la inspección de los diferentes 
avances de la ejecución de la obra. 

1.7.3.2.12. Elaborar, durante la ejecución del contrato, el informe de rendimientos de obra por cada 
uno de los subcontratistas el cual deberá ser entregado junto con los informes mensuales y 
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debe ser aprobado por el interventor del contrato. 
1.7.3.2.13. Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el contrato 

y la contratación derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de los 
recursos presupuestales. 

1.7.3.2.14. Entregar al Interventor de manera previa y oportuna, las requisiciones, órdenes de 
compra, solicitudes de insumos o equipos, y cualquier otro documento, para obtener su 
aprobación, antes de realizar la gestión respectiva 

1.7.3.2.15. Elaborar y celebrar por cuenta del CONTRATISTA todos los subcontratos a que hubiere 

lugar, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones y el 

cronograma de obra. Para el cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá 
crear un formato de solicitud de cotizaciones para cada caso particular de conformidad con los 
requisitos establecidos en Plan de Adquisiciones del proyecto. 

1.7.3.2.16. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato. 

1.7.3.2.17. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto de este contrato cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los 
empleados a su servicio. 

1.7.3.2.18. Asegurar que en el proceso administrativo y de negociación para adquirir bienes y/o 
servicios se cumplan los principios de transparencia, moralidad, economía, planificación, 
rapidez, responsabilidad, eficacia y calidad. 

1.7.3.2.19. Entregar en medio digital, original y dos (2) copias todos los documentos concernientes 
a la ejecución del contrato (memorias de cálculo, informes periódicos, registro fotográfico, 
planos definitivos de construcción, diseños complementarios, cantidades finales para la obra, 
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y 
especificaciones técnicas detalladas). 

1.7.3.2.20. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los 
subcontratos y/o suministros, conservando los estándares de calidad en el documento de 
Especificaciones Técnicas de Construcción del proyecto 

1.7.3.2.21. Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción del contrato y pago de 
las garantías. 

1.7.3.2.22. Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, en 
atención a los definidos en el Presupuesto Detallado, implementando los controles y 
estrategias consensuadas con la interventoría, para lograr su equilibrio.   

1.7.3.2.23. Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y demás 
recursos de ejecución del contrato, con lo cual se garantice el correcto aprovechamiento de los 
mismos, para no generar sobrecostos que afecten el presupuesto del contrato. 

1.7.3.2.24. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos de los valores definidos en 
el presupuesto detallado, por medio de las negociaciones en la Gestión de Adquisiciones, en lo 
relativo a subcontratos, suministros y demás procesos. Lo anterior conservando los estándares 
de Calidad exigidos por las características técnicas del proyecto y sin desmejorar los tiempos 
de entrega, rendimientos y especificaciones técnicas.  

1.7.3.2.25. Mantener durante la ejecución del contrato el apoyo y soporte administrativo a la obra 
desde la oficina central de su empresa, sin ningún tipo de costo adicional, pues hace parte de 
la postulación económica. 

1.7.3.2.26. Garantizar el valor fijo de los Honorarios durante la ejecución del contrato. 

1.7.3.2.27. Es obligación de EL CONTRATISTA conseguir los mejores precios y lograr los mayores 
descuentos posibles en las negociaciones de los subcontratos y suministros. Los descuentos 
deberán quedar reflejados en los contratos celebrados y en los resultados de la gestión 

desplegada por EL CONTRATISTA, en beneficio del proyecto. 
1.7.3.2.28. Garantizar los gastos reembolsables del contrato. 
1.7.3.2.29. Designar y mantener en el sitio de la obra, y durante el tiempo que, a juicio de EL 

CONTRATISTA, sea necesario, al Personal Mínimo Requerido definido en el proceso. 
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1.7.3.2.30. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

1.7.3.3.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
1.7.3.3.1. Presentar a la FIDUCIARIA, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, el informe de gastos 

reembolsables efectuados mensualmente, acompañados de las facturas y demás soportes. En 

caso de que se presenten observaciones, EL CONTRATISTA deberá solucionarlas dentro de 
los cinco (5) días calendarios siguientes a su recibo y corregir. Posterior a la aprobación y 
verificación por parte de la FIDURIA e interventoría, deberá radicarlo a la ANIM.  

1.7.3.3.2. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, el FLUJO DE CAJA, con base 
en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y el PLAN DE 
ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, valores y plazos. 

1.7.3.3.3. Asumir los costos derivados de los contratos de Interventoría y Supervisión Técnica, por 

causas imputables al CONTRATISTA y/ o a los CONTRATOS DERIVADOS. 

1.7.3.3.4. Responder con la contabilidad de la obra, la teneduría de libros, los respaldos contables, la 
facturación, los comprobantes de egreso, los contratos, y demás documentos de soporte de la 
gestión administrativa, clasificándolos y archivándolos en forma clara correcta, rigurosa y 
precisa. 

1.7.3.3.5. Cumplir con el marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del contrato y sobre la 
contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

1.7.3.3.6. Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que permita el cierre 
final del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y tributarias, en la 
etapa de liquidación del contrato.   

1.7.3.3.7. Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 
1.7.3.3.8. Atender en el registro de la contabilidad, con respecto a las Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIIF), y sus variaciones para el tipo de contrato. 
1.7.3.3.9. Estar al día en las obligaciones tributarias nacionales y distritales ante la DIAN, Secretaría de 

Hacienda y las entidades que determinen nuevas obligaciones tributarias en la ejecución del 
contrato. Así mismo responder por las correcciones, multas, sanciones y requerimientos de las 
autoridades tributarias competentes. 

1.7.3.3.10. Abrir una Cuenta Bancaria de uso exclusivo del proyecto, en la cual LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, depositará los recursos, que hayan sido aprobados 

por la Interventoría y LA ANIM.  

1.7.3.3.11. EL CONTRATISTA queda en libertad de manejar los libros en su oficina central o en la 
obra, respondiendo en uno u otro caso por los resultados, y garantizando la accesibilidad de la 

información a la Interventoría, Fiducia o LA ANIM. 

1.7.3.3.12. EL CONTRATISTA mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del contrato, el 
personal contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este componente. Así 
mismo atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las autoridades fiscales, 
tramitación de documentos, informes de gestión, respuesta a observaciones del Interventor, de 

LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 
1.7.3.3.13. Suministrar la información presupuestal, financiera y tributaria en forma mensual y 

semestral, o cuando el supervisor lo requiera, en los medios solicitados de conformidad con el 
Manual Operativo de la Fiducia.   

1.7.3.3.14. Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta Bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción, de manera 
conjunta con la interventoría. 

1.7.3.3.15. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 
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1.7.3.4.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 

1.7.3.4.1. El ADMINISTRADOR DELEGADO, deberá presentar a la FIDUCIARIA, a la supervisión del 
contrato y a la INTERVENTORIA las garantías exigidas sobre la subcontratación, las cuales 

ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELEGADO y a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas. 
1.7.3.4.2. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado 

en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 
1.7.3.4.3. Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos 
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

1.7.3.4.4. Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA, o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del 
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

1.7.3.4.5. EL CONTRATISTA responderá a la ANIM, por los errores, omisiones o incumplimientos que 
se originen en los subcontratos o suministros, inclusive los relacionados con eventuales 
demandas laborales. 

1.7.3.4.6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 

la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, y/o LA ANIM, por causa o con ocasión del contrato. 

1.7.3.4.7. EL CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el desarrollo de la 
obra con el fin de llevarla hasta su culminación, en cumplimiento a la legislación colombiana 
que le sea aplicable. 

1.7.3.4.8. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y 
tributarios. 

1.7.3.4.9. Garantizar actuaciones responsables en materia administrativa y financiera cuando 
(eventualmente) se presenten reclamaciones laborales o contractuales. 

1.7.3.4.10. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias 
para cumplir el objeto contractual. 

 

1.8. GESTION DE ADQUISICIONES 

 

El CONTRATISTA deberá elaborar el PLAN DE ADQUISICIONES en la etapa de 

PRECONSTRUCCIÓN, el cual será aprobado por la INTERVENTORÍA y posteriormente presentado 
ante EL COMITÉ DE ADQUISICIONES para su aprobación final. Para la construcción de este Plan de 

Adquisiciones, EL CONTRATISTA deberá considerar: 
 

1.8.1. OBJETIVOS:  
 

• Estructurar el Plan de Adquisiciones garantizando la implementación de los principios de 
transparencia, economía, planeación, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, y 
efectividad, en cada una de sus acciones 

• Definir la metodología, clasificación, requerimientos, requisitos, formalidades y condiciones para 
la Gestión de las Adquisiciones de todos los bienes, servicios, suministros, y demás recursos, 
necesarios para la ejecución material del proyecto Nuevo Edificio de Tribunales Medellín - FASE 
1, por parte del Administrador Delegado el cual será aprobado por la Interventoría, y finalmente 
por el Comité de Adquisiciones.  
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• Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, documentando las decisiones de las 
adquisiciones del proyecto, especificando la metodología para delimitar a los proveedores 
potenciales. 

• Estructurar un proceso de planeación con el cual se puedan efectuar las adquisiciones. 

• Controlar las adquisiciones mediante la gestión en la cual se monitorea la ejecución, los 
cambios, correcciones, y cierres de los contratos. 

• Implementar estrategias para llevar un control eficiente del PRESUPUESTO DETALLADO 
DEFINITIVO - FASE 1, que garantice como mínimo la ejecución total de las actividades 
definidas dentro del alcance de la FASE 1 del proyecto. 

• Asegurar el flujo adecuado e ininterrumpido de los materiales, suministros y servicios 
requeridos, en las calidades, cantidades, y tiempos necesarios para cumplir con el objeto del 
contrato. 

• Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los 
subcontratos y/o suministros, conservando los estándares de calidad y los tiempos de entrega 
requeridos. 

• Lograr las mejores condiciones de relación precio, calidad y cumplimiento para el proyecto. 

• Plantear estrategias operacionales para controlar la ejecución y evitar manejos incorrectos en el 
desarrollo del contrato. 

  

1.8.2. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE ADQUISICIONES PARA SER APROBADO POR LA 

INTERVENTORÍA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES: 

 

• Identificación de las necesidades del proyecto, a nivel de especificaciones técnicas, 
requerimientos de calidad, seguridad y conformidad, que definen los recursos a gestionar para 
el proyecto.  

• Estrategias, programación, protocolos, procesos y procedimientos a implementar para lograr la 
Gestión de las necesidades del proyecto.  

• Definición de las metodologías que EL CONTRATISTA implementará para la Administración, 
control y seguimiento de los diferentes tipos de Adquisiciones que hayan sido definidos para el 
proyecto. 

• Proceso para llevar a cabo la liquidación de las contrataciones derivadas de las Adquisiciones, 
con garantías suficientes de haber cumplido a satisfacción los objetivos iniciales en las 
calidades, tiempos, costos definidos. 

• Elaborar la PROGRAMACION DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES, en articulación con la 
PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA - FASE 1, y con las condiciones del mercado. Se 
deberán incluir los tiempos previos de la subcontratación, estructuración de las convocatorias, 
análisis de las ofertas, realización de comités de adquisiciones, y demás momentos que infieren 
en el logro de los objetivos. 

• Flujo de caja específico para la Gestión de las Adquisiciones, con base en el PRESUPUESTO 
DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 

• Garantías a ser requeridas a los diferentes tipos de adquisiciones a ser gestionadas, tomando 
de base las definidas en este documento. 

• Lineamientos para establecer las posibles formas de pago de los subcontratos y suministros, 
que puedan ser factibles, acorde con las condiciones definidas en este documento. 

• Definición de los modelos de las minutas o documentos de vinculación jurídica, acorde a las 
diferentes modalidades que serán utilizadas para la Gestión de las Adquisiciones.  

• Definir posibles hitos de control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 
durante el desarrollo del contrato, en donde se verificarán las posibles variaciones justificadas 
del mismo. 

• Parámetros de selección, conductos regulares, entregas, devoluciones, pagos, proceso de 
facturación, etc. 
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• Formatos a utilizar para cada uno de los pasos a desarrollar durante los procesos de Gestión de 
Adquisiciones tales como: cuadro comparativo, análisis de cotizaciones, solicitud de 
cotizaciones, etc. 

• Plantear puntos de control del balance del Presupuesto de Obra de modo que con anticipación a 
las decisiones del Comité de Adquisiciones se puedan prever posibles variaciones en la versión 
del presupuesto inicialmente aprobado. 

 

1.8.3. CONDI

CIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 
 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pago de anticipos o pagos anticipados 

siempre y cuando el Contratista Administrador Delegado, argumente la necesidad inminente 

ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES, el cual será la instancia final de aprobación de los 

mismos. La forma de pago de los subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo 

claramente los entregables y soportes que justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los subcontratos podrá ser establecida mediante hitos definiendo 
claramente los entregables y soportes que justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pagos quincenales. 

• Los suministros de insumos y/o equipos podrán plantear como forma de pago anticipos o pagos 
anticipados como parte de la negociación, autorizados por el COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• Se conformará el COMITÉ DE ADQUISICIONES ante el cual el Administrador Delegado deberá 
presentar los procesos respectivos y se realizará la votación correspondiente.  

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sea menor a $ 50.000.000, podrán ser 
aprobadas por la Interventoría en el marco del Comité de Obra, luego de un proceso de gestión 
que como mínimo cuente con dos cotizaciones y los demás soportes que sustenten la toma de 
decisiones. Estas adquisiciones deberán estar definidas en el Plan de Adquisiciones. 

• Exigir a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y 
recomendaciones relevantes. 

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sean mayor o igual a $50.000.000, deberán 

ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones previo proceso realizado por EL CONTRATISTA. 

• Todos los subcontratos serán celebrados por el Administrador Delegado, el cual responderá en 
todos los casos ante LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y 

administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. En este 
sentido, será el responsable directo del manejo incluido su control primario, desarrollo y 
materialización constructiva. 

• Los subcontratos serán negociados siempre por el Administrador Delegado, con la aprobación. 
previa del COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• EL CONTRATISTA elaborará las minutas o documento jurídico que soporta las contrataciones, 
el cual deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA garantizando el cumplimiento 
de las normas legales vigentes aplicables a los procesos respectivos.  

• EL CONTRATISTA contrae la obligación de buscar las mejores condiciones de calidad y precio 
para cada suministro o subcontrato, prestándole especial atención: A la preselección de 
proponentes serios, calificados y experimentados. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES, LA ANIM podrá proponer oferentes o 
proveedores, adicionales a ser incluidos en los procesos. 

• El alcance de los términos específicos para cada suministro o subcontrato, la preselección de 
los Proveedores, las condiciones de pago, la expedición de las garantías y los demás asuntos 

procedimentales de cada negocio, deberán ser concertados previamente entre EL 

CONTRATISTA, el INTERVENTOR y finalmente con el COMITÉ DE ADQUISICIONES, quien 
estará a su disposición para brindar apoyo, resolver dudas y tomar decisiones. 
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• Garantizar en las contrataciones derivadas, el cumplimiento de las normas relativas a seguridad 
social, seguridad industrial, componente ambiental y social.  

• Exigir en las subcontrataciones como mínimo un equipo técnico idóneo que garantice la correcta 
ejecución de las actividades que le sean contratadas. La responsabilidad de que este personal 
cumpla será del Administrador Delegado, quien tendrá que ejercer los controles y seguimientos 
propios al objeto. 

• Incluir dentro de las negociaciones, periodos de mantenimientos de equipos, garantías de 
postventas, garantías extendidas o similares 

• EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de 
la firma: objeto, alcance, cuantía, condiciones de pago, garantías exigidas, plazos previstos, 
multas pactadas, cláusulas de subordinación al contrato principal.  

• El plan de Adquisiciones podrá presentar variaciones o actualizaciones, previa aprobación por 
parte del COMITÉ DE ADQUISCIONES.  

• La facturación de la contratación derivada deberá ser emitida a nombre del Administrador 
delegado, y este será el responsable de su contabilización, tributación, y declaración ante las 
entidades competentes. 

• La selección del abanico de proponentes invitados será concertada en el COMITÉ DE 
ADQUISICIONES. 

• La preparación de los Términos para Cotizar y condiciones específicas de subcontratación, 
delimitar cantidades, acordar plazos y pactar condiciones, presentación del proyecto, y demás 
elementos que aporten a lograr las cotizaciones. Este proceso deberá contar con la autorización 
de la INTERVENTORIA. 

 

1.8.4. MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS 

NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
 

• La ANIM podrá modificar algunas de las especificaciones del proyecto, invocando razones de 
conveniencia o facilidad constructiva, por decisión propia, motivación del Interventor, o 

sugerencia de EL CONTRATISTA.  

• Las modificaciones factibles en el Presupuesto Detallado Definitivo de la Fase 1 podrán ser: 
- Ítems que se reemplazan o modifican  
- Ítems que se eliminan que no se remplazan 
- Mayores cantidades de obra 
- Ítems nuevos, no incluidos en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1  

• Las modificaciones serán motivadas y aprobadas en el COMITÉ DE ADQUISICIONES.  

• El Comité de Obra, será la primera instancia para tratar cualquier condición variable de las antes 
planteadas, y podrá tomar decisiones imperativas siempre garantizando el equilibrio financiero 
de la obra. Sin embargo, la aprobación es exclusiva del Comité de Adquisiciones. 

• Cuando se deban tomar decisiones en relación con las anteriores modificaciones, EL 

CONTRATISTA y el Interventor, deberán ser previsivos. Ellos contraen la obligación de 
proyectar las desviaciones con respecto al PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 
1, (base de control de costos), verificar el impacto sobre la disponibilidad de recursos 
certificados y recomendar la priorización del gasto, en caso de vislumbrase algún déficit.  

• Para los Ítems nuevos, EL CONTRATISTA deberá elaborar el Análisis de Precio Unitario, y 
presentar para revisión del Interventor, previo al COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES se tomará la decisión que más le convenga a la 
obra, adoptando la especificación, detalle y precio que para cada caso en particular le aplique. 

• El COMITE DE ADQUISICIONES, podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar una 
decisión de modificación de especificación, detalle, y precio, variando los estándares de calidad 
contemplados en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y en las 
especificaciones iniciales.  
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• Imprevistos: Serán cubiertos por el contratante en razón a la modalidad contractual, siempre y 
cuando no sean imputables al Contratista o a los subcontratistas. 

 

1.8.5. GARANTÍAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS 
 
Las garantías exigidas a la contratación derivada de la Gestión de las Adquisiciones,  cuyo contratante 
será el Contratista Administrador Delegado, deberá amparar siempre al Contratista Administrador 

Delegado, LA    FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, y a LA ANIM, y deberá ser propuesta por el 
Contratista Administrador Delegado, previo concepto de Interventoría, ante el Comité de Adquisiciones 
donde se realizará la aprobación respectiva. En todo caso las Garantías a ser exigidas deberán ser 
definidas según aplique acorde a los objetos de contratación, modalidad de subcontratación y/o Riesgos 
a ser mitigados, considerando como base el siguiente listado general:  
 

AMPARO SEGÚN 

APLIQUE  
CUANTÍA MÍNIMA  VIGENCIA MÍNIMA  PRIMA A CARGO DE 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO O 

DEVOLUCIÓN DE 
PAGO ANTICIPADO 

(cuando esta modalidad 
de pago aplique y sea 

aprobado por Comité de 
Adquisiciones): 

En cuantía equivalente 
al CIEN POR CIENTO 
(100%) del Valor del 
Anticipo o la suma 

Anticipada 

  Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 

meses más  

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato   

Igual a su plazo y seis 
(6) meses más  

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES:   

En cuantía equivalente 
al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del Valor del 
Contrato   

Igual a la vigencia del 
CONTRATO y TRES 

(3) AÑOS MÁS  

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUA
L  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

igual a la vigencia del 
CONTRATO y SEIS (6) 

meses más 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA:    

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato   

Cinco 

(5) años a partir de la 
finalización del contrato 

y firma del acta de 
entrega a satisfacción 

de ambas partes 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

CALIDAD DE LOS 
BIENES / 

SUMINISTROS.   

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

La garantía del 
fabricante, sin que 

exceda 5 años 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

PRESTADOS:   

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

Con una vigencia de 
dos (2) años contados a 

partir de la fecha de 
recibo definitivo de los 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 
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bienes o servicios. 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES O 
EQUIPOS 

SUMINISTRADOS.   

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato 

La garantía del 
fabricante, sin que 

exceda 5 años 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

SUMINISTRO DE 
REPUESTOS   

En cuantía equivalente 
al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 
Valor del Contrato  

Dos (2) años contados 
a partir de la fecha de 

recibo a satisfacción del 
suministro. 

Subcontratista del 
Costo Directo de la 

Construcción 

 

Nota 1: El Contratista en cumplimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones, deberá plantear las 
Garantías a ser exigidas según apliquen. La Interventoría deberá verificar y conceptuar ante el Comité 
de Adquisiciones, donde se tomarán las decisiones finales. 
 

1.8.6. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: 

 

• COMITÉ DE OBRA: Instancia que permite realizar la coordinación técnica, administrativa, en la 
ejecución de la obra, y la toma de decisiones relativas a la misma. Servirá de intermediario para 
facilitar los acuerdos y agilizar definiciones relativas al componente técnico del proyecto.   

 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado  
- Interventoría  

- Supervisión de LA ANIM y/o Apoyo a la Supervisión 
- Supervisión técnica independiente 
- Especialistas  
- Subcontratistas 

o Secretaría Técnica del Comité: 
- Interventoría 

o Sesiones:  
Este Comité deberá realizarse como mínimo una vez a la semana o cuando sea requerido 
previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del 
Interventor, garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos 
que se pacten en las mismas.  Al final de cada sesión será firmada por todas las personas 
que hayan asistido. 

El contenido del comité de obra estará bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA y el 
Interventor, como mínimo será: recorrido a la obra, componente administrativo, componente 
técnico, control presupuesto y programación, solicitudes de recursos, gestión de pagos, 
gestión de adquisiciones, control SISOMA, componente social. 

 

• COMITÉ DE ADQUISICIONES: Instancia que se encarga principalmente de:  
 
- Aprobar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 
- Aprobar las variaciones a que haya lugar, del Presupuesto de Obra, garantizando el equilibrio 

del Costo Directo de la Construcción y el cumplimiento del alcance de la FASE 1 como 
mínimo. 

- Aprobar el Plan de adquisiciones, 
- Verificar el seguimiento y control al Plan de Adquisiciones. 
- Control del Presupuesto de obra. 
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- Control sobre el Flujo de caja. 
- Definición de los proveedores o subcontratistas mediante votación, tomando de base la 

información que sea presentada por EL CONTRATISTA. 

- Validar las gestiones de EL CONTRATISTA que definan ahorros positivos al presupuesto. 
- Autorización de pagos inherentes al Costo Directo de la Construcción. 
- Demás actividades relacionadas en los Términos de Referencia. 
- Las demás que considere el Contratante 
 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado – 1 Voto  
o Director de Obra o su delegado – 1 Voto 

 

- LA ANIM – 2 Votos 
o Dirección General o su delegado – 1 Voto 
o Subdirección de Estudios y Ejecución de proyectos o su delegado – 1 Voto 

 
o Secretaría Técnica del Comité: 

- Interventoría 
o Sesiones: 

Este Comité deberá realizarse cada vez que sea definido en el Plan de Adquisiciones o sea 
requerido, previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité: 
La elaboración, control y manejo de las Actas de Comité, será responsabilidad del 
Interventor, garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los compromisos y 
decisiones que se pacten en las mismas.  Al final de cada sesión será firmada por todas las 
personas que hayan asistido. 

 

1.9. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 

1.9.1. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a “ LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL  

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  será el presentado en la postulación económica de acuerdo con el 
Formulario No. 2 “Postulación Económica” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor de los 

GASTOS REEMBOLSABLES y el valor correspondiente a los HONORARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones  
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales,  que 

se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 
Los costos inherentes a la ejecución del presente contrato son:  
 

COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1: Se entiende por costo de la construcción aquel 
que está conformado por el conjunto de los materiales, equipos, herramientas de la construcción, mano 
de obra, impuestos propios de la obra, pólizas de seguros directamente relacionados con la obra, 
ensayos, laboratorios y demás acciones con las cuales se garantice la correcta la calidad de la obra. Lo 
anterior con el propósito de ejecutar el objeto del contrato en los tiempos, calidades, necesidades, 
costos establecidos y entregar en funcionamiento y operación el edificio. 
 
El presupuesto estimado del COSTO DIRECTO de la Construcción de la FASE I del proyecto es el 
siguiente: 
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COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN $ 161.511.709.711 

GASTOS REEMBOLSABLES: EL CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho al 
reembolso de todos aquellos gastos que no sean imputables a la operación normal de su propia 
organización y que efectué con destino específico a la ejecución de la obra. 
 
Están considerados los siguientes gastos reembolsables para la ejecución del contrato:   

• Personal Mínimo Requerido   

• Personal Complementario y de Apoyo   

• Gastos Generales considerados COSTOS FIJOS mensuales, a partir del valor propuesto en la 

postulación económica, que se han estimado entre otros los siguientes:   

o Implementos y gastos asociados y que sean necesarios para mantener la seguridad 

industrial, plan de manejo ambiental, manejo social, plan de manejo de tránsito, salud 

ocupacional y los demás planes, gestiones y trámites asociados a las actividades de 

gestión de obra y cumplimiento de sus obligaciones contractuales para la correcta 

ejecución del contrato; no se incluyen los elementos que se requieran para las actividades 

que hacen parte del costo directo de la construcción.   

o Costos asociados a papelería y equipos de oficina (computadores, software, impresoras, 

equipos de comunicación, mobiliario, entre otros.)   o Servicios de ambulancia permanente 

para la obra en casos de emergencia.    

o Dotación para el personal de obra y personal administrativo, asociado a las actividades de 

gestión de obra que desarrolla el contratista; no se incluye la dotación que se requiera para 

las actividades que hacen parte del costo directo de la construcción.    

o Actas de vecindad.   

o Dotación del campamento 

o Insumos de aseo periódico (no incluye lo relativo a los costos directos de construcción).   

o Derechos de conexión de provisionales.  

o Herramienta menos del personal de administración (no incluye lo relativo a los costos 

directos de construcción).  

o Materiales menores de ferretería del Administrador Delegado (no incluye lo relativo a los 

costos directos de construcción).   

o Vigilancia Privada.   

o Caja Menor.     

o Gastos de papelería de obra, incluye entre otros, copias heliográficas, insumos de 

papelería, fotografías, maquetas, fotocopias, registros fotográficos y fílmicos (Time-lapse), 

informes de cualquier índole asociado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

todo tipo de reproducción de originales.   

o Equipos y programas que se requieran para el funcionamiento de la oficina en la obra para 

la Administración Delegada. 

o Y demás requeridos para que el Contratista cumpla con el Objeto contractual     

 

Nota 1: Los ítems que no sean incluidos en la postulación no harán parte del valor del contrato y no 
serán reconocidos posteriormente bajo ningún concepto.  

Nota 2: Los gastos reembolsables serán parte de la oferta económica a calificar, y cada postulante 
deberá estudiar cuáles son sus gastos, para responder técnica y administrativamente por la obra. Estos 
deben quedar incluidos en la postulación económica.  

Nota 3: Los gastos reembolsables propuestos en la postulación económica no serán susceptibles de 
modificación o adición, ni en el valor total ni en los valores de los ítems específicos, en coherencia con 
las condiciones planteadas en los presentes Términos de Referencia y no podrán ser objeto de futuras 
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reclamaciones por el CONTRATISTA.     
 

HONORARIOS FIJOS: El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho a una compensación 
equitativa para garantizar el cumplimiento de su objeto, mediante una gerencia integral del proyecto con 
altos niveles de calidad acorde con las exigencias del proceso, a la modalidad de contratación, enfocada 
a cumplir con las responsabilidades contractuales del contrato. El valor correspondiente a este costo se 
definirá con un valor fijo sobre el Costo Directo de la Construcción; se han estimado entre otros los 
siguientes.    

• Los costos asociados a la prestación del servicio de gerencia integral.   

• Utilidad del Administrador Delegado.   

• Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes en 

caso de que sean necesarios, coordinación BIM de los Estudios y Diseños, durante la 

apropiación y la ejecución del contrato.    

• Los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que le puedan ser aplicables de acuerdo 

con la naturaleza de su contrato.  

• Las pólizas y garantías del administrador delegado.  

• Los costos financieros que se deriven de la ejecución del contrato, en las condiciones pactadas 

en los presentes Términos de Referencia.     

 

Nota 4: Los Honorarios totales corresponden a un valor fijo sin formula de reajuste de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en los presentes Términos de Referencia.     
 

Nota 5: Los Honorarios serán parte de la oferta económica a calificar, y cada postulante deberá estudiar 
cuáles son sus honorarios, para responder técnica y administrativamente por la obra. Estos deben 
quedar incluidos en la postulación económica. 
 

Nota 6: Los Honorarios propuestos en la postulación económica no serán susceptibles de modificación 
o adición, en coherencia con las condiciones planteadas en los presentes Términos de Referencia y no 
podrán ser objeto de futuras reclamaciones por el CONTRATISTA.   
 

INCENTIVO POR CONCEPTO DE AHORRO. Si el Costo Directo de la Construcción, es sujeto de 
variación hacia un menor valor del establecido del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 
1. Elaborado por el Contratista Administrador delegado y la Interventoría, es decir un ahorro, se 
reconocerá al contratista por concepto de remuneración de su gestión, hasta el 20% del porcentaje 
indicado como Honorarios, calculado sobre la diferencia entre el PRESUPUESTO DETALLADO 
DEFINITIVO - FASE 1 y el PRESUPUESTO FINAL DE EJECUCIÓN FASE 1. Este incentivo será 
definido al final de la ejecución del proyecto y será efectivo siempre y cuando el ahorro obtenido no 
afecte la calidad, la estabilidad de la obra y el cumplimiento del cronograma. 
 

Nota 7: El incentivo por concepto de ahorro será válido únicamente sobre los valores que sean producto 

de las gestiones de EL CONTRATISTA Administrador Delegado y que garanticen un ahorro real sobre 
el PRESUPUESTO. No aplica sobre: variaciones presupuestales por cambio de especificaciones, 
cantidades menores, actividades no ejecutadas o similares.  

 

1.9.2. FORMA DE PAGO  
 

El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO 

DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se 
pagará de la siguiente manera:  
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I) GASTOS REEMBOLSABLES:  
Los gastos reembolsables correspondientes al Personal Mínimo Requerido y Personal 
complementario y Apoyo, se facturarán mes vencido, de acuerdo con lo realmente causado y 
ejecutado en el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría y autorización de 
la Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
en un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. Cada uno de los pagos deberá contar con la 
certificación de aprobación por parte de la Interventoría del contrato.    
 
Los gastos reembolsables correspondientes a Gastos Generales, se facturarán mes vencido, de 
manera proporcional al plazo de ejecución del contrato, previa aprobación de la Interventoría y 
autorización de la Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, en un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 
Cada uno de los pagos deberá contar con la certificación de aprobación por parte de la 
Interventoría del contrato.    
 
Los soportes para la gestión de pagos de los gastos reembolsables son:     
 

• Informe de ejecución de actividades y de uso de los recursos (cuando aplique) mensual del 

periodo que se solicita sea pagado, debidamente revisado y aprobado por el interventor. En 

caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista 

y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá 

facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por 

errores o retardos en la entrega de documentación.   

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.   

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el periodo.   

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 

seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso.   

• Soportes de planillas de seguridad social del personal.   

 

II) HONORARIOS FIJOS: 
 

a. PAGO POR HITOS  
 

Pagos hasta por OCHENTA Y CINCO (85 %) del valor pactado de los honorarios, el cual será 
cancelado acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la 

firma del acta de Inicio del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla y con la programación 
definitiva de obra de la FASE 1 aprobada: 
 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO  

HITO 1  
Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 100% de los productos de la etapa de 
5%  2  
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preconstrucción.  

• Subcontratos del 100% del capítulo de excavación 
y cimentación.   

• El 100% de las actividades preliminares  

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 100% de Contratación de los suministros del 
Acero y del Concreto.    

• El 100% de Subcontratos del capítulo de 
estructuras.   

• El 100% de Subcontratos del capítulo de redes.   

• El 100% del alistamiento del capítulo de 
cimentación.  

10%  6  

HITO 3  

Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 20% del capítulo de estructuras   

• El 25% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% del capítulo de cimentación  

15%  13  

HITO 4  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• La liquidación de los subcontratos del capítulo de 
Cimentación.   

• El 15% del capítulo de acabados.  

• El 50% del capítulo de estructuras.    

• El 60% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% de equipos fabricados y enviados  

• El 100% de Subcontratos del capítulo de 
Fachadas.   

20%  19  

HITO 5  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• La liquidación de los contratos de suministro de 
acero y concreto.   

• El 15% del capítulo equipos   

• El 20% del capítulo de fachadas.  

• El 60% del capítulo de Acabados.  

• El 80% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 90% del capítulo de estructuras.    

20%  26  

HITO 6  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• El 90% del capítulo equipos   

• El 100% del capítulo de acabados.  

• El 100% del capítulo de dotaciones e 
instalaciones.  

• El 100% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% del capítulo de estructuras.    

10%  31  

HITO 7  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
equipos   

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
fachada.  

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
acabados.  

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
redes húmedas y Liquidación de los subcontratos 
del capítulo de estructuras.    

5%  32  
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• Suscripción del acta Final de obra y recibo a 
satisfacción.  

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente 
revisado y aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, 

estas deberán ser corregidas por EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente al 

supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las 

fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la 
entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de 

comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o 
similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 

subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

b. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, 
incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son 
entre otros, Estampilla Pro-universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 
1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 
1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 
1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la 
ejecución presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del 

Interventor, previa aprobación de la supervisión designada por la ANIM, de la entrega final y 
recibo a satisfacción de los siguientes documentos: 

 

• Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra  

• Documentación técnica de lo realizado: Bitácora de obra y Registro fotográfico final, 
incluido todo el registro fílmico. 

• Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una 
escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos de 
plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, 
hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, 
durante la adecuación de la obra. 

• Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

• Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

• Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de 
cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado (As 
Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

• Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al 
inicio. 
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• Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 
ejecución del contrato. 

• Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción 
de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 

• Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 
subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el 

CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

 

c. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato ejecutado, e 
IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 
y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 
1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, 
contra la suscripción del Acta de liquidación del contrato. 

 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con 

los recursos en el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de 

cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas 
bajo las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y 

aprobadas por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el CONTRATISTA como la 

INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación respectivamente de dichas 
actividades. 
 

Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizará previa presentación del respectivo informe de 
ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las 
facturas con los siguientes soportes: 
 
● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por el 

interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por 

EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La 

ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las 

mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 
● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad 

que se cobra.  

● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal según sea el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 

● Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del periodo anterior facturado, emitido 
por el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA.   

● Y demás que sean aplicables según la naturaleza del pago a efectuar.   
 

Nota 4: EL CONTRATISTA deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, su factura 

del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES 
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DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de 
comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las 

facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa aprobación por parte de la interventoría del contrato. 
 

III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 

 
El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la 
ejecución del contrato, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, transferirá los 
recursos con los que se desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de 
acuerdo con lo aprobado en el comité de adquisiciones, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y 
la Supervisión de la ANIM. 
 
Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la 
metodología de manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde 
la Cuenta Bancaria del Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda 
transferencia que sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será esta 
última quien garantice el correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN - FASE 1 que serán depositados allí. La metodología deberá ser aprobada en el 
Comité de Adquisiciones.   
 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos: 

• El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa 

aprobación del Comité de Adquisiciones. 

• EL CONTRATISTA presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del 

siguiente periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de contratos corresponde el respectivo 

cobro. 

• Los pagos de contratos de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán previa 

presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual 

deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le aplique y los solicitados por 

la Supervisión y/o la interventoría del contrato:  

o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 
- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por 

interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado 

en el Comité de Adquisiciones. 

- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el 
tipo de contrato. 

- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 
 
o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
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financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato, documentación técnica de lo realizado, entrega de los planos récord (As Built) 
o soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada 
hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas 
en el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por 
la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, 
certificados de calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la 
maquinaria o equipos utilizados en el proceso y demás requisitos definidos en las normas 
técnicas colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
 

o Suministros: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato, documentación técnica de lo suministrado, entrega de los planos récord (As 
Built) o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según suministro), 
soporte de la requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al 
almacén, estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados por 
la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y 
demás requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato,  documentación técnica del servicio, entrega de los planos récord (As Built) o 
soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según servicio), registro 
fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, 
ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, 
certificados de calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de 
mantenimiento de la maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y demás requisitos 
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definidos en las normas técnicas colombianas. 
- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 

por la interventoría. 
- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 

 

Nota 5: LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de 
las mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 

Nota 6: El contratista deberá presentar para aprobación del COMITE DE ADQUISICIONES, previa 
revisión y aprobación de la interventoría, los pagos a ser gestionados cada periodo quincenal (podrán 
existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité de Adquisiciones), con sus respectivos 
soportes. En caso de no ser aprobados, el comité realizará su devolución, informando los motivos que 
originaron dicha devolución. Una vez aprobados los pagos por las partes, la Interventoría procederá a 
Radicar a la Supervisión, para respectiva Gestión ante la Fiduciaria. Todas las facturas se cancelarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA.   

 

Nota 7: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en 
mayores permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 

 

1.10. PRESUPUESTO ESTIMADO  

  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de 

invitación pública, un presupuesto estimado de hasta VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($27,466,611,595) 

incluido el IVA  y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 

Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013- y 

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 418 de 

1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes 

autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO con cargo al P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

PRESUPUESTO ESTIMADO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

VALOR GASTOS REEMBOLSABLES $                         18,343,505,683 

TOTAL HONORARIOS FIJOS (INCLUYE IVA + 

IMPUESTOS 
$                           9,123,105,911 

TOTAL ADMINISTRACION DELEGADA  $                        27,466,611,595 

 

Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones 
económicas cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se 
presente un valor mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 

 

Nota 2: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 10% del correspondiente presupuesto estimado 

para el presente proceso, razón por la cual, será rechazada. 
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Nota 3: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión 
xls, para realizar las correspondientes verificaciones. 

1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 

El plazo de ejecución del CONTRATO será de TREINTA y DOS (32) MESES contados a partir de la 
fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución.  
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al 

plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, 

en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES 
denominado 

“OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre-construcción iniciará su ejecución, a partir de la 
firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
legalización de los requisitos de ejecución. La duración de esta etapa será hasta de dos (02) meses.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo treinta (30) meses, y para su 
inicio no es requisito haber terminado la etapa de pre Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de 
construcción no podrá superar los dos meses definidos para la etapa de pre construcción, con el objeto 
de garantizar el tiempo máximo del contrato equivalente a los treinta y dos (32) meses. 
 

1.12. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El lugar de ejecución del contrato será en el centro de la ciudad de Medellín Calle 41 No. 52 - 152, y el 
domicilio contractual será Bogotá D.C. 
 

1.13. GARANTÍAS                                                                             

 
Atendiendo el objeto y las características del CONTRATO, así como la naturaleza de las obligaciones 
contenidas en el presente documento, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, solicitará a EL 

CONTRATISTA la constitución de las siguientes garantías a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. 

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA y LA ANIM, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la 
Superintendencia Financiera que contenga los siguientes amparos: 

 

1.13.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

AMPARO   CUANTÍA MÍNIMA  VIGENCIA MÍNIMA  PRIMA A CARGO DE 

CUMPLIMIENTO: 
Mediante la cual se 

amparan los perjuicios 
derivados del 

incumplimiento de las 

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 
Valor del Contrato del 

Administrador Delegado 

  Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 

meses más  

Administrador delegado 
en sus Honorarios  
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obligaciones, el 
cumplimiento general 
del CONTRATO por 

parte del 
CONTRATISTA 

CALIDAD DEL 
SERVICIO: Mediante la 

cual se cubren los 
perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado por EL 

CONTRATISTA 

En cuantía equivalente 
al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 
Valor del Contrato del 

Administrador Delegado 

Igual al plazo de 
ejecución del mismo y 
VEINTICUATRO (24) 

MESES MÁS. 

Administrador delegado 
en sus Honorarios 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Mediante 
la cual EL 

CONTRATISTA cubre 
los perjuicios que se le 

ocasionen AL 
CONTRATANTE como 

consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales 
del contratista, frente al 
personal requerido para 
la ejecución del contrato 
amparado garantizando 

el pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones 
laborales. 

En cuantía equivalente 
al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del Valor del 
Contrato del 

Administrador 
Delegado, 

Igual a la vigencia del 
CONTRATO y TRES 

(3) AÑOS MÁS 

Administrador delegado 
en sus Honorarios 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA: cubrirá al 
contratante de los 

perjuicios que se le 
ocasionen como 
consecuencia de 

cualquier tipo de daño o 
deterioro, 

independientemente de 
su causa, sufridos por 

la obra entregada, 
imputables al contratista 

En cuantía equivalente 

al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 

Valor del Contrato del 

Administrador Delegado 

CINCO (5) AÑOS más 

contados a partir del 

recibo a satisfacción de 

la obra. 

Administrador delegado 
en sus Honorarios 

 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. El 
CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande 
la ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el 
incumplimiento. Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. EL CONTRATISTA debe 
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entregar original de la póliza, con el respectivo soporte y/o comprobante de pago. 

 

Sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA 
se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
CONTRATO y su liquidación, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 
administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA declare el 
incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 

Nota: Las anteriores garantías deberán ser constituidas y entregadas a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., en calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 
Y ANTIOQUIA, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta 
contractual junto con el correspondiente recibo y/o comprobante de pago. 

 

1.13.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

AMPARO CUANTÍA  VIGENCIA PRIMA A CARGO 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
Mediante la cual el 

CONTRATISTA garantiza la 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual frente a 
terceros e incluirá al 

CONTRATANTE y a LA ANIM, 
como asegurado adicional 

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 

Valor del Contrato del 
Administrador 

Delegado Igual al plazo 
de ejecución del 

CONTRATO. 

Igual al plazo 
de ejecución del 

CONTRATO. 

Administrador Delegado 
en sus Honorarios 

 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus efectos no 

expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se compromete a 

mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so 

pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del EL P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA declare el incumplimiento. Será obligación de EL 

CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones. 

 

1.13.3. GARANTÍAS PARA GESTIÓN Y CONSECUCIÓN DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR 

DELEGADO – PRIMA A CARGO DEL CONTRATANTE 

 

AMPARO CUANTÍA  VIGENCIA PRIMA A CARGO 

GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
Mediante la cual el 

CONTRATISTA garantiza la 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual frente a 
terceros e incluirá al 

CONTRATANTE como 
asegurado adicional.  

En cuantía equivalente 
al TREINTA POR 

CIENTO (30%) sobre el 
Costo Directo de la 

Construcción Fase 1  
 

Igual al plazo 
de ejecución del 
CONTRATO del 
Administrador 

Delegado.  
 

A CARGO DEL 
CONTRATANTE  
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TODO RIESGO 

CONSTRUCCIÓN: Por una 
cuantía equivalente al Valor de 

la suma del Contrato del 
Administrador Delegado y el 

Costo Directo de la 
Construcción Fase 1, desde el 
inicio de la ejecución hasta el 
recibo a satisfacción de LA 

ANIM.  

 

En cuantía equivalente 
al Costo Directo de la 
Construcción Fase 1  

 

Igual al plazo 
de ejecución del 
CONTRATO del 
Administrador 

Delegado.  
 

A CARGO DEL 
CONTRATANTE  

 

1.14. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL 

CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una cláusula 

penal a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR CIENTO 

(20%) del valor causado del contrato en la fecha del incumplimiento. Lo anterior no obsta para que EL 

CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula reiteradamente hasta el monto total del contrato. 
 

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su 

cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los 

términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL 

CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y 
compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la 

cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar 

a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este 

último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora.  
 

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 

emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y garantizará el debido proceso 

entregando a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en 

que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE 

constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo injustificado imputable a este último dará origen al 
pago o compensación de la cláusula penal. 
 

1.15. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1.       EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por 

escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 

2.       EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE 

dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3.       En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por 

aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL 

CONTRATISTA.  
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4.       Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior, hará efectiva la cláusula penal previa instrucción de LA ANIM. 

 

5.       En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones 

recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL 

CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión.  
EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal las sumas que le adeude al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato y/o hacer exigibles las garantías del contrato.  
 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin 
perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos. 
 
La efectividad de la pena pecuniaria no impide al contratante la aplicación y cobro de las demás 
acciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS A ACREDITAR  

 

Los interesados deben radicar en físico su postulación en original, medio digital y foliado 
en la parte superior derecha, con la totalidad de los Formularios, en su formato original y 

de acuerdo con lo establecido en el numeral denominado “PRESENTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN” del presente documento. Dicha postulación será entregada en la 

dirección Carrera 7 # 31-10 Piso 15 EDIFICIO WORKTECH CENTER. Bogotá D.C., en 
la fecha y hora señaladas en el cronograma. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO 

WORKTECH CENTER de ingreso a la torre (aproximado 60 minutos). 

 

En el evento en que se requiera subsanar o aclarar cualquier documento, FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA podrá solicitará por correo electrónico aportar el mismo. 
 

2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

 

2.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en la presente postulación.  
 
La postulación debe ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces para la presentación 
de la propuesta siempre que éste cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales 
se requiere para presentar postulación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar con su postulación el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se certifique que su objeto, 

incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. Así mismo, deberán certificar 
que persona jurídica cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y que su vigencia se extiende 
por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
máxima de entrega de las postulaciones. Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación 
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del Representante Legal de la persona jurídica. 

 
Cuando el representante legal de las personas jurídicas tenga limitaciones estatutarias para presentar 

Postulación, para suscribir el CONTRATO o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación 

de la Postulación, la participación en la presente postulación y/o para la contratación, se deberá 

presentar junto con la postulación un extracto del acta en la que conste la decisión del órgano 

social correspondiente que autorice la presentación de la respectiva postulación, la celebración del 

CONTRATO y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución del CONTRATO. La no 

presentación de la autorización por parte del correspondiente órgano social será causal del rechazo. 

 

Los postulantes podrán conformar Estructuras Plurales cuya conformación será de máximo dos (2) 
integrantes. En este caso, deberán presentar el documento de constitución de la respectiva estructura 

plural (FORMULARIO No. 13 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ESTRUCTURA 

PLURAL de los TÉRMINOS DE REFRENCIA), junto con los certificados de existencia y representación 
legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que 
los conforman. 
 

Nota 1: En el caso de consorcios o uniones temporales, todos los integrantes deberán certificar que 
su objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. 

 

Nota 2: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el 
mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, 
deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el 
evento en que el postulante extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, 
deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí 
expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable 
a los extranjeros. 

 

Nota 3: De acuerdo con el Código de Comercio, la existencia y la representación legal de la persona 
jurídica se deben acreditar únicamente con el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio principal, por lo tanto, no es válida la presentación de otro 
documento para realizar tal verificación. 
 

Nota 4: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito al 

LA FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 

 
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, 
y el nombre del representante legal de la persona jurídica o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que 

el representante no tiene limitaciones para presentar la postulación, suscribir el CONTRATO y 
comprometerla a través de su postulación y, en caso de que tenga tales limitaciones y esté sujeta a 
autorización de algún órgano corporativo, deberá allegarse el documento que instrumente tal 
autorización. 
 
La persona jurídica extranjera deberá certificar que cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y 
que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
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Nota 1: Si la postulación fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que 
se encuentra abierta en Colombia y/o por el representante de esta, deberá acreditarse la capacidad 
jurídica de la sucursal y/o de su representante, mediante la presentación del original del Certificado de 
Existencia y Representación legal en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha 
del cierre, por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentra 
establecida la sucursal. 
 

Nota 2: Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la postulación, 

suscribir el CONTRATO o realizar cualquier acto requerido para la contratación, se deberá presentar 
junto con la postulación copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente 
correspondiente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la postulación y la suscripción 

del CONTRATO así como la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de 
resultar seleccionado. La no presentación de la autorización por parte del correspondiente órgano social 

será causal del rechazo 

 

Nota 3: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la postulación y participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la presente oferta pública de 

CONTRATO, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el CONTRATO, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente 
documento. 
 

Nota 4: En el caso de consorcios o uniones temporales, todos los integrantes deberán certificar que su 
objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. 

 

Nota 5: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por escrito a 

LA FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

2.1.2. CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
 

2.1.2.1. PERSONA JURÍDICA 

 

El Postulante persona jurídica deberá presentar el FORMULARIO No. 9 MODELO DE CERTIFICACIÓN 

DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 

Cuando la persona jurídica está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud en los términos previstos en el artículo 65 de 

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formulario marcando la opción 

correspondiente. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

2.1.2.2. POSTULANTE ESTRUCTURA PLURAL  
 
Cada uno de los integrantes del Postulante de Estructura Plural debe suscribir por separado la 
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declaración de la que tratan los anteriores numerales, según corresponda. 
 

2.1.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

  

De acuerdo con el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN anexo 
al presente documento, la carta de presentación de la postulación debe estar suscrita por el 
Representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros de la 

estructura plural y avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente 

(Articulo 20 - Ley 842 de 2003). 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la Postulación y de quien la avala, 
al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente de este último.  

(Adjuntar Certificado de Vigencia) 

 

2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN  

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de 

la postulación a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

- PAM  y al  P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA expedida por una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya 
póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, con las siguientes 
características: 
 

EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO Y BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener 

expresamente el NÚMERO y el OBJETO del proceso de selección. 
 
Tratándose de postulante plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

 
Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende que la misma es irrevocable y que el 
postulante mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las 
prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en los respectivos alcances en los TÉRMINOS 

DE REFERENCIA. Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 

La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VBV - PAM y al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA de las sanciones 

imputables al postulante, en los siguientes eventos: 

 

a. La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante seleccionado. 
 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el término 
previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA o las reglas de participación se prorrogue, o 

cuando el término previsto para la suscripción del CONTRATO se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

 

c. El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de las 
postulaciones 

 

d. La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de cumplimiento 
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exigida por PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - 

PAM y al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para amparar el 

incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de seriedad de 

la postulación la cual deberá contener las siguientes características: 

  

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM 

y P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NIT 830.053.994-4. 

 

AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la 
postulación y tendrá carácter indemnizatorio. 
 

VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total del presupuesto del proceso de selección. 
 

VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza. El 
postulante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación 
de No expiración por falta de pago. 

 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de 
postulantes plural, además de los requisitos señalados en los presentes términos de referencia, deberá 
indicar los integrantes del postulante plural y su porcentaje de participación. 

 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad junto con las postulaciones, o esta no corresponda o no 
haga referencia al presente proceso de selección, o se aporte borrador. la postulación será rechazada; 
así mismo, habiéndose presentado oportunamente la garantía y que esta corresponde o hace referencia 
al presente proceso de selección, y no contenga los requerimientos de los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, el postulante deberá aclarar o subsanar los mismos en la forma requerida y remitir las 

modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, so pena de rechazo de la postulación. 
 

2.1.5. RETIRO DE LA POSTULACIÓN 

 

Los postulantes que entreguen su postulación antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 

siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA antes de la fecha y hora de cierre. La Postulación le será devuelta al 
postulante sin abrir, previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que 
suscribió la postulación o su apoderado. Si la postulación es retirada después del cierre del proceso de 

selección, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA puede siniestrar la garantía de seriedad de la 
postulación. 

 

2.1.6. OTROS DOCUMENTOS  

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a dos (2) meses contados desde el 
plazo máximo para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT  
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C. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación del 

representante legal de la respectiva persona jurídica y del representante legal y/o gerente 

suplente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. El postulante no podrá tener 

antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el 

CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme a la ley 1238 de 

2008, consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra 
reportado; en caso de no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el 
documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el postulante así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC del representante legal de la persona jurídica y del 

representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme el decreto 019 de 2012, consultará y 
verificará, en la página web de la Policía Nacional de Colombia los antecedentes judiciales de 
los representantes legales de las personas jurídicas que participen en el presente proceso, así 
como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, 
el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado 
de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la 
Policía Nacional que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos 
certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  

Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del CONTRATO, el postulante y 
sus integrantes, en caso de ser postulante plural, deberán encontrarse al día en el pago de 
multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El postulante podrá aportar el 

respectivo certificado con su postulación, no obstante, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

ANTIOQUIA verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía Nacional. 

E. Certificado de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General de La República de la 

respectiva persona jurídica, del representante legal de la misma, y del representante legal y/o 

gerente suplente, expedido por la contraloría general de la república. El postulante, no podrán 

tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y 

celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA conforme a 

la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Contraloría General 

de la República. 

F. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre reportado en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-

de-obras-inconclusas  

G. Para las estructuras plurales (uniones temporales o consorcios) estos documentos deberán ser 

presentados por cada uno de sus integrantes. 

H. Los representantes legales de las personas jurídicas extranjeras que no posean cédula de 

extranjería o pasaporte que permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero 

https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
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y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  realizar la 

validación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia, deberán 

presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la 

persona jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a 

las leyes del país de origen.  

I. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no pudiese realizar la validación de los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia del representante legal de la 
persona jurídica extranjera, deberá ésta presentar el documento equivalente donde se 
determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que representa tiene 

antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

J. El representante legal y los socios deberán presentar Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM, con vigencia no mayor a CINCO (5) días.  

K. El representante legal y los socios deberán presentar la Consulta de Inhabilidades por delitos 
sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018. 

L. FORMULARIO No. 10 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD”  

M. FORMULARIO No. 11 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL 

RIESGO REPUTACIONAL”. 

N. FORMULARIO 12: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, 

desplazada por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujeta de especial protección constitucional. 

O. FORMULARIO 13: Documento de constitución de la respectiva estructura plural 

 

2.1.7. DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR  

Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y 
en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte 

la oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos conforme se indica a continuación: 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma 
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en 
especial en el artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la 
Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el 
mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, 
deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el 
evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, 
deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. 
 
En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos 
y que le sea aplicable a los extranjeros. 
 

Tratándose de documentos públicos: 

 

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS). Cuando se trate de documentos de naturaleza pública 
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otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del 
trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de 
La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

 
Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 

 

Tratándose de documentos privados: 

 

Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de 
Comercio, “Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 
para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano 
o, a falta de éste por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales 
sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en el artículo 58 y 251 del Código General 
del proceso. 
 
Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia en el siguiente enlace 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la correspondiente 
legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
 
Para la Verificación de los documentos, quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad o en caso de 
recurrir al segundo orden de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos otorgados en el 
extranjero legalizados o apostillados, según sea el caso, en el término concedido por LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
 

Todos los documentos, deberán presentarse en castellano. 

 

2.1.8.  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 

Se verificará de los postulantes la no concentración de CONTRATOS, para lo cual se cotejará que el 

postulante bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, SÓLO PODRÁ TENER 

HASTA TRES (3) CONTRATOS CELEBRADOS Y/O QUE SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA, 
en los procesos de selección en los cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad en 

cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por la ANIM cuyo vocera y Administradora sea 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

Al número máximo de CONTRATOS celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se 

descontarán los CONTRATOS en los que se hayan suscrito la respectiva Acta de Liquidación sin 

actividades pendientes, al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante 
deberá adjuntar estos documentos y soportes con la postulación para certificar el cumplimiento de dicho 

requisito, sin perjuicio que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. lo pueda verificar. 
 
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de CONTRATOS afectará solidariamente al 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
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postulante (consorcio o unión temporal). 
 

La postulación en la que se verifique la citada concentración de CONTRATOS incurrirá en causal 

de rechazo. Esta condición será verificada durante todo el proceso de selección. 

 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo de 
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, 

ejecución, terminación y liquidación del CONTRATO, así como sobre el manejo de los recursos 

económicos relacionados con el CONTRATO y en especial sobre la distribución de los beneficios 
económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo postulante las sociedades 
controladas por los postulantes o por los miembros de la estructura plural o de la matriz o de sociedades 
controladas por su matriz o de la filial o sus subordinadas. 

 

NOTA 1: La regla de no concentración de CONTRATOS será verificada durante todo el desarrollo del 
proceso y hasta la aceptación de la Oferta. Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, serán 

RECHAZADOS del proceso de selección adelantado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

 

NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo 
resultare en primer orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador deberá verificar si el 
postulante, al resultar en este orden dentro de los procesos de selección a las cuales se presentó y 

teniendo en cuenta los CONTRATOS en ejecución, detenta una concentración de CONTRATOS 
superior a la permitida por los Patrimonios Autónomos. 

 

Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de CONTRATOS 

superior a la permitida por El Patrimonio Autónomo, este podría continuar ocupando el primer orden 
de elegibilidad del proceso de selección en cuestión. 
 

Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de CONTRATOS, no 
podrá continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las 
postulaciones, salvo que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 del presente 
numeral. 

 

NOTA 3: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de 

concentración de CONTRATOS, El Patrimonio Autónomo procederá a declarar desierto el proceso de 
selección. 

 

2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible así: 

 

MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto 

y/o obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

PÚBLICAS O PRIVADAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo TREINTA Y 

CINCO MIL METROS CUADRADOS (35.000 m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 
del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la 

clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, 

restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN 
(exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes 
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nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y 
salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la 

combinación de las anteriores clasificaciones, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años 
contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

 

Nota 1: El postulante deberá certificar por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible.  
  

Nota 2: De los contratos presentados, el postulante deberá que certificar en al menos UNO (1) DE LOS 

CONTRATOS la ejecución de obras de cimentación profunda como pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o 
pantallas y/o barretes, entre otros); el contrato presentado podrá corresponder a EDIFICACIONES de 
USO RESIDENCIAL. 

 

Nota 3: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, el 

POSTULANTE tendrá las siguientes condiciones para acreditar la Experiencia Especifica Admisible: 

  

a. Cualquiera de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar 

por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de ADMINISTRACIÓN DELEGADA para la 

acreditación de la Experiencia Específica Admisible, con un área mínima construida cubierta 

de 7.000 m2 
  

b. Cada uno de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar 

por lo menos UN (1) CONTRATO, en la ejecución de obras de cimentación profunda como 
pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes, entre otros); el contrato presentado 
podrá corresponder a EDIFICACIONES de USO RESIDENCIAL, que deberá cumplir con: un 

área mínima de SIETE MIL METROS CUADRADOS (7.000 m2). 
 

Nota 4: De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS 

CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto contractual corresponda a la 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL, que deberá cumplir con: un área 

mínima de SIETE MIL METROS CUADRADOS (7.000 m2) 

 

Nota 5: De los contratos presentados, el postulante podrá aportar máximo UNO (1) DE LOS 

CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto contractual y/o actividades 

realizadas corresponda a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Y/O ESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. 

 

Nota 6: El Postulante podrá presentar UNO (1) DE LOS CONTRATOS suscritos, ejecutados, 

terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la 

publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, que combine un contrato de 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA y la ejecución de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO 

PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS) 

 

Nota 7: La experiencia total del proponente, NO PODRÁ CERTIFICARSE DE MANERA EXCLUSIVA 

en construcciones de USO RESIDENCIAL, o mediante CONTRATOS DE OBRA o contratos de 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Y/O ESTRUCTURA de edificaciones. 

  

Nota 8: Para los CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA se tendrá en cuenta, el valor final 
del proyecto de construcción, ejecutado bajo esta modalidad de contratación. El interesado deberá 
demostrar dentro de los documentos requeridos, el valor final del proyecto, con el cual acredita la 
experiencia. 
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Nota 9: El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentado(s) para acreditar la 

experiencia admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o superior a CIENTO 

CUARENTA MIL (140.000 SMMLV), expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Estos contratos deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el 

postulante está obligado a hacerlo. 

  

Nota 10: Para acreditar la experiencia específica admisible sólo se tendrán en cuenta certificaciones 

de CONTRATOS de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán CONTRATOS en cuyo 
objeto se incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de 
edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas 
anteriormente. 

 

Nota 11: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las descripciones 
técnicas previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas 
en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se 
establezca para el país donde se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por 
funcionarios y visitantes, al igual que otros usos que requiera el contratante. Para los proyectos 
realizados en el exterior, se debe cumplir con códigos y normas previstas y vigentes que establecen los 
requerimientos estructurales para estructuras en concreto o metálicas según sea el caso. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas 
para acreditar la experiencia admisible y adicional cuyo soporte podrá ser dado mediante la copia del 
contrato, certificado o acta de liquidación 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el 
cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la fecha en 
la que se construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 

Nota 12: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de CONTRATOS DE 

EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE 

EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO. SÓLO se tendrán en cuenta 
los valores contratados y el área construida cubierta del proyecto acreditado. 
 
Para contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia de Construcción del 
proyecto, adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la experiencia establecidos en los 
presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA en donde se debe establecer claramente el Área Construida 
Cubierta de Obra Nueva, el Área Construida de ampliación y los valores desagregados de cada una de 
las mismas. 
 

Nota 13: De igual manera, de los contratos, el postulante podrá aportar hasta DOS (2) DE LOS 

CONTRATOS, bajo la modalidad de OBRAS PROPIAS, no auto certificados, los cuales deben cumplir 

los requisitos particulares establecidos en el numeral 2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y 

EXTRANJERO del presente documento. 
 

Nota 14: Para efectos de acreditación de experiencia admisible CON OBRAS PROPIAS, no se 
requerirá que el Postulante las haya inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP). No obstante, lo 
anterior, deberá aportar alguno de los documentos que se describen a continuación y de los cuales se 
pueda extraer la totalidad de información requerida:  
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a. Licencia de construcción y/o  
b. Certificación de la Fiduciaria, que evidencie la ejecución y finalización del proyecto, y/o  
c. Recibo de pago del impuesto de delineación urbana o Certificación expedida por entidad 

competente que acredite el valor y pago de dicho impuesto 
 

De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 
 

1. Nombre del Proyecto. 

2. Nombre de EL CONTRATISTA.  
3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan verificar los 

mismos).  
4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el 

nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
5. Objeto de proyecto  
6. Valor total del proyecto  
7. Lugar de ejecución.  
8. Fecha de terminación del proyecto.  
9. Área construida cubierta y descubierta en m2.  
10. La certificación deberá estar suscrita por el Representante Legal de la Fiduciaria, o su delegado, 

para ser validada. 

 

Nota 15: El Postulante deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN 

EXPERIENCIA ADMISIBLE. 

 

2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 

ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  

 

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la 

TOTALIDAD de los siguientes documentos: 

1. Copia del CONTRATO, 

2. Certificación del CONTRATO,  

3. Acta de liquidación o su equivalente. (no aplica actas de terminación o de 

finalización o entrega). 

 

Para CONTRATOS cuyo régimen jurídico aplicable sea el de Derecho Privado, si este CONTRATO 

estipula la suscripción del acta de liquidación deberá aportarse con la postulación (no aplica actas de 

terminación o de finalización o entrega).  

De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 

1. Nombre del contratante. 

2. Nombre DEL CONTRATISTA. 

3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se 

puedan verificar los mismos). 

4. Si el CONTRATO se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 
deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de 

ellos. 
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5. Objeto del CONTRATO. 

6. Valor total del CONTRATO. 

7. Lugar de ejecución. 

8. Fecha de suscripción del CONTRATO. 

9. Fecha de terminación del CONTRATO. 

10. Área construida cubierta en m2. 

11. Actividades de obra ejecutadas y certificadas por el contratante. (acta de obra 
final y/o acta de recibo final con cantidades finales). 

12. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal del contratante, 
ordenador del gasto o su delegado, para ser validada. En ningún caso se aceptará la 
certificación o constancia expedida por el interventor externo. 

13.  La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes 
– RUP. 

 

Nota 2: Los CONTRATOS que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y adicional 
deberán estar debidamente clasificados en el RUP con el código UNSPC en el segmento 72, lo cual 

indica que los CONTRATOS se encuentran ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. No 

se aceptarán CONTRATOS que en el RUP aparezcan en la sección de CONTRATOS adjudicados o 

CONTRATOS en ejecución. 
 

Código - 

Segmento 

Nombre - Segmento 

72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

 

Nota 3: Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la experiencia con la 

copia de los CONTRATOS, certificaciones y/o constancias de CONTRATOS debidamente inscritos en 
un documento equivalente al RUP que expida el país de origen y de acuerdo con lo establecido en estos 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 4: En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o figuras 
asociativas anteriores, esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 
el integrante en la respectiva figura asociativa, el cual debe estar indicado en la respectiva certificación.  

 

Nota 5: En el evento que un CONTRATO que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

postulante plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para participar en el 

presente proceso, dicho CONTRATO se entenderá aportado como un (1) solo CONTRATO y se tendrá 

en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el CONTRATO, y que están participando en el presente 

proceso. 

 

Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el CONTRATO en la totalidad de la participación de 
los integrantes que conformaron el postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección. 
 

Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante o por 
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los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la 
filial o sus subordinadas. 

 

Nota 7: No se aceptará experiencia derivada de CONTRATOS o proyectos escindidos. 
 

Nota 8: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 

como subcontratista cuando NO SE especifique el rol y el valor de su CONTRATO en el proyecto a 

certificar. Adicionalmente se estable que NO SE ACEPTARÁN auto certificaciones ni certificaciones 
propias, entendidas como:  
 

i) Certificación expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia,  
ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el postulante o los integrantes 

de la misma hayan hecho parte. 

 

Nota 9: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y/o la ANIM podrán solicitar la información técnica, 

jurídica y financiera adicional que consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los 
respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el fin de verificar la experiencia que pretende 
acreditar el postulante. 
 

Nota 10: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad 
vigente, en relación con documentos expedidos en el exterior. 
 

Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
  

a. Se requerirá definir un miembro que ostente la calidad de Líder Técnico el cual, en todo 

caso, tendrá por lo menos el 40% DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

PLURAL.  
  

b. El Líder Técnico deberá acreditar, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 
2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, la mayor área construida cubierta del 
total del área certificada. 

  

c. El Líder Técnico deberá acreditar como mínimo el 40% DE LA CAPACIDAD 

FINANCIERA REQUERIDA. conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL. 
  

d. El Líder Técnico deberá manifestar expresamente mediante carta de compromiso que 

se obliga a permanecer como miembro activo de la ESTRUCTURA PLURAL y a 
participar durante la ejecución del CONTRATO que se llegará a suscribir y hasta su 
liquidación. 

 

Nota 12: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, cuando 

el valor de los CONTRATOS este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de América, los valores se 
convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 

terminación del CONTRATO, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa representativa del 
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mercado utilizada para la conversión. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados 
Unidos de América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 

terminación del CONTRATO. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

 

Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, requerirá al postulante dentro del plazo que le señale para el efecto el cronograma. Si en 
el plazo señalado el postulante no presenta la información relacionada en moneda legal colombiana, se 

considerará como NO admitida para participar en el presente proceso. 

 

Nota 13: Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la 

publicación de los presentes términos de referencia en la página web de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes. 
 

Nota 14: Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante presente 

soportes de la fecha de suscripción y terminación del CONTRATO, la fecha que será tomada para la 

conversión, será la fecha de terminación del CONTRATO. 

 
Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones. 
 
 

2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) 
años fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre consignada en el Certificado de 
Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante se encuentra 
obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado a estar inscrito en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, deberá presentar los estados financieros debidamente auditados 
y dictaminados junto con sus notas. 
 
En aquel/os eventos en que el postulante no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha 
información desde su primer cierre fiscal. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el 
del Departamento Nacional de Planeación. 
 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes de estructuras plurales por medio de Uniones 
Temporales y Consorcios se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y participación de 
cada integrante del oferente plural, el cual se realizará de forma ponderada y suma de componentes. 
 
Los requisitos financieros surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del sector 
realizado por el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del octubre de 2023. 
 
Se verificarán los siguientes requisitos:  
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INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO 

MÍNIMOS 

FÓRMULA 

POSTULANTE 

INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 

PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital de Trabajo 

Mayor o igual al 30% del 
Costo Directo de la 

Construcción  

($ 48.453.512.913) 

 
 

 

 

Índice de Liquidez 
 

LIQ ≥ 1.3 

 

 

 

 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
NE ≤ 0.75 

 

 

 

 

Patrimonio  

Mayor o igual al 50% del 
Costo Directo de la 

Construcción 

($ 80.755.854.855) 

Patrimonio = AT - PT 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
RP ≥ 0.05 

 

 

 

 

Rentabilidad del 
Activo 

 
RA ≥ 0.02 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

K de contratación   K ≥ = $ 62.777.678.482 
𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100] 

−𝑆𝐶𝐸 𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 

 
Donde, 

 
LIQ: Índice de Liquidez 

AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 

ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 

NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 

PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 

ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
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GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 
RP: Rentabilidad del patrimonio. 

P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
Pi : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 

RA: Rentabilidad del activo. 

UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

 

≥ Mayor o igual que 

≤ Menor o igual que 
 

Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se 
considera que el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras 
(gastos de interés con un valor de $0). 

 

 

Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas 
distintas de este. 
 

Nota 3: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  
 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el 
informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al 
castellano.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión, el cual 
será evaluado financieramente.  
 
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos,  

(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen y  

(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el 
exterior en copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin 
embargo, al Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del 

CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la 

oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral denominado DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

EN EL EXTERIOR contenido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
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La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los 

estados financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 
acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos TÉRMINOS DE 
REFERENCIA.  

 

Nota 4: Para el cálculo de la capacidad residual se procederá de la siguiente forma: 
 
El postulante debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 

obligaciones derivadas del CONTRATO objeto del Proceso de Selección. Por lo cual, el postulante debe 
presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 

A. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, así como el valor y plazo de tales CONTRATOS.  

B. La lista de los CONTRATOS en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el postulante tenga participación, así como el valor y plazo de tales 

CONTRATOS.  

C. El estado de resultados auditado junto con sus notas que contiene el mejor ingreso operacional 
de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado junto con sus notas del último año, 
suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o 
el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de postulante obligados 
a tener RUP, solamente el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de 
los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Selección incluirá los factores de Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT’), Capacidad de Organización (CO) y los Saldos de 

los CONTRATOS en Ejecución, según la siguiente formula: 

 

Capacidad Residual del Postulante = 𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇’+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

EXPERIENCIA (E) 120 

CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40 

CAPACIDAD TÉCNICA (CT’) 40 

TOTAL 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

CINCO (5) AÑOS O MÁS MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) 
AÑOS 

ENTRE UNO (1) Y CINCO (5) AÑOS MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS AÑOS DE VIDA DEL 

POSTULANTE 
MENOS DE UN (1) AÑO USD 125.000 
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Si los ingresos operacionales del postulante con uno (1) o más años de información financiera son 
menores a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del postulante es igual a USD125.000. Se 

tendrá en cuenta la TRM de los estados financieros certificada por la Superintendencia Financiera al 31 

de diciembre de 2022. 

 

Experiencia (E): 

 
La experiencia (E) del postulante para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de 
la relación entre:  

(i) El valor total en pesos de los CONTRATOS relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el postulante en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y  
 

(ii) El presupuesto oficial estimado del Proceso de Selección. La relación indica el número de veces 

que el postulante ha ejecutado CONTRATOS equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Selección objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe 
lo anterior: 

 

Experiencia = Valor total CONTRATOS RUP/ (Presupuesto estimado x Porcentaje de participación en el 
proceso) 
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
postulante plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Selección objeto del cálculo de 
la Capacidad Residual. Si el postulante no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el postulante debe diligenciar el formato correspondiente al 

Formulario N°5, el cual debe contener los CONTRATOS inscritos en el RUP en el segmento 72 y su 
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar 
con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Capacidad Financiera (CF): 

 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del postulante con base 
en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR O IGUAL A MENOR A PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
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MAYOR O IGUAL A MENOR A PUNTAJE 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del postulante se verifica con el RUP. Si el postulante no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP. 
 

Capacidad Técnica (CT’): 

 
La capacidad técnica (CT’) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la 
cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT’) el postulante debe diligenciar el Formato correspondiente al 
Formulario No. 6.  

 
El puntaje de la capacidad técnica (CT’) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

- Saldo de CONTRATOS en Ejecución (SCE): 

 
El postulante debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
postulante está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente de acuerdo con lo 
establecido en el Parágrafo Tercero del Artículo 3 de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, el cual 

contenga la lista de los CONTRATOS en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando:  
 

(i) El valor del CONTRATO;  

(ii) El plazo del CONTRATO en meses;  

(iii) La fecha de inicio de las obras objeto del CONTRATO, día, mes, año;  

(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 
porcentaje de participación del postulante que presenta el certificado;  

(v) Si el CONTRATO se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el postulante 

no tiene CONTRATOS en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 

 
La información debe relacionarse según lo establecido en el Formulario No. 7. 

 

El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo de CONTRATO y si el 

CONTRATO es ejecutado por una estructura plural por la participación del postulante en el respectivo 

CONTRATISTA. Si el número de días por ejecutar en un CONTRATO es superior a 12 meses, es decir 

360 días, el Saldo del CONTRATO en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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Si un CONTRATO se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del CONTRATO en Ejecución de dicho 

CONTRATO debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha 
de la presentación de la postulación del Proceso de Selección. El Decreto 791 de 2014 se refiere a los 

CONTRATOS para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades 

privadas, incluyendo los CONTRATOS para ejecutar obras civiles en desarrollo de CONTRATOS de 

concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del CONTRATISTA para acometer nuevas obras es 

afectada tanto por los CONTRATOS públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los 

CONTRATOS suscritos por el postulante como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o 
sociedades de propósito especial en las cuales participe el postulante. 

 

- Postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia: 

 
Los postulantes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para 
el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

● Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 

postulante y el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para efectos de 
acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el postulante y 

el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA tendrán en cuenta las tasas 
de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

Experiencia: Deben presentar el formulario No 8 que hace parte del presente documento como anexo, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del postulante, se debe presentar en la 
moneda legal del país en el cual fue contratado y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron 
expedidos.  
 

Para el efecto, el postulante y el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA tendrán 
en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. El postulante debe 

aportar copia de los CONTRATOS ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 

El cálculo del Saldo de los CONTRATOS en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del CONTRATO dividido por el plazo del CONTRATO expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 

CONTRATO y si el CONTRATO es ejecutado por una estructura plural por la participación del 

postulante en el respectivo CONTRATISTA. Si el número de días por ejecutar en un CONTRATO es 

superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del CONTRATO en Ejecución solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los 
estados financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2022 
acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos TÉRMINOS DE 
REFERENCIA.  
 

Pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2022 suscritos por el representante 
legal junto con un preinforme de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:  
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(a) La información financiera presentada a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando 

como vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA es la 
entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y  
(b) el postulante en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios 
de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros.  
 

- Capacidad Residual de Contratación de un postulante plural: 

 
La Capacidad Residual de un postulante plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de 
sus integrantes. 

 

2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, de 
conformidad con los requisitos técnicos exigidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, los documentos 

con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás Anexos 
complementarios. 

 
Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos 
asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que 
deberá tener en cuenta el postulante para la elaboración de su postulación económica: 
 

A. Información previa: Estudiará la información relacionada en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, el anexo técnico de la obra y los demás anexos complementarios, a efectos de 

familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el CONTRATO, y deberá 

informarse de todos los aspectos relacionados sobre el particular. 

B. GASTOS REEMBOLSABLES: Serán todos aquellos gastos que no sean 
imputables a la operación normal de su propia organización y que efectué con destino 

específico a la ejecución de la obra.  

• Personal Mínimo Requerido  

• Personal complementario y de apoyo  

• Personal para la ejecución del contrato. El valor de la Postulación deberá incluir 
los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del 
CONTRATO y hasta la entrega total de la misma a satisfacción., todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se 
requieran. Por lo tanto, el postulante tendrá en cuenta el personal profesional 
mínimo requerido exigido, así como el personal operativo y administrativo necesario 
para la adecuada ejecución del CONTRATO. La remuneración del personal de obra 
incluye tanto el personal mínimo requerido como el adicional que estime necesario 
para cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del futuro 
CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de 
seguridad social, etc.  

• Gastos Generales Fijos considerados costos fijos mensuales, a partir del 

valor propuesto en la postulación económica, que se han estimado entre otros los 

siguientes  

• Implementos y gastos asociados y que sean necesarios para mantener la 
seguridad industrial, plan de manejo ambiental, manejo social, plan de manejo de 
tránsito, salud ocupacional y los demás planes, gestiones y trámites asociados a las 
actividades de gestión de obra y cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
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para la correcta ejecución del contrato; no se incluyen los elementos que se 
requieran para las actividades que hacen parte del costo directo de la construcción 
Fase 1.  

• Costos asociados a papelería y equipos de oficina (computadores, software, 
impresoras, equipos de comunicación, mobiliario, entre otros.)  

• Servicios de ambulancia permanente para la obra en casos de emergencia.  

• Dotación para el personal de obra y personal administrativo, asociado a las 

actividades de gestión de obra que desarrolla el contratista; no se incluye la dotación que 

se requiera para las actividades que hacen parte del costo directo de la construcción Fase 

1.  

• Actas de vecindad.  

• Dotación del campamento  

• Insumos de aseo periódico (no incluye lo relativo a los costos directos de 

construcción Fase 1).  

• Derechos de conexión de provisionales.  

• Herramienta menos del personal de administración (no incluye lo relativo a los 

costos directos de construcción Fase 1).  

• Materiales menores de ferretería del Administrador Delegado (no incluye lo 

relativo a los costos directos de construcción Fase 1).  

• Vigilancia Privada.  

• Caja Menor.  

• Gastos de papelería de obra, incluye entre otros, copias heliográficas, insumos de 

papelería, fotografías, maquetas, fotocopias, registros fotográficos y fílmicos (Time-lapse), 

informes de cualquier índole asociado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

todo tipo de reproducción de originales.  

• Equipos y programas que se requieran para el funcionamiento de la oficina en la 

obra para la Administración Delegada.  

• Y demás requeridos para que el Contratista cumpla con el Objeto contractual  

HONORARIOS  

• El CONTRATISTA administrador delegado, tendrá derecho a una compensación 
equitativa para garantizar el cumplimiento de su objeto, mediante una gerencia integral 
del proyecto con altos niveles de calidad acorde con las exigencias del proceso, a la 
modalidad de contratación, enfocada a cumplir con las responsabilidades contractuales 
del contrato. El valor correspondiente a este costo se definirá con un valor fijo sobre el 
Costo Directo de la Construcción de la Fase 1; se han estimado entre otros los 

siguientes.  

• Los costos asociados a la prestación del servicio de gerencia integral.  

• Utilidad del Administrador Delegado.  

• Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes en caso de que sean necesarios, coordinación BIM de los Estudios y 
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Diseños, durante la apropiación y la ejecución del contrato.  

• Los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que le puedan ser aplicables 
de acuerdo con la naturaleza de su contrato. 

• Las pólizas y garantías del administrador delegado. 

• Los costos financieros que se deriven de la ejecución del contrato, en las 
condiciones pactadas en los presentes Términos de Referencia.  

C. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la postulación, 
el postulante acepta que estarán a su cargo todos los impuestos incluidos el IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones, demás normas concordantes y vigentes 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 

Es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por ende, le 
asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le 
es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen 
Jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos que por su origen son públicos y 
no pierden su denominación 

D. Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la postulación 
tendrá a su cargo los costos de la garantía. 

E. Personal para la obra. El valor de la Postulación deberá incluir los costos 

inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del CONTRATO y hasta la entrega 
total de la misma a satisfacción., todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo tanto, el postulante tendrá en 
cuenta el personal profesional mínimo requerido exigido, así como el personal operativo y 

administrativo necesario para la adecuada ejecución del CONTRATO. La remuneración del 
personal de obra incluye tanto el personal mínimo requerido como el adicional que estime 
necesario para cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del futuro 

CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad 

social, viáticos, transporte, etc. 

F. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación 
económica los gastos de administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes. 

 

Nota 1: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables de la contratación, 

incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los 

costos directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en 

que incurra el CONTRATISTA para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, el 

CONTRATO y sus Anexos.  

 

Nota 2: El personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de liquidación del 
contrato, deberá ser considerado en el valor de los Honorarios.  
 

Nota 3: Se deben detallar los costos mensuales fijos correspondientes a los salarios del Personal 
Mínimo Requerido y Personal Complementario y de Apoyo teniendo en cuenta la dedicación y tiempo de 
permanencia y dedicación al servicio del contrato; todos los postulantes deberán diligenciar los valores 
correspondientes en concordancia con el plazo de ejecución propuesto.  
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Nota 4: El Personal Mínimo Requerido y Personal Complementario y de Apoyo mínimo exigido se 
considera de confianza y manejo sin límite horario El asume las responsabilidades técnicas y 
administrativas propias del contrato que se ejecuta por administración delegada, incluida la coordinación 
integral de las contrataciones derivadas. 
 

Nota 5: Cualquier cambio de Profesional pretendido por el Contratista en cualquier etapa de ejecución 
del contrato, respecto del Personal Mínimo Requerido, deberá ser aprobado por escrito por la 
Interventoría y la Supervisión.  
 

Nota 6: En los Gastos General el postulante deberá definir cada uno de los ítems (manteniendo los 
establecidos en el documento), no obstante, el postulante deberá incluir todos los gastos generales que 
considere necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del proceso en las condiciones 
establecidas en los Términos de Referencia para el cumplimiento del objeto contractual.  
 

Nota 7: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 10% del correspondiente presupuesto estimado 
para el presente proceso, razón por la cual, será rechazada. 
 

El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del P.A. FC 

- PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA ni la ANIM asumirán los costos adicionales 
generados por el IPC de los años subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización de precios; en 
el caso que exista reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del 
contrato, éstos deben ser contemplados por el Postulante dentro del valor de la Postulación. 

 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 

 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

A. Expresar todos los valores en pesos colombianos. 

B. El valor de la postulación económica debe incluir el IVA, y todos los impuestos, 
tasas, gravámenes y contribuciones (establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades, que 

afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 

C. En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 

D. Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, 

que corresponderán al valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que 

afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se 
deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, 
accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, viáticos 
y transporte a los lugares de las obras, costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y 

servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del CONTRATO. 

E. El POSTULANTE deberá incluir la totalidad de los ítems correspondientes a 
los GASTOS REEMBOLSABLES requeridos para la ejecución del CONTRATO, por tal motivo el 
POSTULANTE no deberá limitarse a diligenciar las actividades enunciadas en el ANEXO 7 
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Postulación Económica sino que deberá incluir las necesarias y que harán parte integral del valor 
de la POSTULACIÓN ECONOMICA.  

El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” deberá ser diligenciado y aportado con la 
postulación tanto en físico como en medio magnético, el archivo en medio magnético será necesario 
para la verificación de la postulación económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener 
restricciones. De ser necesario en la verificación aritmética se realizarán los ajustes de cálculo que se 
requieran. 

 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la postulación económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  
 

B. Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor del honorario, valor de los gastos 
reembolsables, valor de etapa o fase, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores 
resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En 
caso que cualquier valor de la Postulación económica (valor del honorario, valor de los gastos 
reembolsables, valor de etapa o fase,  valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores 
resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún postulante se presente con 

decimales, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA a partir del valor total corregido de las postulaciones asignará 
el puntaje de conformidad con ello indicado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 

2.5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA POSTULACIÓN  

 
Se asignará la respectiva puntuación para el respectivo proceso de selección cuyo objeto corresponde a 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE 

JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” a partir de la verificación del 
factor de experiencia especifica adicional, el factor económico, fomento a la ejecución de contratos por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, el factor de presentación 
de personal adicional y el incentivo para empresas y emprendimiento de mujeres. La postulación más 
favorable será aquella que una vez acreditados los requisitos mínimos obtenga la mayor asignación de 
puntaje conforme a los siguientes criterios: 

 
Los criterios para la asignación de puntaje serán los siguientes:  
 

PUNTAJE CRITERIO 

5.75 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE  

3.00 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL 

ADICIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
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PUNTAJE CRITERIO 

90.00 PONDERACIÓN DE FACTOR ECONÓMICO 

1.00 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 

VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

0.25 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE 

MUJERES 

100.00 TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE ASIGNABLE 

 
La asignación de puntaje para los factores anteriormente descritos obedecerá a los siguientes criterios: 

 

2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

POSTULANTE. 
 

Se otorgará un MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, y se evaluará de la 
siguiente manera: 

  

A. MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, a quien aporte hasta un (1) 

contrato de obra ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años contados a 

partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CON UN ÁREA 

CONSTRUIDA DE MÍNIMO 5.000 M2, en el cual se haya realizado el proceso de 

CERTIFICACIÓN LEED para la CATEGORÍA GOLD O PLATINO y cuyo grupo ocupacional (de 
acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-10) corresponda al grupo Institucional, 
Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros 
comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán encontrarse inscritos en el 
Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está obligado a hacerlo. 

 

Nota 1: El CONTRATO de obra debe cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en el 
numeral 2.2.2, del presente documento y la experiencia específica adicional será aquella suscrita y 
ejecutada dentro de los últimos QUINCE (15) AÑOS contados a partir de la publicación de los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

El postulante debe diligenciar y adjuntar el Formulario No. 4 del presente documento. 

 
Sólo se tendrán en cuenta para la experiencia específica adicional CONTRATOS de obra en cuyo objeto 
se incluyan actividades para construcciones nuevas. No serán tenidas en cuenta para la experiencia 
específica adicional CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de construcción como 
reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones 
y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones 
y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente. 

 

2.5.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL POR 

PARTE DEL CONTRATISTA. 

 
El puntaje se otorgará al POSTULANTE que acredite, sin incurrir en costos adicionales para la Entidad o 
el presupuesto de la Postulación Económica, adicional al PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el 
siguiente personal que formará parte del equipo de trabajo solicitado. 
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Se otorgará MÁXIMO TRES (3) PUNTOS, y se evaluará de la siguiente manera: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Inclusión al equipo de trabajo de UN (1) Gerente de Proyecto; Arquitecto o 

Ingeniero Civil, con postgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de 

Construcción o posgrados afines al área de la ingeniería civil o la arquitectura. 

debe contar con 10 Años de Exp General, 6 Años de Exp Especifica como 

DIRECTOR o GERENTE en proyectos de obra, 3 proyectos de construcción de 

edificación en altura cuya sumatoria sea mayor o igual a 30.000 m2 en este mismo 

cargo y por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA. 

1,5 PUNTOS 

Inclusión al equipo de trabajo de UN (1) Residente BIM, Arquitecto, quien deberá 
contar con 4 años de experiencia específica como Coordinador de Diseños, en 
proyectos de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea 
mayor a 30.000 m2. Deberá contar con estudios en Metodología BIM de al menos 
120 horas. 

1,5 PUNTOS 

 

EL POSTULANTE deberá presentar, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, 
formación académica, experiencia del personal de conformidad con el numeral 2.14. PERSONAL 
MINIMO REQUERIDO 
 

Si el POSTULANTE presente el PERSONAL ADICIONAL mencionado se entiende que el mismo hará 
parte del PERSONAL MINIMO REQUERIDO y contará con una dedicación del 100% para el proyecto, 
sin que esto afecte los Gastos Reembolsables para el presupuesto del Contrato. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales adicionales requeridos, el POSTULANTE deberá presentar 
su hoja de vida y los soportes de formación académica y experiencia general y específica solicitada, que 
deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar 
 

2.5.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR ECONÓMICO 
 
El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de 

acuerdo con el Formulario No. 2 del presente documento, teniendo en cuenta las actividades que 
componen el objeto contractual y la forma de pago establecida. Para la presentación y elaboración de la 
postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La postulación económica incluye el IVA. 

2. En ningún caso se podrá modificar la postulación económica. 

3. Se entiende además que la postulación económica, incluye la totalidad de los impuestos tasas o 
contribuciones (como son entre otros y si aplican, estampilla pro Universidad Nacional de 
Colombia art 6 ley 1106 de 2006 y ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, FONSECON la ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las leyes 418 
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de cualquier orden, directas o 
indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del 

CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de 

administración y las utilidades del CONTRATISTA. 
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4. Deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces. 

5. El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión 

xls, para realizar las correspondientes verificaciones 

 

A partir del valor de las postulaciones económicas, se asignarán máximo NOVENTA (90) PUNTOS de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para su ponderación, según los dos primeros 

decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para cerrar la presentación de la 
postulación, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, la cual se puede 
corroborar en el siguiente link https://www.superfinanciera.gov.co. 
 

El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES DE LA 

TRM 

MÉTODO 

0.00 – 0.33 Menor valor 

0.34 – 0.66 Media aritmética 

0.67 – 0.99 Media geométrica 

 
2.5.3.1. MENOR VALOR 

 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las demás postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a 
continuación. Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las 
postulaciones válidas y a su ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i:   

𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i. 

 
Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica que corresponderán al 

valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, 
derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 
distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, la totalidad de los impuestos 
tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los 
trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse 
definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, costos indirectos, contribuciones y servicios 

necesarios para la ejecución completa del objeto del CONTRATO. Así mismo, deberán incluirse todos 
los trabajos y condiciones que el postulante estime necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que 
no se aceptarán reclamos por pagos y/o rubros adicionales, ni aumentos por situaciones que el 
postulante no haya previsto. 
 

Nota 1: Previo a la suscripción del respectivo CONTRATO, el postulante deberá presentar la 
postulación económica detallada y desagregada en la cual se discriminen los valores presentados para 
cada una de las actividades. 

https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
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2.5.3.2. MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la asignación de 
puntos, en función de la proximidad de las postulaciones a dicho promedio aritmético como resultado de 
aplicar la siguiente fórmula: 

 

: Media aritmética. 

𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 

 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las siguientes 
fórmulas: 

 Puntaje i:  , para valores menores o iguales a 

 

Puntaje i:  , para valores mayores a: Media aritmética  

 𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 

Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 

 

2.5.3.3. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de las 

postulaciones admitidas y el mismo valor establecido para el proceso por parte de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA un número determinado de veces y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de estas sumatorias a dicha media geométrica, como resultado de aplicar 
las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto 
estimado, se tendrá en cuenta el número de POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor 

establecido como PRESUPUESTO ESTIMADO del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces 
como se indica en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE POSTULACIONES (N) 
NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL 

VALOR ESTIMADO (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el PRESUPUESTO 
ESTIMADO del presente Proceso de Selección. Posteriormente, se determinará la media geométrica 
con la inclusión del presupuesto estimado de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula: 
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Donde,  

 
 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante mediante el 
siguiente procedimiento 

 

, para valores menores o iguales a gpo 

, para valores mayores a gpo 

 

Donde, 

 

 

 
 

En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica con 
presupuesto estimado, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con 

presupuesto estimado y el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA, como se observa en la fórmula de 
ponderación. El puntaje se asignará con valores redondeados al séptimo (7) decimal por defecto. 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA debe consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, o integrantes de postulantes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación 
con el factor de calidad. 
 

2.5.4.  FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN 

POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 
 

Se otorgará MÁXIMO UN (1) PUNTO, y se evaluará de la siguiente manera: 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA otorgará un (1) punto al postulante que certifique 
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(Formulario12) que dentro de su equipo de trabajo contará con al menos el cinco por ciento (5%) del 
personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
Esta condición se verificada en toda la ejecución del Contrato por parte del Interventor, cumpliendo con 
las condiciones que disponga la Ley o lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021. 
 
Nota. Para las postulaciones presentadas bajo estructuras plurales o figuras asociativas el Formulario12 
debe ser diligenciado por cada uno los integrantes del consorcio y/o unión temporal. 
 

2.5.5. INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES– 0.25 PUNTOS 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA otorgará puntaje al postulante que acredite el cumplimiento 
de alguna de las condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en 
concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021. Para obtener dicho puntaje, se deberá presentar certificación suscrita por el 
representante legal de la persona jurídica y/o el revisor fiscal.  
 
Para los efectos, se asignará el siguiente puntaje: 

 

CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

1. Cuando el postulante acredite el cumplimiento de 
alguna de las condiciones señaladas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 1082 de 2015 a 
través del Decreto 1860 de 2021. 

0,25 PUNTOS 

2.  Cuando el postulante no acredite el cumplimiento de 
alguna de las condiciones señaladas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 1082 de 2015 a 
través del Decreto 1860 de 2021. 

0 PUNTOS 

 
 

2.6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 

 
De conformidad con el Manual Operativo Vigente que rige la gestión contractual del Patrimonio 

Autónomo y de acuerdo con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos 

requisitos que otorguen puntaje. 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y cuando el comité evaluador lo requiera durante el término 
de evaluación de las postulaciones, se reserva el derecho conferido por las reglas del Manual Operativo 
que rige la gestión contractual del patrimonio autónomo, para solicitar a los postulantes en caso de ser 
necesario y cuantas veces se requiera, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que 
puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Todos aquellos requisitos de la postulación que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de 

subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los postulantes desde el momento 
mismo de la presentación de la postulación, se deben aportar en este mismo momento también los 
documentos que acreditan los criterios de desempates. 
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o 
efectuar aclaraciones sobre los documentos admisibles de la postulación, con excepción de aquellos 
cuya omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razón a lo 
anterior, la subsanación no puede entenderse como una posibilidad de mejorar la postulación.  

 
No aportar la garantía de seriedad de la postulación, al momento del cierre junto con la postulación, no 

podrá ser subsanado. La garantía presentada con información que no tenga que ver con el proceso al 

cual se allega, sino con otros procesos, se tendrán por no presentadas y por tanto será rechazada. 

 
El Postulante tiene la carga de presentar su postulación en forma integral, esto es, respondiendo todos 
los puntos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y adjuntando todos los documentos de soporte o 
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 

El evaluador por intermedio de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA solicitará al postulante 
las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden financiero, jurídico, y 
técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en informe preliminar de evaluación del proceso. Será inocuo solicitar 
aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar. 
 
De la verificación de requisitos admisibles  basados en la postulación inicial se elaborará el “Informe de 
evaluación de requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, 
en el que conste el cumplimiento o no de los requisitos admisibles de orden jurídico, técnico y financiero 
exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, así como la indicación expresa de las 

solicitudes de subsanación, que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA publicará en la fecha 
establecida en el Informe Preliminar de Evaluación, con el fin que los postulantes aclaren, aporten 
información o documentos tendientes a subsanar la postulación, siempre y cuando los mismos puedan 
ser objeto de subsanabilidad. 
 

Los postulantes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije 
en el Informe Preliminar de Evaluación, las subsanaciones requeridas, en archivo PDF a los correos 
electrónicos indicados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA o en el Informe Preliminar de 

Evaluación. En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no haya advertido la 
ausencia de un requisito admisibles y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de evaluación de 
requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación 
en cualquier momento dl desarrollo del proceso de selección, podrá requerir al (los) postulante(s) para 
que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 

Los plazos otorgados para subsanar son perentorios y preclusivos, es decir, que las 

subsanaciones no realizadas durante el lapso indicado no serán tenidas en cuenta.   

 

2.7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en el Informe Final de Evaluación, informará los resultados de 
los postulantes cuyas postulaciones se encuentren admitidas o no, y se darán respuesta a las 
observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas por parte del 
Comité Asesor Evaluador. 
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2.8. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero, el 
comité evaluador designado para el efecto y en el marco de sus competencias recomendará aceptar la 
postulación que obtenga el mayor puntaje sumando los valores obtenidos en la evaluación de los 
factores de experiencia específica, y económico y fomento a la ejecución de contratos por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 

2.9. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, como contratante podrá modificar o revocar el documento de 

aceptación de postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe el 

CONTRATO o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción de 

éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra 
incurso en alguna causal de rechazo prevista en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por 

medios ilegales. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S,A, Vocera y Administradora P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA como contratante desistirá de la aceptación de la 

postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos por el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y la postulación sea 

favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del 

plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes 
postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de 

hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación., como contratante podrá modificar o revocar el 
documento de aceptación de postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no suscribe 

el CONTRATO o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción 

de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra 
incurso en alguna causal de rechazo prevista en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por 

medios ilegales LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., Vocero y Administrador P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA como contratante desistirá de la aceptación de la 

postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos por el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  y la postulación sea 

favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del 

plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes 
postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación. 
 

2.10. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier 

etapa del proceso de selección que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del 

CONTRATO, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la 
misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones de este así como  

de la conveniencia o reputación  para LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA Y/O la ANIM.  

En este evento LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 
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corresponda, que se publicará en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

 

2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 

En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. 

FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, advierta la necesidad de ajustar los informes 
de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá 
efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del 

CONTRATO. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el 

cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

2.12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las postulaciones y la 

recomendación para la selección que más se ajuste al interés LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., vocero y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, no podrá ser revelada a los postulantes ni a terceros hasta que el Comité Asesor 
Evaluador dé a conocer los informes de evaluación a los postulantes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en  los TÉRMINOS DE REFERENCIA dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o informe de evaluación respectivo, para que se presenten las observaciones 
correspondientes. 

2.13. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS 

APORTADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los postulantes deberán indicar en su postulación cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado por disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la 
norma que ampara dicha reserva. Si el postulante no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, 
se entenderá que toda la postulación es pública. 

 

2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO se aprobarán las garantías. 
 
Previo al acta de inicio, deberá estar la aprobación de las garantías, y la siguiente información y 
documentación: 

 
a) Programación detallada de la etapa de pre-construcción del proyecto, discriminando las actividades 

a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y las 
actividades deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se sujetará, en todo 
caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 

 
b) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para 

la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO relacionado en los 

documentos con las especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TÉCNICO. En el evento 

en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento 
efectuado por el Interventor del contrato. 

 

c) EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente aprobadas el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de 
Comercio. 

 

Nota: En caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) DÍAS HÁBILES, se repetirá el 

procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
más.  
 

2.15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del CONTRATO de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, 
formación académica, experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del 

CONTRATO. El personal mínimo requerido, se relaciona a continuación: 
 

NT CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

DEDICACI

ÓN 
TIEMPO 

STAFF DE PERSONAL DE OBRA 

1 
Director de 

obra. 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

con posgrado 
en gerencia de 

proyectos o 
afines 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la Matricula 

Profesional. 

SEIS (06) AÑOS de 
experiencia específica 
como director de Obra 

y TRES (03) 

PROYECTOS como 
Director de Obra en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 
Residente 
de obra 

Arquitecto 
Deberá contar 

con estudios de 
Coordinación 

BIM de al 
menos 120 

horas. 

SEIS (06) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la Matricula 

Profesional. 
Deberá contar con 

experiencia de 
Coordinación BIM 

de proyectos. 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 

Obra y TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 
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como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

1 
Residente 

de 
acabados 

Arquitecto 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional. 

TRES (03) AÑOS 
como diseñador o 
supervisor de 
arquitectura de 
acabados en 
edificaciones 
institucionales, 
dotacionales o 
comerciales por lo 

menos UN (01) 

PROYECTO de ellos 
debe presentar un área 
diseñada igual o 

superior a DIEZ MIL 

METROS 

CUADRADOS 

(10.000,00 m2) 

100% 
DIECISEIS 

(16) 
MESES 

1 
Coordinad

or BIM 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista en 
planeación BIM en 
proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al 
menos una de ellas sea 
mayor a 30.000 m2. 

75% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 
Residente 

de 
estructura 

Ingeniero Civil 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional. 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
Estructura y máximo 

TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 
VEINTE 

(20) 
MESES 
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1 

Residente 
de 

instalacion
es 

hidráulicas 

Ingeniero Civil 
o Ingeniero 
Hidráulico 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
instalaciones 
hidráulicas y máximo 

TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 
DIECISEIS 

(16) 
MESES 

1 

Residente 
de 

instalacion
es 

eléctricas 

Ingeniero 
Eléctrico 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
instalaciones eléctricas 

y máximo TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 
DIECISEIS 

(16) 
MESES 

1 

Residente 
de 

instalacion
es de Voz 
y Datos – 
seguridad 
y Control 

Ingeniero 
Eléctrico, 

Electrónico y/o 
de Sistemas 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
instalaciones de Voz y 
Datos – Seguridad y 
Control, y máximo 

TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

100% 
DIECISEIS 

(16) 
MESES 
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TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

1 

Residente 
de 

Iluminació
n 

Ingeniero 
Eléctrico 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
instalaciones de 
iluminación, y máximo 

TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 

DIECIOCH
O 

(18) 
MESES 

1 

Residente 
de 

instalacion
es 

mecánicas 

Ingeniero 
Mecánico  

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
Matricula 

Profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente de 
instalaciones de 
mecánicas y de HVAC, 

y máximo TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas, 
que sumados tengan 
como mínimo 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

100% 
DIEZ 
(10) 

MESES 

1 
Auxiliar 

profesional 
Ingeniero Civil 

UN (01) AÑO 
contado a partir de 
la expedición de la 

Matricula 
Profesional 

Experiencia específica 
en ejecución de obras 
inmobiliarias, con al 

menos CIENTO 

VEINTE (120) horas 
certificadas en 
modelación y 
coordinación de 
proyectos dentro de la 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 
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metodología BIM. 

1 
Auxiliar 

profesional 
Arquitecto 

UN (01) AÑO 
contado a partir de 
la expedición de la 

Matricula 
Profesional 

Experiencia específica 
en ejecución de obras 
inmobiliarias, con al 

menos CIENTO 

VEINTE (120) horas 
certificadas en 
modelación y 
coordinación de 
proyectos dentro de la 
metodología BIM. 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 
Maestro 
de obra 

Técnico en 
Construcción 

CINCO (05) 

AÑOS contados a 
partir de la 
expedición del 
título que lo 
acredita como 
Técnico. 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Maestro de Obra 

y máximo TRES (3) 

PROYECTOS de 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas. 

100% 
TREINTA 

(30) 
MESES 

2 
Almacenist

a 
Técnico en 
Construcción 

TRES (03) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
del título que lo 
acredita como 
Técnico. 

DOS (02) AÑOS de 
experiencia específica 
como almacenista en 
ejecución de obras 
inmobiliarias 

100% 
TREINTA 

(30) 
MESES 

2 
Auxiliar de 
Almacén 

Técnico en 
Construcción 

DOS (02) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
del título que lo 
acredita como 
Técnico. 

UN (01) AÑOS de 
experiencia específica 
como auxiliar de 
almacén en ejecución 
de obras inmobiliarias 

100% 
TREINTA  

(30) 
MESES 

STAFF ADMINISTRATIVO 

1 
Residente 

SST 

Profesional o 
profesional 
especializado 
en Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 

Cuatro (04) 

AÑOS contados a 
partir de la 
expedición de la 
matrícula 
profesional. 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como Residente SST y 

TRES (03) 

PROYECTOS en 
construcción de 
edificaciones de uso 
institucional, comercial, 
dotacional o de oficinas 
públicas o privadas. 

  

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 
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2 
Auxiliar 
SST 

Tecnólogo 
especializado 
en Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 

DOS (02) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
del título que lo 
acredita como 
Técnico. 

N/A 100% 
TREINTA 

(30) 
MESES 

1 

Profesiona
l 

Administra
tivo 
y 

Financiero 

Título 
profesional en 
las áreas de 
Conocimiento 
de: Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines 

Experiencia 
profesional en 
análisis 
financieros, 
seguimiento 
financiero a: 
Contratos y/o 
convenios y/o 
auditoria y/o 
supervisión y/o 
Interventoría y/o 
revisoría fiscal. 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia profesional 
relacionada con el 
ámbito antes descrito. 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

HONORARIOS PROFESIONALES 

1 
Comisión 

de 
topografía 

1 topógrafo y  
2 cadenero 

Para el caso del 

topógrafo, OCHO 

(08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
del título que lo 
acredita como 
topógrafo Para los 
Cadeneros, 

CINCO (05) 

AÑOS de 
experiencia 
general. 

Para el topógrafo, 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
lo cual deberá 
demostrar con 
certificaciones de tres 
proyectos de 
construcción de 
edificaciones. Para los 

Cadeneros, TRES (03) 

AÑOS  
desempeñándose 
como cadenero en 
comisiones de 
topografía en proyectos 
de construcción de 
edificaciones. 

40% 
TREINTA  

(30) 
MESES 

1 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en suelos o 

geotecnia como 
mínimo. 

DOCE (12) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 

profesional 

DIEZ (10) AÑOS de 
experiencia específica 
desempeñándose 
como especialista y 
consultor en suelos y 
geotecnia, y al menos 

TRES (03) 

PROYECTOS 
edificaciones públicas o 
privadas donde una de 
ellas tenga 2 sótanos y 
cimentación profunda. 

25% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 
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1 
Especialist

a 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 

afines 

CINCO (05) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
matrícula 

profesional 

TRES (03) 

PROYECTOS de 
experiencia específica 
como ingeniero 
ambiental en proyectos 
de edificaciones 
públicas o privadas. 

30% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 
Especialist

a 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en estructuras 
como mínimo 

DOCE (12) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 

profesional 

DIEZ (10) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista 
estructural y al menos 

TRES (03) 

PROYECTOS como 
especialista estructural 
de edificaciones 
públicas o privadas 
donde al menos una de 
ellas sea de al menos 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

25% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 

Especialist
a Eléctrico 

y de 
iluminació

n 

Ingeniero 
Eléctrico o 
electricista 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista 
eléctrico y al menos 

TRES (03) 

PROYECTOS como 
especialista eléctrico 
de edificaciones 
públicas o privadas 
donde al menos una de 
ellas sea de al menos 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

15% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 

Especialist
a de Voz y 

Datos – 
Seguridad 
y Control 

Ingeniero 
Eléctrico, 
Electrónico y/o 
de Sistemas 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista de 
voz y datos – seguridad 
y control, y al menos 

TRES (03) 

PROYECTOS como 
especialista voz y datos 
– seguridad y control 
de edificaciones 
públicas o privadas 
donde al menos una de 

15% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 
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ellas sea de al menos 

TREINTA Y CINCO 

MIL METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

1 

Especialist
a 

hidrosanita
rio y red 
contra 

incendios 

Ingeniero Civil 
con 
especialización 
en hidráulica o 
afines 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista 
hidrosanitario y al 

menos TRES (03) 

PROYECTOS como 
especialista 
hidrosanitario de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al 
menos una de ellas sea 

de al menos TREINTA 

Y CINCO MIL 

METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

15% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 

Especialist
a en 

ventilación 
mecánica, 

aire 
acondicion

ado y 
bioclimátic

a 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

con 
especialización 
en bioclimática 

o similares 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 

profesional 

TRES (03) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista en 
ventilación mecánica 
y/o bioclimática en 
proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas. donde al 
menos una de ellas sea 

de al menos TREINTA 

Y CINCO MIL 

METROS 

CUADRADOS 

(35.000,00 m2) 

15% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 

asesor 
para 

implement
ación 

certificació
n LEED 

Profesional con 
Especialización 
en Diseños de 
Edificaciones 
Sostenibles 

CINCO (05) 

AÑOS contados a 
partir de la 

expedición de la 
matricula 

profesional 

Mínimo TRES (3) 

PROYECTOS de 
edificaciones públicas o 
privadas en los cuales 
haya participado como 
Especialista LEED del 
contratista de obra, 
para la obtención de la 
certificación para 
construcciones 
sostenibles a nivel 
internacional. De los 

TRES (03) 

PROYECTOS Mínimo 

60% 
TREINTA 

(30) 
MESES 
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uno debió conseguir la 

certificación LEED 

GOLD al finalizar la 
obra. 

1 

Especialist
a en 

presupuest
os y 

programac
ión 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

DIEZ (10) AÑOS 
contados a partir 
de la expedición 
de la matrícula 
profesional 

CINCO (05) AÑOS de 
experiencia específica 
como especialista en 
presupuestos y 
programación en 
proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas. 

100% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

1 
Profesiona

l en 
Derecho. 

Abogado 

OCHO (08) AÑOS 
contados a partir 
de la matricula 

profesional. 

CINCO (05) AÑOS 
Experiencia profesional 
relacionada con 
asesorías en aspectos 
de contratación pública 
y privada. 

50% 

TREINTA 
Y DOS 

(32) 
MESES 

 

El CONTRATISTA deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación del 
Interventor y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y 
documentación: 

 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 

requerido para la ejecución del CONTRATO. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan 

los requisitos exigidos, el CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO 

(5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor. 

 

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se repetirá el 

procedimiento aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 

CONTRATO, El postulante debe manifestar en la Carta de Presentación de la Postulación que cuenta 
con el personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el 

objeto del CONTRATO. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales, el CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y 
soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán 

revisadas y avaladas por el interventor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional 
de acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar. 
 

El CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 

desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

 

Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo:  

 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 

 

a) Diploma o acta de grado. 
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b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para profesionales 
extranjeros. Tratándose de profesionales extranjeros y en caso de no requerir tarjeta profesional, 

EL CONTRATISTA deberá indicarlo mediante escrito separado. 

c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su 
matrícula profesional, la certificación de vigencia expedida por la autoridad competente de 
conformidad con la normatividad aplicable para cada caso. 

d) Los profesionales que sean titulados en el extranjero deberán manifestar por 
escrito que la formación profesional con que cuentan cumple con los mismos aspectos curriculares 
establecidos en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional para la profesión que pretenden 
acreditar como equivalente en el exterior a las solicitadas para el cargo a desempeñar. Para facilitar 
este requisito, se dispone la relación de normas a lugar en la siguiente página web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html 

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos 
temporales a que haya lugar para ejercer sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, el 
desarrollo o el perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o destrezas 
necesarias para el ejercicio de una profesión o empleo. Estos cursos específicos no serán tenidos 
en cuenta. 

 

Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo:  

 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes 
documentos: 

 

a) Aportar certificaciones y copia de los CONTRATOS laborales, de prestación 
de servicios o cualquier otra modalidad, con el lleno de los requisitos requeridos para la 
experiencia en el presente documento, incluyendo: 

 

✔ Nombre del contratante o empleador. 

✔ Nombre del CONTRATISTA o empleado. 

✔ Objeto y/o descripción del CONTRATO o del cargo ocupado. 

✔ Funciones, actividades u obligaciones del empleado o CONTRATISTA. 

✔ Fecha de inicio del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Fecha de terminación del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

✔ Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el 
mismo. 

✔ Teléfonos y direcciones para verificación. 

 

b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en el 

numeral anterior, podrá allegarse la copia del CONTRATO o cualquier otro documento emitido por 

EL CONTRATANTE en el que conste la información requerida, ÚNICAMENTE como 
complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios 
profesionales propuestos. 

d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo 
acreditado sin traslapos. 
 

Equivalencias entre estudios y experiencia:  
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
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Se podrá prever la aplicación de equivalencias de conformidad con el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 
de 2015 bajo las siguientes circunstancias:  

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:  

• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o  

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,  

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:  

• Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o  

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o  

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:  

• Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o  

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o  

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 

• Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo. 
 

Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos de los 
mínimos requeridos en el cuadro anterior. 

El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá mantenerse 

vinculado a EL CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del CONTRATO y sólo 
podrá ser reemplazado, previa autorización del interventor, por otro profesional que deberá tener como 
mínimo, la formación académica y experiencia profesional específica igual o superior a aquella señalada 

en el título PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE REFERENCIA que rige el proceso de selección. 

 

El interventor se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por EL 

CONTRATISTA, y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en conocimiento de 
la autoridad penal competente, sin perjuicio de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 

CONTRATO. 
 

En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL 

CONTRATISTA, éste deberá declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la información 

contenida en dichos documentos y anexar copia del respectivo CONTRATO, de lo contrario no será 

tenido en cuenta por el interventor. 

 

NOTA 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen 

actividades en desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La 
experiencia específica aportada deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. 
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NOTA 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL CONTRATISTA para 

la correcta ejecución del CONTRATO, El CONTRATISTA podrá tener personal especializado con mayor 
dedicación a la establecida en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, sin embargo, NO será 

objeto de remuneración en el desarrollo del CONTRATO objeto del presente proceso de selección. 
 

NOTA 3: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y Administrador del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y/o la ANIM podrán solicitar la información adicional 
que consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, 
órganos de control, etc., con el fin de verificar la experiencia del equipo de trabajo. 

 

NOTA 4: El CONTRATISTA podrá contratar para los cargos de ESPECIALISTAS, personas de 
naturaleza jurídica para efectuar las labores asignadas; sin perjuicio de lo anterior, el personal deberá 

cumplir el perfil y con los requisitos de permanencia requeridos en el numeral 2.15 PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO y será aprobado por el interventor. 

 

3. CAUSALES DE RECHAZO 

 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos:  

 

3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido 
en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

3.2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones 
señalados por el Comité Asesor Evaluador. 

 

3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del COMITÉ 

ASESOR EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, contiene(n) 

información inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA ANIM y/o 

de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y Administradora del P.A. FC 

- PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, o del COMITÉ ASESOR 

EVALUADOR, la existencia de colusión entre postulantes. 
 

3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la 
información presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha 

información, no le hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos. 
 

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los 
soportes aportados con la misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello 
hubiere lugar, o en general cualquier documento que haga parte de la postulación, sea 
inconsistente, alterado o inexacto y este incida con la verificación de los requisitos 
admisibles o con los criterios de puntuación determinados en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 

 

3.6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones 
contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento y sus 
anexos, o que contradiga o que contengan salvedades, excepciones o condicionamientos. 

 

3.7. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la 
postulación o se le otorguen las facultades requeridas al representante con posterioridad al 
cierre. 
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3.8. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la 
entrega de la postulación, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de 
sus integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o sean excluidos de participar en la 
estructura plural respectiva. 
 

3.9. Cuando el postulante no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 
Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, 
o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

 

3.10. Cuando no se encuentre suscrito el documento de conformación de la estructura plural por 
todos los integrantes de la asociación y este no sea claro en la naturaleza o tipo de 
documento o se preste a confusión. 

 

3.11. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 
consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) se 
encuentre (n) incurso (s) en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de 
interés, previstas en las normas constitucionales y legales vigentes, o reportados en el 
boletín de responsables fiscales, disciplinarios, judiciales o aparece reportado en el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 
 

3.12. Cuando el representante legal o cualquiera de los socios de la persona jurídica, o como 
socio o miembro de un consorcio, unión temporal o figura asociativa, el postulante haya 
sido condenado en procesos de responsabilidad fiscal o disciplinaria o, se encuentre 
inhabilitado por delitos de carácter sexual o condenado y registrado en el REDAM por 
procesos de alimentos. 

 

3.13. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la 
estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere 

impuesto aplicación de la cláusula penal y/o terminación unilateral por parte de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y/o 

cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, está regla será verificada durante todo el 
desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

 

3.14. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
 

3.15. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 
 

3.16. Cuando la postulación económica presentada oferte un valor inferior al 10% del 
correspondiente presupuesto estimado para el presente proceso 

 

3.17. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera. 

 

3.18. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el 
cronograma del proceso, o la misma NO se encuentre suscrita por el Representante del 
postulante. 

 

3.19. Cuando se presenten postulaciones alternativas, parciales o condicionadas. 
 

3.20. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto 
con la postulación, o cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que 
se presenta. 
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3.21. Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de los 

integrantes de la estructura plural, supere el número de CONTRATOS suscritos y/o que se 

les haya aceptado postulación permitidos en los presente TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la 
Oferta. 

 

3.22. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren 
reportados o incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o 
internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
con sentencia debidamente ejecutoriada. 

 

3.23. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, o su (s) representante(s) 
legal(es) ) o uno de los integrantes de la estructura plural haya participado en algún proceso 

de selección adelantado por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, 

instruido por la ANIM en cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos y su 
postulación hubiese sido rechazada, por presentarse inconsistencias constitutivas de 
presuntas falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal 
colombiano. 
 

3.24. Cuando el representante legal del postulante singular o plural (Consorcio o Unión 
Temporal), participante en el proceso de selección, no tenga la autorización para presentar 
postulación (si se requiere) a la fecha de cierre del proceso, por parte de máximo órgano 
social (Asamblea o junta de socios). Esta causal será verificada con la documentación 
aportada al momento del cierre del proceso junto con la postulación.  

 

3.25. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la 
estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) participen en el proceso de selección para 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 
DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

 

3.26. Cuando el postulante haya tenido o se encuentre en un procesos de incumplimiento, 
afectación de pólizas y procesos de controversias contractuales, aun cuando se haya 
resuelto mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos con la FIDUCIARIA 
y o LA ANIM.  

 

3.27. En los demás casos establecidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más postulaciones, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., Vocera y Administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, por intermedio del Comité Asesor Evaluador,  deberá definir el orden de elegibilidad 
aplicando los siguientes criterios de desempate de manera sucesiva y excluyente para seleccionar al 
postulante favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes, lo anterior, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 
2021 articulo 2.2.1.2.4.2.17. 
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Todos los documentos para acreditar las condiciones contenidas en el presente numeral denominado 
criterios de desempate deben ser aportados junto con la postulación el día de cierre del proceso y/o 
entrega de postulación. Sobre estos documentos no se aceptarán subsanaciones, por lo tanto, en el 
evento que sean presentados por los postulantes con posterioridad a la fecha del cierre del proceso, 
estos no serán tenidos en cuenta por el Comité Asesor Evaluador. 

1. Postulación de bienes o servicios nacionales frente a la Postulación de bienes o servicios 

extranjeros.  

El postulante deberá allegar una certificación suscrita por el representante o representante legal 
de la persona jurídica o estructura plural, en la que se señale expresamente el origen de los 
bienes y/o servicios a prestar, indicando el porcentaje de ellos que tiene componente nacional 
y/o extranjero. 

 

2. Preferir la postulación de la mujer cabeza de familia.  

 

La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse en los términos del parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare o lo sustituya, y deberá presentar copia de la declaración efectuada 
ante notario por el postulante persona jurídica o cada uno de los integrantes persona jurídica de 
un postulante plural. 

 

3. Preferir la postulación de la mujer víctima de violencia intrafamiliar.  
 

La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar, se acreditará de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente.  
 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el 
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para 
lo cual el representante o representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará 
un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos 
sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la citada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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4. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.  

 
Si la postulación es presentada por un postulante plural, el integrante del postulante que acredite 
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 
 
Para el efecto, deberán allegarse los siguientes documentos: 
 
- Copia del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad expedido por el 

Ministerio de Trabajo, el cual debe encontrarse vigente, para la persona jurídica postulante o 
miembros de la estructura plural postulante. 

- Copia del contrato mediante el cual se vincula a las personas en situación de discapacidad, a 
la persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 

- Copia del documento de identificación de las personas en situación de discapacidad 
vinculadas a la persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales postulantes. 

- Certificación expedida por el Representante legal, o el revisor fiscal en caso de que la 
persona jurídica esté obligado a tenerlo, en el que se certifique el número de trabajadores 
vinculados a la persona jurídica postulante o miembro de la estructura plural postulante y 
cuántos de ellos se encuentran en situación de discapacidad. 

- Certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica postulante o 
miembros de la estructura plural postulante en el que se comprometa a mantener vinculado 
dentro del término de ejecución del contrato a celebrar como consecuencia del proceso de 
Selección, al personal en condición de discapacidad. 

 

5. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 

establecido en la ley. 
 

Para ello, la persona natural, el representante o representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la 
gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión.  

 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso y/o entrega de postulación. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. En el caso de los postulantes plurales, su representante 
acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de 
la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del postulante.  
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Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un 
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al postulante que acredite un porcentaje mayor. En el 
caso de postulantes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 

6. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite que por lo menos el diez 

por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

 
Para lo cual, la persona natural, el representante o representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el 
número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la 
vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente.  
 
En el caso de los postulantes plurales, su representante presentará un certificado, mediante el 
cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.  
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del postulante plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de 
desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 
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de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de 
las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 

7. Preferir la postulación de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos:  

 
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado 
para la Paz, 
ii) El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual,  
iii) El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración. 
iv) Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia 
del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que 
más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación.  
 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración.  
 
Tratándose de postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta 
por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual el representante o representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de 
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que 
el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, autoricen al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA de 
manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 
6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
 

8. Preferir la postulación presentada por la estructura plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales: 
 
8.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 2 y/o el numeral 7  del presente capitulo; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante o representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, 
bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 



 
  
 
 
 

Página 97 de 178  

 
 

 
 

personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en 
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el postulante plural. 
 
8.2. El integrante del postulante plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 
 
8.3. En relación con el integrante del numeral 6.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
postulante plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 8.1. lo manifestará en un 
certificado suscrito por la persona natural o el representante o representante legal de la persona 
jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 

titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 

esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

9. Preferir al postulante persona jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del postulante, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el postulante persona natural y contador público; o el 
representante o representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante o representante legal de la persona jurídica y contador 
público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 
Igualmente, cuando la postulación es presentada por un postulante plural se preferirá a este 
siempre que: 

 
9.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el postulante plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del postulante plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8 del presente criterio de desempate. 

 
9.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 

de la experiencia acreditada en la postulación; y 

 
9.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del postulante plural, 
para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
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En el evento en que el empate se presente entre postulantes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
postulación de aquellos postulantes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Si agotado lo anterior, persiste el empate se preferirá al Postulante que haya radicado 

en el primer orden de llegada de las Postulaciones en la Agencia Nacional Inmobiliaria 

Virgilio Barco Vargas, de acuerdo al sticker de radicación. 
 

 

5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PUBLICACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
10 DE NOVIEMBRE DE 2023 

PRIMERA AUDIENCIA 

INFORMATIVA DE 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El día 17 de NOVIEMBRE de 2023, a las 10:00 am se realizará 

de manera VIRTUAL la presentación del proceso de selección por 

medio de una audiencia informativa. 

Unirse a la reunión Teams  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtO
ThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%22385c661f-8814-4310-bbe6-
1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-
ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d 

 

ID de reunión: 285 129 742 982  

Código de acceso: xAfc4t 

PLAZO PARA PRESENTAR 

OBSERVACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. 

 

Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO 

serán tenidas en cuenta. 

RESPUESTA OBSERVACIONES 04 DE DICIEMBRE 

CIERRE Y/O PLAZO DE LA 

POSTULACIÓN 

El cierre y/o plazo de la postulación será el: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 AM. 

 

Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 

ubicada en la Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH 

CENTER. 

AUDIENCIA DE APERTURA DE 

LAS POSTULACIONES 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:01 AM, se adelantará de 

modo virtual por la plataforma Zoom: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZDY4MGUtOTkzZi00ZmU1LWFhMTUtOThjODE4MzMwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

RECIBIDAS EN FÍSICO EN LAS 

OFICINAS DE LA AGENCIA 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 

VARGAS 

 

Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 

 

Unirse a la reunión Teams  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmYyZjlhZDItNDAxMS00N2EzLTk1NjgtMTI1

YmE3M2FjMjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2

2385c661f-8814-4310-bbe6-

1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-

ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d 

 

ID de reunión: 274 437 155 931  

Código de acceso: nUFG9u  

PUBLICACIÓN INFORME 

PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 

TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/p

atrimonios-autonomos 

PUBLICACIÓN INFORME 

PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y 

TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/p

atrimonios-autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL DE 

EVALUACIÓN 

TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN 

RESPUESTAS A 

OBSERVACIONES A INFORME 

FINAL DE EVALUACIÓN Y 

ALCANCE AL MISMO EN EL 

EVENTO QUE SE REQUIERA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/p

atrimonios-autonomos 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta. 

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 

CONTRATO. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO 

WORKTECH CENTER (aproximado 60 minutos). 

 

Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  informa a los interesados y/o postulantes que las 
observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc., que sean presentadas fuera del término indicado 
en el presente cronograma (extemporáneas), serán consideradas como derecho de petición y se 
responderán de acuerdo con los términos establecidos en la ley  1755 de 2015 o la norma que se 

encuentre vigente al momento de publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA podrá realizar AUDIENCIAS INFORMATIVAS de 
manera virtual, cuantas veces lo considere pertinente, para lo cual se publicará alcances al presente 
cronograma informando periódicamente las fechas en las que se realizaran las mismas y el medio por el 
cual se harán. 

 

 

 

6. VISITA NO OBLIGATORIA 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NO tiene contemplada una visita de reconocimiento al lugar 
de intervención, por lo que invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a realizar la misma, 
ya que el Postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones locales y del 

terreno objeto del CONTRATO de obra al momento de presentar la Postulación. 

 

El CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del CONTRATO, 
derivados del desconocimiento de las condiciones de las instalaciones físicas del terreno y de la 
edificación donde se realizarán las obras. 
 
En el evento de no asistir al lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de la 
postulación que el interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio donde se 
ejecutará el proyecto y las condiciones de accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá 
reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento. 
 

7. COMUNICACIONES 

Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, consultas, observaciones, sugerencias, respuestas, 
alcances, determinaciones y, en general, la correspondencia y documentación relacionada con el 

proceso de selección se realizará o cursará únicamente a través de los siguientes correos 

electrónicos, por cuanto, no se atenderán llamadas telefónicas, ni atención presencial, ni las 
presentadas fuera del término indicado 

 

- camilo1.parra@ scotiabankcolpatria.com 

- lenis.hernandez@ scotiabankcolpatria.com 

- sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com 

 
En el caso en que los documentos enviados a los correos electrónicos antes citados (observaciones, 
subsanaciones, aclaraciones, etc) pesen más de 20MB, por favor enviarlos a los correos indicados en 
archivos comprimidos como Google drive, we transfer, etc. Los postulantes deberán tener en cuenta que 
los mismos deberán venir sin contraseñas o algún tipo de restricción, ya que, en el evento de contar con 
contraseñas o restricciones, que impidan ver los documentos, estos se entenderán como no 
presentados por parte del Comité Asesor Evaluador. 
 

8. MODIFICACIONES A LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, sus anexos, formularios de observaciones y respuestas a las 
mismas, alcances que se generen a los TÉRMINOS DE REFERENCIA serán publicados en la página 
web https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, para la 
consulta de los interesados. 

 
Cualquier modificación que se realice a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA o a sus anexos, se 

realizará a través de documento denominado “ALCANCE” el cual será publicado en la página web de 

mailto:sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, 
 
Dado lo anterior, será responsabilidad directa y exclusiva de los interesados y/o postulantes, la 
verificación y validación de los documentos que sean publicados, durante el término en que el proceso 
se encuentre en curso. 

 

9. VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN  

La postulación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de su presentación a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y Administrador del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, o hasta el momento en que se produzca su ratificación, fecha 
a partir de la cual se iniciará a contar con el término de vigencia consignada en la ratificación de la 
Postulación, la cual será de dos meses contados a partir de la ratificación. 

 

10. EFECTOS DE LA POSTULACIÓN Y RATIFICACIÓN  

Una vez entregada la postulación y con la suscripción de la Carta de Presentación en los términos 
descritos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, se entenderá ratificada la postulación y, éste 
será Postulante y la Postulación económica consignada en la ratificación tendrá los efectos de una 
Oferta comercial irrevocable. 
 
Si dentro de la Postulación el Postulante incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 
carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Postulante con 
absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reserva y 
la disposición legal que lo ampara como tal. 
 

El P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA para efectos de evaluación se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 

CONTRATISTAS, agentes o asesores que designe para el efecto. 
 
Si no se manifiesta nada sobre el contenido de la Postulación la misma no debe ser tratada como 
confidencial por no estar amparada legalmente como tal. El Postulante debe solicitar la confidencialidad 
y adjuntar la justificación correspondiente al momento de presentar la postulación. 

 

11.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El interesado en postularse deberá revisar la documentación incluida en el archivo tipo Google Drive, el 
cual hace parte integral de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, en tanto corresponde con 

todos los requisitos técnicos del CONTRATISTA ejecutor de la obra. La documentación disponible es la 
siguiente: 

 

Anexo 1: Costo Directo de la Construcción  

Anexo 2: Especificaciones técnicas de construcción 

Anexo 3: Estudios y Diseños 

Anexo 4: Anexo Técnico  

Anexo 5: Permisos y Resoluciones aplicables 

Anexo 6: Matriz de Riesgos  

Anexo 7: Postulación Económica  

Anexo 8: Reglamento Interno Archivo Correspondencia (GDT-RG-01) Versión 1 de la ANIM.  

Anexo 9: Formularios Financieros en formato Excel 

 
El enlace para descargar los archivos es el siguiente:  Anexo Técnico CSJ 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://avbgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/Documents/Carpeta%20Procesos%20ANIM%20-%20NO%20BORRAR/Anexo%20T%C3%A9cnico%20CSJ?csf=1&web=1&e=5UAbub
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Además, en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se incluyen los siguientes formularios: 
 

Formulario 1: Carta de presentación de la postulación. 

Formulario 2: Postulación económica  

Formulario 3: Relación experiencia admisible.  

Formulario 4: Relación experiencia adicional- 

Formulario 5: Contratos inscritos en el RUP  

Formulario 6: Certificación de la capacidad técnica para cálculo de factor residual 

Formulario 7: Saldo de contratos en ejecución para cálculo de factor residual 

Formulario 8: Experiencia para extranjeros para cálculo de factor residual. 

Formulario 9: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA JURÍDICA) 

Formulario 10: Compromiso de confidencialidad. 

Formulario 11: Documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional. 

Formulario 12: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, desplazada por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de especial protección constitucional  

Formulario 13: Documento de Constitución de la Respectiva Estructura Plural. 
 

12. INFORME DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez recibidas las postulaciones con la ratificación, la cual se incluye en la Carta de Presentación de 
la Postulación, se iniciar la evaluación de las postulaciones, de conformidad con los criterios y requisitos 
aquí establecidos. 

 

12.8. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ADMISIBLES 

 
La evaluación preliminar será consolidada en un informe preliminar del cual se dará traslado a los 
postulantes que ratificaron sus postulaciones, para que presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. Atendidas las observaciones presentadas. 

 

12.9. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PUNTUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA junto con la ANIM consolidará un informe definitivo de 
evaluación y ésta última procederá a recomendar la aceptación de la postulación ubicada en el primer 
orden de elegibilidad. 

 
En el evento en que el postulante ubicado en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el informe 

definitivo de evaluación, no concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro del término 

señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, ésta dejará constancia de lo ocurrido y procederá a la 
aceptación de la postulación ubicada en el siguiente orden de elegibilidad y de ocurrir que el postulante 

ubicado en segundo orden de elegibilidad tampoco concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO 

dentro del término señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, ésta dejará igualmente constancia de lo ocurrido 
y procederá a la aceptación de la postulación ubicada en el tercer orden de elegibilidad. 
 
El comité evaluador designado para el efecto asignará el puntaje de acuerdo con los criterios de 
puntuación, a las postulaciones presentadas. 
 

De no ser posible la suscripción del CONTRATO con los postulantes ubicados en los tres primeros 
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puestos en orden de elegibilidad, se entenderá fallido el proceso. 

 

13. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

13.8. IDIOMA 

 
La postulación y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en 
escrito elaborado preferiblemente a computador o por cualquier medio electrónico. 

 

13.9.  PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
Se establecen las siguientes recomendaciones para la presentación de la postulación así:  
 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 1: Todos los documentos de la postulación. El 
postulante deberá entregar un original de estos documentos, en físico y otra en CD. El contenido 
de este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte superior derecha (tanto la física 
como la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia digital deberá presentarse en un 
CD, DVD o Disco extraíble no reescribible en formato PDF y debidamente marcado con el número 
del proceso de selección. 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 2: Un (1) sobre que contenga la copia. El postulante 
deberá entregar únicamente UN (1) sobre que contiene copia de la postulación con un CD en 
sobre plastificado. El contenido de este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte 
superior derecha (tanto la física como la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia 
digital deberá presentarse en un CD, DVD o Disco extraíble no reescribible en formato PDF y 
debidamente marcado con el número del proceso de selección. 

 

Los sobres plastificados solo podrán entregarse en Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH 

CENTER., en la fecha y hora señaladas en el cronograma. Los sobres deberán ser identificados 
mediante una carátula de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE ORIGINAL 

 

Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N° 3 de 2023  
Nombre del Postulante: 

Dirección del Postulante: 

Numero de Folios: ______________ 
 

 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE COPIA 

 

Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N° 3 de 2023  
Nombre del Postulante: 
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Dirección del Postulante: 

 Numero de Folios:_________  

 

 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la 
digital), prevalecerá el original. 

• No se aceptarán postulaciones que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora 
señaladas para el cierre del proceso. Tampoco se aceptarán postulaciones enviadas a través de 
correo, fax, correo electrónico, internet o cualquier otro medio telemático, o radicadas en sitios 
diferentes al señalado en este documento. 

• Estarán a cargo del postulante, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 

presentación de la postulación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no 
reconocerá ningún reembolso por este concepto. 

• LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA no aceptará postulaciones modificatorias o 
complementarias, ni solicitudes de aclaración presentadas luego de la diligencia de cierre del 
proceso de selección. En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en 
números, se tomará el valor expresado en letras. 

• Una vez vencido el término para presentar postulaciones, se realizará la apertura de las mismas y 
elaborará un acta en la cual consten los datos generales de las postulaciones. 

 

13.10. AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS 

POSTULACIONES 
 
La audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente proceso será 
pública, de manera virtual.  
En consecuencia, se da a conocer la forma en que se realizará la audiencia, la cual se llevará a cabo de 
conformidad con lo señalado en el cronograma del presente proceso de selección. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de la Mesa: Se contará con la participación del personal técnico de la ANIM 
(Subdirección de la cual surge la necesidad) los representantes que designe LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA (Jurídico y financiero) y el respectivo apoyo jurídico por parte de la 
ANIM. 
 

2. Verificación de los asistentes 

Para poder participar en la audiencia, los postulantes o cualquier interesado tendrán acceso al aplicativo 
TEAMS. 

Durante el desarrollo de esta audiencia, podrán participar los postulantes su representante legal y/o la 
persona previamente designada por el representante legal del postulante. En este caso, el 
representante legal deberá autorizar a la persona que intervendrá durante la audiencia en el momento 
en que se otorgue la palabra. 

La verificación de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizará a través de la herramienta 
(TEAMS) dispuesta por la ANIM para tal efecto. La verificación de la calidad de postulante o interesado 
se realizará al momento en que el moderador de la audiencia otorgue el uso de la palabra a cada 
postulante o interesado. 
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3. Verificación de las postulaciones recibidas 

El moderador informará a los asistentes las postulaciones recibidas en orden cronológico discriminado 
de manera detallada la siguiente información: 

• Nombre del postulante y su identificación (razón social, NIT, Cédula de ciudadanía) 

• Nombre del representante legal 

• Valor de la Postulación En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y 
en números, se tomará el valor expresado en letras 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), 
prevalecerá el original. 
 

4. Intervención de los asistentes 

En la audiencia los postulantes y demás interesados pueden pronunciarse sobre las constancias de 
recibo de postulaciones que hizo públicamente le moderador de la audiencia. 

Uso de la palabra - Se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los postulantes o interesados, 
durante un lapso máximo de tres (3) minutos para que presenten sus observaciones, de acuerdo con el 
orden de presentación de las ofertas que registró el Moderador de la audiencia. 

Podrá hacerse uso del chat de la herramienta (TEAMS) sólo en caso de que se requiera soporte técnico 
o de que algún postulante o interesado manifieste tener una falla en la conexión. 
 

5. Se dará lectura final del acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en la 

página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de 
los postulantes y demás interesados, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. 
Con base en lo anterior, es responsabilidad de los postulantes y demás interesados en participar de la 
audiencia pública, garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las 
condiciones de usabilidad durante la audiencia. 

Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, la audiencia de se realizará usando el aplicativo 
(TEAMS). 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DURANTE LA AUDIENCIA 

 
Con el fin de que los postulantes puedan establecer una conexión adecuada y óptima se recomienda 
(NO es Obligatorio): 
 

• Computadora y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 
• Memoria: 4,0 GB de RAM • Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768. 
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica. 
• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 32 bits y 64 

bits. Para la mejor experiencia, use la última versión de su sistema operativo. 
• Vídeo: Cámara de video USB 2.0 • Dispositivos: Cámara estándar para computadora 

portátil, micrófono y parlantes. 
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas. 
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• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  
 

USABILIDAD AL MOMENTO DE CONECTARSE 

 
• Si el navegador le pide permisos para acceder a su cámara y micrófono es necesario que 

den la autorización ya que estos recursos se necesitan para la audiencia virtual. 
 

• Cuando esté conectado se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin de que 
durante la audiencia su equipo esté en silencio, a menos que se le otorgue el turno para 
intervenir. 

 

DURANTE LA REUNIÓN 

• El moderador de la audiencia, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes 
con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se realiza de 
manera presencial.  

• Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera 
el moderador anunciará los datos de recepción de las postulaciones  

• Cuando sea el turno de participar, active el audio y si desea que lo vean active el video  

• Cuando finalice su intervención deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se 
garantiza que la audiencia mantenga un orden y los demás asistentes tengan oportunidad de 
participar y ser escuchados. 

• Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video cada postulante podrá seguir 
escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación 
dado por el moderador. 

• Si algún postulante no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en 
el chat solo para efectos de control. 

 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

• Verifique el enlace. 

• Al unirse a la aplicación se le pedirá que digite su nombre, con el cual será visible por todos los 
miembros de la reunión. Aquí se recomienda poner el nombre del postulante o del interesado que 
está participando en el proceso. 

• Verifique AUDIO Verifique en el ícono que activa y desactiva el audio, al posicionar el cursor 
sobre el icono este indicará la acción que puede realizar. 

• Verifique VIDEO en el ícono activa y desactiva el video, al posicionar el cursor sobre el ícono este 
indicará la acción que puede realizar. Si no cuenta con cámara la opción aparecerá deshabilitada. 

• Verifique el CHAT en el ícono activa y desactiva el chat, al posicionar el cursor sobre el ícono este 
indicará la acción que puede realizar. Cuando el chat aparezca podrá escribir en el recuadro del 
chat, entonces, los mensajes aparecerán públicos para todos los participantes de la reunión. 
Tener presente que este será el único canal por donde todos los postulantes y demás interesados 
pedirán el turno para intervenir.  

 

Para finalizar la reunión, cada postulante deberá presionar el botón que da salida y permite el 

retiro de la audiencia y finaliza su sesión en la reunión. 
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14. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El postulante seleccionado deberá suscribir el CONTRATO, en las instalaciones de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los TRES (03) días 

hábiles siguientes a la fecha en que de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. le convoque 
a través de correo electrónico, es decir con la aceptación de la postulación. 
 

15. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O INCUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 

Si el postulante favorecido no suscribe el(los) CONTRATO(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado 

para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el CONTRATO mediante póliza de 

seguro, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad expedida 
mediante póliza de seguro y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que 
sea la causa o causas alegadas por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 

al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. En este evento, LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA., podrá seleccionar al postulante ubicado en segundo orden 

de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable para LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, caso en el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga 

de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación, hasta el perfeccionamiento del CONTRATO. 
 
Igualmente si el postulante favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término 

fijado para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de 

firmado el contrato no cumple con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de 

inicio, o no aporte en el plazo establecido el personal mínimo requerido, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello 
hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o 
causas alegadas por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 

Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento 

alguno más allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder 

a seleccionar al postulante ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, 

siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable para el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA, caso en el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la Postulación, hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
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- FORMULARIO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 

Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

Atte. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 
 

Asunto: Postulación– Objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  , me 

comprometo a suscribir el CONTRATO cuyo objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, y a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la postulación 
que presento y de los anexos, en caso de resultar aceptada la Postulación luego de surtido el proceso 

de selección a cargo de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. VOCERA Y 

ADMINISTRADORA P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

 
Por todo lo anterior, declaro: 

 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación 

en esta postulación o en el CONTRATO que será el resultado de este proceso y que, por lo 
tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha Postulación. 

2. Que con la suscripción de la presente Carta de presentación de la postulación Ratifico la 
Postulación y por ende se asume como una oferta irrevocable en los términos del artículo No. 
846 del Código de Comercio. 

3. Que con la suscripción de la Carta de Presentación y la presentación de la postulación, 
hago entrega de la Garantía de Seriedad de la Postulación. 

4. Que nos comprometemos a dar respuesta a las comunicaciones que recibamos de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocero y administrador del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA responsable de adelantar el proceso de 
selección. 

5. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. en los TÉRMINOS DE REFERENCIA y aceptamos su contenido. 

6. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., los avisos, los alcances y aceptamos su contenido. 
7. Que hemos verificado en la página Web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido. 
8. Que contamos con el personal mínimo requerido en la solicitud de postulación para ejecutar 

el CONTRATO en caso de que nuestra Postulación sea aceptada.  
9. Que hemos estudiado los requerimientos y demás documentos del presente proceso, así 

como las condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la postulación, y 
aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo, 
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manifestamos que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 
facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la 
información técnica requerida para la elaboración de la postulación, garantizando siempre la 
reserva de la misma. 

10. Que en el evento en que mi postulación sea aceptada, me obligo a presentar todos los 
documentos expedidos en el exterior en los términos y condiciones indicados en los TÉRMINOS 
DE REFERENCIA máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la 

oferta, en el evento en que no los aporte, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
deberá recurrir al segundo orden de elegibilidad o siguientes, para que si es el caso este aporte 

sus documentos y proceda a suscribir CONTRATO con el siguiente postulante 
11. Que nuestra postulación cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 

establecidos en los documentos del proceso. 
12. Que declaro (amos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente documento, que no existe información engañosa, inexacta o que falte a 
la verdad en la documentación que conforma la postulación, y por ello acepto las consecuencias 
jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de mi (nuestra) parte a esta manifestación. 

13. Que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de surtido el 

proceso por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., nos comprometemos a ejecutar 

la totalidad del objeto del CONTRATO respectivo. 
14. Que entendemos que el valor de la postulación, incluye la totalidad de los impuestos, tasas 

o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 
Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de cualquier orden, directas o 
indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del 

CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de 

administración y las utilidades del CONTRATISTA, igualmente manifestamos que el valor de la 
postulación incluye incrementos del salario mínimo legal, los incrementos del IPC que se 
ocasionaren. 

15. Que, en caso de ser aceptada la postulación y su respectiva ratificación para la celebración 

del CONTRATO derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y perfeccionar el 

CONTRATO e iniciar la ejecución del mismo, en los plazos previstos. 
16. Que, de acuerdo con lo establecido, adjunto se anexa la documentación requerida en la 

forma en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la solicita. 

17. Que, a solicitud de la ANIM o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera 

y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, me (nos) 
obligo (amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta 
evaluación de la Postulación. 

18. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para 
asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del 

CONTRATO me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos 
de los mismos. 

19. Que conozco y asumo los riesgos indicados en el anexo denominado Matriz de Riesgos, 
indicados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

20. Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta 
carta declaro: 

 

a) Que no me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la 
sociedad que represento incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en las normas legales. 

b) Que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se 
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encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

c) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Postulación 

d) Que la información contenida en la Postulación es verídica y que asumimos total 

responsabilidad frente a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuando 
los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Esta postulación se presenta por ____________con cédula de ciudadanía No. ________, quien firma la 

carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 
El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos 
descritos y adicionalmente nos comprometemos a: 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 

Representante Legal: 

Cedula de Ciudadanía: 

Dirección: 

Teléfonos/Fax: 

Correo Electrónico: 

Ciudad: 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA POSTULACIÓN: 

Cedula de Ciudadanía: 

T.P.: 

CERTIFICADO DE VIGENCIA (Adjuntar) 

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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- FORMULARIO N° 2 POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 
El postulante deberá diligenciar el Anexo en formato Excel contenido en el link:   Anexo Técnico CSJ el 

cual se denomina ANEXO N°7 POSTULACIÓN ECONÓMICA, en donde se deberá incluir el valor de 
cada uno de los precios unitarios que componen el presupuesto y deben coincidir sus totales, lo anterior, 

con el fin que el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA pueda realizar la 
verificación de las operaciones matemáticas necesarias y determinar el cumplimiento de lo exigido en 
los TÉRMINOS DE REFERENCIA. De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en 
medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico contenido en el Formulario N°2.  
 
No obstante, lo anterior, el Postulante deberá indicar el valor total de la Postulación a continuación:  
 

Concepto Valor COP  

VALOR GASTOS REEMBOLSABLES  $ 

VALOR HONORARIOS FIJOS INCLUYE IVA 
E IMPUESTOS 

$ 

PORCENTAJE DE HONORARIOS FIJOS 
SOBRE EL COSTO DIRECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 -- % 

VALOR TOTAL DE LA POSTULACIÓN CUYO 

OBJETO CORRESPONDE A “LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA” 

 
 
$ 

 

Nota 1: EL POSTULANTE DEBERÁ ANEXAR A SU POSTULACIÓN EL FORMULARIO No. 2 

PRESENTADO EN UN ARCHIVO EN EXCEL EDITABLE ANEXO 7 DEL PRESENTE TÉRMINO DE 

REFERENCIA, CON EL FIN DE QUE EL P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, PUEDA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 
NECESARIAS Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. – De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en medio físico y el 
presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico. 
 

Nota 2: Declaro que el  valor presentado en este formulario incluye el IVA y todos los demás impuestos, 
tasas o contribuciones (como son entre otros, si aplica, Estampilla Pro universidad Nacional de 

https://avbgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/Documents/Carpeta%20Procesos%20ANIM%20-%20NO%20BORRAR/Anexo%20T%C3%A9cnico%20CSJ?csf=1&web=1&e=5UAbub
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Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018  prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) en el evento que apliquen y las establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 

autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 
 
Igualmente declaro con la firma del presente documento que el valor de la Postulación Económica cubre 
todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, 

los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros, 

beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra para el correcto cumplimiento y ejecución 
de la totalidad de las obligaciones a mi cargo de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el 

CONTRATO y sus Anexos. 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

  

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales) 

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC Representante del líder: 
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- FORMULARIO N° 3 RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 

 

 

No. 
CONTRATIS

TA 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATAN

TE 

LOCALIZACI

ÓN 
OBJETO 

No. de 

Consecutiv

o en el RUP 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EN SMMLV 

M2 ÁREA 

CONSTRUID

A 

INDIVIDUAL 

OBRAS DE 

CIMENTACIO

N 

PROFUNDA 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓ

N 

FECHA DE 

LIQUIDACI

ÓN 

1     
 

   
 

 
 

2     
 

   
 

 
 

3     
 

   
 

 
 

4     
 

   
 

 
 

5     
 

   
 

 
 

6     
 

   
 

 
 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades 
que no estén debidamente soportadas. 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

 

 

 

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales) 

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC Representante o Representante Legal del líder:
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FORMULARIO N° 4 RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE 

 

No. 
CONTRATIST

A 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATANT

E 
OBJETO 

No. de 

Consecutivo 

en el RUP 

M2 ÁREA 

CONSTRUIDA 

CUBIERTA 

CERTIFICACIÓ

N LEED 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

1          

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades 
que no estén debidamente soportadas. 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral 2.2.2 de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA. 

 

DEBE ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LO CONTRARIO LA EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA 

EVALUACIÓN, POR LO TANTO, NO ES DE CARÁCTER SUBSANABLE. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

 

(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC Representante o Representante Legal del líder:
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- FORMULARIO N° 5 CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP EN EL SEGMENTO 72 

(a) (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) (h) 

ITE

M 

Nombre del 

contratante 

No consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado (RUP) 

Código Clasificador 

de bienes y servicios, 

el primer y segundo 

dígitos del código en 

el UNSPSC 

Valor en 

pesos 

Colombia

nos 

 

Equivalencia 

SMMLV 

(RUP) 

Porcentaje de 

Participación en el 

valor ejecutado en 

caso de consorcios y 

uniones temporales 

VR contrato 

equivalente en 

SMMLV de 

acuerdo a su 

participación 

  Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar (h)=(f)*(g) 

1      0,00%  

2         0,00%  

3         0,00%  

4         0,00%  

5         0,00%  

6         0,00%  

7         0,00%  

8         0,00%  

9         0,00%  

10        

N         0,00%  

TOTAL 

                              

-    

     
S.M.M.L.V
. ===>                1.000.000  

                                
-  

 

 

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 
totalidad. 
      
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 

      
En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de ____________________de 
20 
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Firma
:            

     
Marque con una X en calidad 
de:  

  
Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR: 
AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de Identidad:     

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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- FORMULARIO N° 6 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA CÁLCULO DE FACTOR RESIDUAL 

 

(a) (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) 

No Nombre del socio y/o profesional Profesión 

Número de 

matrícula 

profesional 

Número del contrato 

laboral o de prestación 

de servicios 

profesionales 

Fecha de inicio del 

contrato laboral o de 

prestación de servicios 

profesionales 

Vigencia del 

contrato 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

N             

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
      

Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
      

En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de ____________________de 20 
 

Firma
:            

     Marque con una X en calidad de:  
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Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR: 
AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de Identidad:     

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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- FORMULARIO N° 7   SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA CÁLCULO DE FACTOR RESIDUAL 

 
(a) (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) 

ITE

M 

Nombre 

del 

contratant

e 

No. de 

contrat

o 

Valor del 

contrato 

en 

ejecució

n en 

pesos 

Col 

Fech

a de 

inicio 

Fech

a de 

Final 

Plazo 

del 

contrat

o en 

días 

No Días 

ejecutado

s 

Días 

por 

ejecuta

r 

Días 

para el 

calcul

o 

% de 

Partic

. 

Valor 

diario 

del 

contrat

o 

Saldo 

del 

contrato 

en 

ejecució

n 

Dias 

suspendid

o  

  Digitar Digitar Digitar 
Digita

r 
Digita

r 
(f)- (e) Digitar (g) - (h) 

Máx. 
360 

Digitar (d) / (g) 
(m) =  (j) 
* (k) * (l)  

Digitar 

1                

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

N                    

TOTAL 

                                

-   

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 
totalidad. 
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 

        
En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de 
____________________de   
 

Firma:             
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Marque con una X en 
calidad de:    

  
Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR: 
AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de Identidad:     

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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- FORMULARIO N° 8 EXPERIENCIA PARA EXTRANJEROS PARA CALCULO DE FACTOR RESIDUAL 
 

 

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
        
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente 
documento.  

        
En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de 
____________________de 2023  
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Firma:             

     
Marque con una X en 
calidad de:    

  
Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR: 
AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de 
Identidad:   

  

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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- FORMULARIO N° 9 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA 

JURÍDICA) 

 
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal) 

 
Yo,                          identificado con                           , en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit                           
, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de                          , certifico el pago 
de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra postulación 
para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos 
laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Yo,                           identificado con                          , y con Tarjeta Profesional No.                           
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit                          , debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de                           , luego de examinar de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación 
de la postulación para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, 
corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 
6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo 

con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la 

Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo 

correspondiente:]  
 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que (SI ) (NO ) me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
Dada en                           a los ( ) del mes de                           de 20 

 

FIRMA   

 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA                           _
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- FORMULARIO N° 10 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

____________, de ____________de 2023 

 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

Att. LENIS PATRICIA HERNÁNDEZ DORIA   

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 

Referencia: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

 
Respetados señores: 

 
El abajo firmante, actuando en representación legal de                 presento el 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ante LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administrador P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA que tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 

1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - 

ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual 
suscribo de manera autónoma, libre de apremio y en pleno ejercicio de mi autonomía 
de la voluntad y de mis facultades constitucionales y legales, declaro que entiendo y 
comprendo los términos del compromiso de confidencialidad que adquiero, en 
condición de receptor de información confidencial, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

 

PRIMERO: DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento, el siguiente 
será el sentido de los términos que a continuación se indican: 

 

a. PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Significa exclusivamente la información suministrada, así como los documentos 
compartidos vía correo electrónico, incluyendo toda la información que el 
REVELADOR DE LA INFORMACIÓN ponga a disposición del RECEPTOR DE 
LA INFORMACIÓN con ocasión de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, 

CONTRATO a suscribir y demás etapas contractuales que se adelanten, 
independientemente de que su transmisión sea escrita, verbal, visual, 
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electrónica o bajo cualquier otro medio o circunstancia (en adelante la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL").  

b. RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Es _____________ [Quien presenta 
postulación] 

c. REVELADOR DE INFORMACIÓN: Es el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

SEGUNDO: OBJETO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Mediante la 

suscripción del presente documento EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN se 

compromete a mantener como confidencial la información que el REVELADOR DE 

INFORMACIÓN le suministre para todos los efectos de la postulación que le permita 
participar en el proceso de selección que adelanta el revelador de información para 

“LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  Por lo anterior, la destinación autorizada para 
dicha información será exclusivamente para este fin. 

TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad contemplada en el presente 
compromiso de confidencialidad se circunscribe a la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL.  

PARÁGRAFO: A título taxativo se excluyen de la denominación “INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL” y por consiguiente NO habrá deber alguno de confidencialidad en 
los siguientes casos:  

 

a) Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL haya sido de dominio público, o 
sea publicada sin que medie ninguna acción y/o intervención indebida del abajo 
firmante. 

b) Que se revele con la aprobación previa y escrita del REVELADOR DE 

INFORMACIÓN. 

c) Que la revelación y/o divulgación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se 
realice en desarrollo o por mandato de una ley, decreto, laudo o sentencia u 
orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales, de lo cual 

informará al REVELADOR DE INFORMACIÓN. 
 

CUARTO: COMPROMISOS DEL RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Quien suscribe 
el presente documento se compromete a: 
  

a. Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
y darle el uso establecido en el presente documento. 
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b. No revelar, difundir, publicar, comunicar, vender, negociar, intercambiar, 
exhibir, mostrar, distribuir, permitir o favorecer la publicación, la divulgación o 
el conocimiento por cualquier medio oral, escrito, magnético de la referida 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a cualquier persona diferente P.A. FC - 

PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y 

administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., o de la 

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS salvo 

consentimiento previo, expreso y escrito del REVELADOR. 

c. Informar a cada persona que reciba la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, previa 

autorización P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
sobre la naturaleza confidencial y de la existencia de este documento. 

d. Suscribir compromisos de confidencialidad con sus trabajadores, asesores, 

proveedores y CONTRATISTAS, en términos similares a los del presente 
documento, los cuales deben allegarse con la postulación e informar a estos 
sobre la naturaleza confidencial de la información y la existencia de este 
documento. 

 

QUINTO: CUSTODIA. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN garantiza que aplicarán 
las mismas medidas de seguridad razonables para evitar la divulgación, fuga o uso 

no autorizado de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y acepta que protegerá la 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de la misma manera y en el mismo grado en que 
protege su propia información confidencial. 
 

SEXTO: TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. En caso de incumplimiento 

total o parcial de cualquiera de los compromisos que adquiere EL RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN en virtud del presente documento, se generará a su cargo y a favor 

del REVELADOR DE INFORMACIÓN, el pago de una cláusula penal cuyo monto 

será equivalente al 20% del presupuesto estimado, es decir, TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

(35.750 SMLMV) al momento en que se produzca el hecho generador del 
incumplimiento, a título de tasación anticipada de perjuicios. La pena no exime al 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN del cumplimiento de la obligación principal, ni del 
pago de los perjuicios que superen el valor aquí señalado en los términos del 
artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes, por lo que 

el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA como vocero y 

administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá 
perseguir la indemnización de perjuicios y ejercer, por cualquier medio legal, 
acciones para evitar que se sigan ocasionando perjuicios como consecuencia del 

incumplimiento. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN acepta que con la firma del 
presente documento se constituye una obligación clara, expresa y exigible, razón 
por la cual, presta mérito ejecutivo y bastará para su cobro con la reclamación que 

haga LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en su condición de Vocero 
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y Administrador P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA en 
la que se expongan las razones por las cuales se configura el incumplimiento. 
 

La suma de dinero se consignará a nombre P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA en la cuenta bancaria o producto financiero que para 

este fin se determine por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., o la ANIM.  
 

SÉPTIMO: DURACIÓN: Este compromiso de confidencialidad tendrá una duración 

de tres (3) años contados a partir de la recepción de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL allegada con la solicitud de la postulación.  
 
Sin perjuicio del plazo de duración establecido en la presente cláusula y de la 
posibilidad de reclamar los perjuicios anticipados por concepto de cláusula penal 

pecuniaria dentro de este mismo periodo, el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y administrador es LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM se reservan el derecho de reclamar, 
en cualquier tiempo, los daños y perjuicios que se ocasionen por la no destrucción o 
la revelación, difusión, publicación, comunicación, venta, negociación, intercambio, 

exhibición, comunicación, y/o distribución de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en 
cualquier tiempo, hecho que con la firma del presente compromiso acepta el 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN. 

 

OCTAVO: MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este compromiso de 
confidencialidad solo podrá ser modificado o darse por terminado anticipadamente 

con el consentimiento expreso y por escrito LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 

NOVENO: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente documento requiere 
para su validez y perfeccionamiento la firma de quien asume y tiene a cargo el 

compromiso de confidencialidad, esto es, el RECEPTOR DE INFORMACIÓN.  

 

Se firma el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD por parte del 

RECEPTOR DE INFORMACIÓN, el día ______ (___) de _________ de dos mil 
veintitrés (2023) en Bogotá, D.C.  
 

Firma ___________________________ 

Nombre: ________________ 

REPRESENTANTE LEGAL __________ 

NIT _______________ 

- FORMULARIO N° 11 DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO 
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REPUTACIONAL 

 
  , de xxx de 2023 

 
Señores 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Vocera P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y ANTIOQUIA 

Bogotá, D.C. 

 

ASUNTO: Prevención de selección adversa y riesgo reputacional. Respetados señores: 

En mi calidad de representante legal de  y con el propósito de 
contrarrestar las consecuencias negativas derivadas de una asimetría en la información sometida a 

su conocimiento y control que pudiese afectar la celebración y ejecución contractual P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA y poner en riesgo moral la reputación de éste y/o de 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o de la ANIM, el abajo firmante manifiesta bajo la 
gravedad del juramento: 
 
 
1. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, se hallan incluidos en listas de lavado de activos, tráfico 
internacional de divisas o cualquier otra conducta irregular a nivel nacional, trasnacional o 
internacional que tenga que ver con transferencia de divisas, tratamiento de información reservada, 
violación al manejo de especies de negociación restringida o sometida a autorizaciones previas que 
no hayan sido satisfechas. 

 
2. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, estamos incluidos en la Lista Clinton. 

 
3. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal 
/ estructura plural que represento, tenemos o hemos tenido investigaciones, desde la entrada en 
vigencia de la Ley 600 de 2000, externas o internas de naturaleza penal, fiscal o disciplinaria, por 
asuntos que tengan que ver con prácticas corruptas o delitos contra la administración pública, con la 
utilización o aprovechamiento incorrecto de recursos públicos o parafiscales, con actividades 
consideradas como quebrantos al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, celebración ilícita de 

CONTRATOS, celebración de CONTRATOS sin formalidades, aprovechamiento de recursos públicos 
por apropiación directa o a favor de terceros, desconocimiento de normas legales o reglamentarias 
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que rigen los procesos de contratación con recursos públicos, sin importar el régimen jurídico de la 
entidad contratante. 
 
El suscrito, a título personal y en mi condición de representante legal de ____________________ 

autorizo al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA cuyo vocero y 

administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM a que se realicen las 
constataciones del caso y de manera expresa, autorizo con la firma de este documento, el 
levantamiento de cualquier reserva legal para que dichas entidades puedan efectuar las verificaciones 
a que haya lugar, respecto del abajo firmante y frente a los demás administradores, directivos, socios 
y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento. 
 
En el evento en que el suscrito y/o la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural 

que represento hubiese callado u omitido información relevante que ponga en riesgo moral a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA y/o a LA ANIM, declaramos de manera libre y espontánea que nos comprometemos a 
responder y a indemnizar cualquier daño reputacional derivado del silencio sobre la información aquí 
relacionada, sin perjuicio de la responsabilidad penal que acarree dicha conducta, castigada por el 
Código Penal Colombiano, entre otras disposiciones por las establecidas en el capítulo III del título VI, 
en el artículo 442, y/o en las demás que determinen las autoridades competentes.  
 

Manifiesto, igualmente, que conocemos y aceptamos que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA se reserva el derecho a evaluar las postulaciones, dentro del proceso de selección que 

tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” si encuentra 
anomalías y/o inconsistencias en la información registrada en el presente documento, o en cualquier 
documento en desarrollo del proceso de selección, con el objeto de mantenerse indemne frente a 
cualquier riesgo moral o daño reputacional. 
 
Cordialmente, 
 
 

Firma_________________________________________ 

 

Nombre: ______________________  

 

REPRESENTANTE LEGAL ____________  

 

NIT ____________________ 
 

- FORMULARIO N° 12 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA 
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EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 
  

  
Bogotá, D.C. – XXXXXX 
  

  

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA 

      Atte. LENIS PATRICIA HERNÁNDEZ DORIA 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 
  
  

Asunto: Postulación – Objeto: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

  

  
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de                                                                        , 

certifico que para toda la ejecución del contrato contamos con al menos el cinco por ciento (5%) del 
personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
  
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a 
los xxxxxxxxxx  
  
Cordialmente, 
  
  

Firma_________________________________________ 
  

Nombre: ______________________  
  

REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________  
  

NIT ___________________ 
 
 

- FORMULARIO N°13 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ESTRUCTURA 
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PLURAL 

 

 
Bogotá, D.C. – XXXXXX 
 
Señores 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Vocera del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA 
La Ciudad. 
 

Asunto: Postulación – Objeto: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE 

TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA” 
 
Los suscritos, a saber, por una parte [nombre del Representante Legal del integrante (1), 
identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxx, obrando en representación de xxxxxx, identificada 
con NIT No. Xxxxxxxx, y de otra parte, [nombre del Representante Legal del integrante 2, 
identificado con cédula de ciudadanía No. xxxx obrando en representación de xxxxxx, identificada 
con NIT No. Xxxxxxxx, (y así sucesivamente en caso de existir más integrantes); manifestamos por 
medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en (Consorcio o Unión temporal), para 

participar en el Proceso de Selección que tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en su defecto, por 
normatividad que resulte aplicable: 
 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - NOMBRE: El Consorcio o Unión Temporal se denominará XXXXXXXX. 
 

SEGUNDA.- OBJETO: El Consorcio o Unión Temporal, se conforma con el propósito para 

presentar postulación, así como también para la celebración y ejecución del CONTRATO resultante 

ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., quien actúa como Representante Vocero y 

Administrador del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA en relación al 

proceso de selección cuyo objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO 

DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA”. 

 

TERCERA. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: Las partes acordamos que el porcentaje de 
participación de cada uno dentro del Consorcio o Unión Temporal, será el que se relaciona a 
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continuación:  
 

MIEMBROS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

XXXXX XX% 

XXXXX XX% 

 

CUARTA. - RESPONSABILIDAD PARA EL CONSORCIO: La responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven 

de la ejecución del CONTRATO.  

 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL XXXXXX es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 

ejecución del CONTRATO, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del CONTRATO se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal o consorcio. 
 

SEXTA. REPRESENTACIÓN: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL XXXXXX designa como 
Representante al señor(a) XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía No. Xxxxx domiciliado en 

xxxxx, el cual está facultado para firmar, presentar la información, firmar el CONTRATO resultante 
en caso de ser favorecidos con la selección y tomar las decisiones con amplias y suficientes 

facultades, comprometer, negociar, y representar al CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXX.  

 

Nota: Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a la empresa xxxx a través de 
su representante legal el señor xxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxx domiciliado en 
xxxxx, quien tendrá las mismas facultades del Representante del Consorcio o Unión Temporal 
XXXXX.  

 

SÉPTIMA. - LÍDER: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL designa como Líder a el miembro 
XXXXXX identificado con NIT o C.C. No. xxxxx domiciliado en xxxxx, quien a su vez se compromete 

a permanecer como miembro de la estructura plural durante la ejecución del CONTRATO y su 
liquidación. 
 

OCTAVA. - DURACIÓN: La duración de este CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXXX se 
extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la postulación, del 

término de ejecución y vigencia del CONTRATO y cinco (5) años más.  
 

NOVENA. CESIÓN: EL CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXX, no podrá ceder total o 
parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del CONTRATO, sin el 

consentimiento previo y escrito por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora P.A. FC - PAD CSJ -TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA.  
Nota: No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal 
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entre ellos. Cuando se trate de cesión a favor de terceros se requerirá aprobación escrita por parte 

del Contratante, es decir FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 

del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA. En caso de aceptarse la cesión, 
el cesionario tendrá las mismas calidades que el cedente y responderá de conformidad con lo 
previsto en el presente acuerdo y en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 

DÉCIMA. LEY APLICABLE: El presente acuerdo se rige y deberá ser interpretado de acuerdo a las 
leyes de la República de Colombia.  

 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: Cualquier disposición de este acuerdo no podrá ser 

modificada sin previa autorización expresa y por escrito de FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN 

ANTIOQUIA 

 

DÉCIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL ACUERDO: El presente documento constituye el Acuerdo 
completo entre las Partes con respecto del objeto del mismo y sustituye todos los acuerdos y 
convenios anteriores, tanto verbales como escritos, entre las partes con respecto a su objeto.  
 

DÉCIMA TERCERA. DIVISIBILIDAD: Si alguna disposición de este acuerdo es declarada nula, 
ilegal o sin efectos, las demás disposiciones continuarán vigentes quedando las Partes obligadas a 
modificar y ajustar en lo que resulten necesario las disposiciones nulas o ilegales de conformidad 
con la ley aplicable. Esta y cualquier otra modificación deberá contar con la autorización expresa y 

por escrito por parte de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN ANTIOQUIA 

 

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO: Para efectos de cualquier comunicación o notificación, el domicilio 
del se encuentra ubicado en xxxxxxxxxxx 
 
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el 
intervienen, a los 
xxxxxxxxxx 

                                                                        

[Nombre del Representante legal de  

cada uno de los integrantes] 

                                                                        

[Nombre del Representante legal de  

cada uno de los integrantes] 

                                                                        

[Nombre y firma del Representante   

Consorcio o Unión Temporal] 

 

 [Nombre y firma del Suplente del  

Consorcio o Unión Temporal] 

 
NOTA: Se solicita al solicita al postulante plural suscribir de manera integral y que obre en un solo 
documento las firmas de todos los miembros que conforman el postulante plural, evitando presentar 
varias copias del mismo documento. 

PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO 
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(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que considere EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la postulación). 

 

CONTRATO [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE DEL CONTRATISTA] 

CON [TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CONTRATANTE Y NIT] CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. 

 

Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor de edad, 

identificado (a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien actúa en calidad de 

representante legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con NIT 800.144.467 - 6, 
sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida 
mediante la Escritura Pública número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de 
septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del 
Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil 
novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se 
acompaña y hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente vocero 

y administrador del Y PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

- PAM y P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA NIT 830.053.994-4., quien 

en adelante y para efectos del presente CONTRATO se denominará EL CONTRATANTE y/o 

FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA O DE LA PERSONA NATURAL CONTRATISTA] identificado con [TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con [NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] 

expedida en [CIUDAD DE EXPEDICIÓN] [ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN 

CALIDAD DE CARGO O VÍNCULO CON EL CONTRATISTA] de la [NOMBRE SOCIEDAD O 

ESTRUCTURA PLURAL QUE REPRESENTA] con Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula 

mercantil No. [NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL], quien para los efectos del presente 

CONTRATO se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente para los efectos del 

presente CONTRATO se denominarán LAS PARTES, de común acuerdo hemos decidido celebrar 

el presente CONTRATO, que se regirá por las cláusulas que se indican a continuación, previas las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 20111, creó la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como 
una sociedad por acciones simplificada de carácter público, regida por el derecho privado, con el 
objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá D.C. y en 
otras ciudades del país. 
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2. Que posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 modificó la naturaleza jurídica de la 
EVB S.A.S. y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominación de 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en adelante la ANIM, con el fin de implementar 
y consolidar una entidad pública del orden nacional, especializada en la gestión de servicios 
inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las necesidades de espacio físico para el 
funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos de ese nivel de la administración 
pública. 

 

3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó a la 
ANIM como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de 
renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o 
gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de obras inmuebles destinados a 
entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo 
proyecto.” 

 

4. Que con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de financiamiento y 
participación privada que permitan el desarrollo de una infraestructura física para la gestión pública 
y la atención al ciudadano, el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, 
autorizó “(…) la contratación de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos de la ANIM 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden participar las entidades públicas del 
orden nacional y territorial.” 

 

5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1081 de 2015, los mecanismos 
de vinculación y participación en los proyectos de la ANIM pueden efectuarse a través de diferentes 

medios, entre los que se encuentra el CONTRATO de fiducia mercantil. 
 

6. Que el nueve (9) de diciembre de 2016, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

suscribió el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 con la 
ANIM, con el fin de constituir un Patrimonio Autónomo Matriz – PAM, cuyo objeto principal es la 

administración de los recursos fideicomitidos por parte de LA ANIM y los terceros que ésta autorice, 
los cuales estarán destinados a las actividades necesarias para que se realice la formulación, 
estructuración y desarrollo de los proyectos y el cual a su vez contempla la posibilidad de celebrar 

otros CONTRATOS de fiducia y por ende la constitución de Patrimonios Autónomos Derivados –
PADs- a través de los cuales se estructuran y desarrollan los proyectos que determine la ANIM, 
según las funciones que le han sido encomendadas a esta última legalmente. 

 

7. Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 señaló en 
su cláusula novena, literal b) Obligaciones Específicas, Frente a los Patrimonios Autónomos 
Derivados, En materia de procesos de selección de contratistas, celebración y ejecución de 

CONTRATOS, numerales 1 al 4, lo siguiente: “1. Adelantar los procesos de selección que le indique 
la ANIM y que sean necesarios para la formulación, estructuración y desarrollo de los Proyectos a 
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cargo de la ANIM. Estos procesos y los CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho 
Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán 
incluir la realización de audiencias y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos 
deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, 
invitaciones, y demás documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para 

adelantar procesos de selección o CONTRATOS y cuya celebración solicite la ANIM y que se 

relacionen con el objeto del CONTRATO de fiducia mercantil que se suscriba. Estos procesos y los 

CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse al 
procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias, 
recibo de propuestas, y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser 

asumidos por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar jurídicamente las minutas de los CONTRATOS que 
deba celebrar LA FIDUCIARIA vocera del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo 

establecido en este documento y con las instrucciones de la ANIM. 4. Verificar que se cumplan los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización de los CONTRATOS que suscriba.” 
 

8. Que el día [FECHA DEL CONTRATO DERIVADO] se suscribió entre LA ANIM y el (la) 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA] el CONVENIO DERIVADO N° [NÚMERO DEL 

CONTRATO DERIVADO] al Convenio Marco de Cooperación para [OBJETO DEL CONTRATO 

DERIVADO]. 

 

9. Que [INCLUIR LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES PERTINENTES DE MANERA 

PUNTUAL]. 

 

10. Que en el plazo indicado, manifestaron interés en participar los siguientes postulantes: 

[NOMBRE DE LAS PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE MANIFESTARON INTERÉS] 
 

11. Que las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE LAS 

PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 

 

12.  Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], según Orden de 

Elegibilidad y aceptación de la postulación emitida por EL CONTRATANTE, el [FECHA DE 

ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN]. 
 

13.  Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por la ANIM, se 

solicitó la celebración del CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada en los TÉRMINOS 

DE REFERENCIA, el cual hace parte integrante del presente CONTRATO. 
 

14.  Que la celebración del presente CONTRATO cuenta con recursos suficientes, según el 

certificado de disponibilidad de recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], suscrito por el 
Representante Legal y Director de Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 

15. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARÁGRAFO: Los documentos del proceso de selección forman 

parte del presente CONTRATO y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del 

CONTRATO. 
 

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de [INCLUIR EL 

VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, 
gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de 
Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 

y/o liquidación del CONTRATO. (El valor corresponderá a lo establecido en la postulación). 
 

TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente CONTRATO es hasta la suma de 

[INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS],  

 

I) GASTOS REEMBOLSABLES:  
 
Los gastos reembolsables correspondientes al Personal Mínimo Requerido y Personal 
complementario y Apoyo, se facturarán mes vencido, de acuerdo con lo realmente causado y 
ejecutado en el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la 
Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, en un 
plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA. Cada uno de los pagos deberá contar con la certificación de aprobación 
por parte de la Interventoría del contrato.    
 
Los gastos reembolsables correspondientes a Gastos Generales, se facturarán mes vencido, de 
manera proporcional al plazo de ejecución del contrato, previa aprobación de la Interventoría y 
autorización de la Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA, en un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación 

en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. Cada uno de los pagos deberá contar con la 
certificación de aprobación por parte de la Interventoría del contrato.    
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Los soportes para la gestión de pagos de los gastos reembolsables son:     

• Informe de ejecución de actividades y de uso de los recursos (cuando aplique) mensual del 

periodo que se solicita sea pagado, debidamente revisado y aprobado por el interventor. En caso 

de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser 

entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas 

por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o 

retardos en la entrega de documentación.   

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.   

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el periodo.   

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 

social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 

Revisor Fiscal según sea el caso.   

• Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
 

II) HONORARIOS FIJOS: 
 
a. PAGO POR HITOS  

 

Pagos hasta por OCHENTA Y CINCO (85 %) del valor pactado de los honorarios, el cual será 
cancelado acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la 

firma del acta de Inicio del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla y con la programación 
definitiva de obra de la FASE 1 aprobada: 
 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO  

HITO 1  

Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 100% de los productos de la etapa de 
preconstrucción.  

• Subcontratos del 100% del capítulo de excavación 
y cimentación.   

• El 100% de las actividades preliminares  

5%  2  

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 100% de Contratación de los suministros del 
Acero y del Concreto.    

• El 100% de Subcontratos del capítulo de 
estructuras.   

• El 100% de Subcontratos del capítulo de redes.   

• El 100% del alistamiento del capítulo de 

10%  6  
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cimentación.  

HITO 3  

Ejecución y aprobación por la interventoría de  

• El 20% del capítulo de estructuras   

• El 25% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% del capítulo de cimentación  

15%  13  

HITO 4  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• La liquidación de los subcontratos del capítulo de 
Cimentación.   

• El 15% del capítulo de acabados.  

• El 50% del capítulo de estructuras.    

• El 60% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% de equipos fabricados y enviados  

• El 100% de Subcontratos del capítulo de 
Fachadas.   

20%  19  

HITO 5  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• La liquidación de los contratos de suministro de 
acero y concreto.   

• El 15% del capítulo equipos   

• El 20% del capítulo de fachadas.  

• El 60% del capítulo de Acabados.  

• El 80% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 90% del capítulo de estructuras.    

20%  26  

HITO 6  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• El 90% del capítulo equipos   

• El 100% del capítulo de acabados.  

• El 100% del capítulo de dotaciones e 
instalaciones.  

• El 100% del capítulo de redes húmedas y secas.  

• El 100% del capítulo de estructuras.    

10%  31  

HITO 7  

Ejecución y aprobación por la interventoría de:   

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
equipos   

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
fachada.  

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
acabados.  

• Liquidación de los subcontratos del capítulo de 
redes húmedas y Liquidación de los subcontratos 
del capítulo de estructuras.    

• Suscripción del acta Final de obra y recibo a 

5%  32  
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satisfacción.  

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado 

y aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas 

deberán ser corregidas por EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente al supervisor 

para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas 

establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de 

comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 

subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente revisado 
y aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas 

deberán ser corregidas por EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente al supervisor 

para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas 

establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas de 
comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 

seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 

subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

b. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, 
incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre 
otros, Estampilla Pro-universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 
2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 
2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 
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y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, 
contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor, previa aprobación 

de la supervisión designada por la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los 
siguientes documentos: 

 

• Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra  

• Documentación técnica de lo realizado: Bitácora de obra y Registro fotográfico final, incluido 
todo el registro fílmico. 

• Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una 
escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos de 
plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, 
hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, durante 
la adecuación de la obra. 

• Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

• Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

• Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de 
cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado (As 
Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

• Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al 
inicio. 

• Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 
ejecución del contrato. 

• Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción de 
la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas. 

• Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 
subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

 

c. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato ejecutado, e IVA 
y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 
1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
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municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, 
contra la suscripción del Acta de liquidación del contrato. 

 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los 

recursos en el P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 
 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y aprobación de 

cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que no estén ejecutadas bajo 
las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas 

por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA 
deben ser expeditos en la presentación y aprobación respectivamente de dichas actividades. 
 

Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo informe de 
ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá acompañarse de las 
facturas con los siguientes soportes: 
 
● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por el 

interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por EL 

CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM 

no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por 
errores o retardos en la entrega de documentación. 

● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la actividad 
que se cobra.  

● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o 

Revisor Fiscal según sea el caso. 
● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del periodo anterior facturado, emitido por 

el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA.   

● Y demás que sean aplicables según la naturaleza del pago a efectuar.   
 

Nota 4: EL CONTRATISTA deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, su factura del 

periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES DE 

CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de 
comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las 

facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, previa aprobación por parte de la interventoría del contrato. 
 

III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 
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El Contratista Administrador Delegado deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la 
ejecución del contrato, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, transferirá los recursos 
con los que se desarrollará la operación del costo directo de la construcción Fase 1, de acuerdo con lo 
aprobado en el comité de adquisiciones, y previa aprobación de la INTERVENTORÍA, y la Supervisión de 
la ANIM. 
 
Entre el CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO y el INTERVENTOR, se deberá definir la 
metodología de manejo conjunto de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la 
Cuenta Bancaria del Administrador Delegado. En este sentido lo que se busca es que toda transferencia 
que sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será esta última quien 
garantice el correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1 
que serán depositados allí. La metodología deberá ser aprobada en el Comité de Adquisiciones.   
 
Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos: 

• El periodo de gestión de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación 

del Comité de Adquisiciones. 

• EL CONTRATISTA presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del 

siguiente periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de contratos corresponde el respectivo 

cobro. 

• Los pagos de contratos de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán previa 

presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la Interventoría, el cual 

deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le aplique y los solicitados por la 

Supervisión y/o la interventoría del contrato:  

o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 

- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo acordado en 

el Comité de Adquisiciones. 

- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, según el 
tipo de contrato. 

- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 
 
o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 
por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
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financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato, documentación técnica de lo realizado, entrega de los planos récord (As Built) o 
soporte BIM de las actividades ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y acumulada 
hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades ejecutadas en 
el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de la maquinaria o 
equipos utilizados en el proceso y demás requisitos definidos en las normas técnicas 
colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
 

o Suministros: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato, documentación técnica de lo suministrado, entrega de los planos récord (As Built) 
o soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según suministro), soporte de la 
requisición, registro fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al almacén, 
estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, y demás 
requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y aprobado 

por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones estas deberán ser 

corregidas por EL CONTRATISTA y nuevamente ser entregadas a la interventoría para su 
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revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: información administrativa 
financiera del contrato, descripción y resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo 
del contrato,  documentación técnica del servicio, entrega de los planos récord (As Built) o 
soporte BIM de las actividades ejecutadas(cuando aplique según servicio), registro fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados por la 
interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de pruebas, ensayos 
o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de 
calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la 
maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y demás requisitos definidos en las normas 
técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada por 
la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

Nota 5: LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las 
mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 

Nota 6: El contratista deberá presentar para aprobación del COMITE DE ADQUISICIONES, previa 
revisión y aprobación de la interventoría, los pagos a ser gestionados cada periodo quincenal (podrán 
existir pagos extraordinarios, previa aprobación del Comité de Adquisiciones), con sus respectivos 
soportes. En caso de no ser aprobados, el comité realizará su devolución, informando los motivos que 
originaron dicha devolución. Una vez aprobados los pagos por las partes, la Interventoría procederá a 
Radicar a la Supervisión, para respectiva Gestión ante la Fiduciaria. Todas las facturas se cancelarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA.   

 

Nota 7: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en 
mayores permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 

 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del CONTRATO será de 

TREINTA (32) MESES contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución,  
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS correspondientes al 

plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en 

términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES 
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denominado “OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre construcción iniciará su ejecución, a partir de la 
firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
legalización de los requisitos de ejecución.  La duración de esta etapa será de dos (02) meses.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo treinta (30) meses, y para su 
inicio no es requisito haber terminado la Etapa de Pre Construcción. Sin embargo, el inicio de la etapa de 
construcción no podrá superar los dos meses definidos para la etapa de pre construcción, con el objeto de 
garantizar el tiempo máximo del contrato equivalente a los treinta y dos (32) meses. 

 

QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en ejecución del 

CONTRATO, a recibir la remuneración en los términos pactados en EL CONTRATO. 
 

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 

CONTRATO a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las 

consignadas específicamente en el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas 

al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

 

• Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el TÉRMINOS DE REFERENCIA 
del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás 
disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecución de este, con 
eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.  

• Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo Derivado del 
Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha.  

• Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y 
riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.   

• Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial 
de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del 
CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones 
impartidas por el supervisor, suscriban compromisos de confidencialidad en los mismos términos 
del formato que le sea suministrado.   

• Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual 
a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del P.A. FC - PAD 
CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, las garantías requeridas en los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o comprobante de pago.   

• Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los TÉRMINOS DE 
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REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.   

• Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la 
ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los 
documentos correspondientes  

• Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.   

• Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda.  

• Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Entendido que todos estos 
gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica.  

• Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 
documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

• Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en 
el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.   

• Suministrar al interventor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.   

• Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
interventor, cuando a ello haya lugar.   

• Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le 
sean solicitados por el interventor.   

• Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución 
presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.   

• Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.   

• Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la información que le 
sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de 
manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor.   

• Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del 
CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, 
vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología 
propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del 
CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.  

• Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo 
de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo 
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General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de 
Archivo y Correspondencia Versión 1 de la ANIM.   

• Habilitar un repositorio documental digital, albergado en un servicio de almacenamiento dispuesto 
por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los parámetros establecidos en el documento BEP 
aprobado por la interventoría y en consonancia con el plan de gestión de comunicaciones para el 
manejo de la información del proyecto.  

• Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los 
demás documentos necesarios para el pago.  

• Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 
2020 expedida por la DIAN o la normatividad que esté vigente.   

• Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de 
conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las especificaciones.   

• Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente 
proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y 
especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 
cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera 
como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de 
discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique el interventor y La 
ANIM.  

• Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados en el anexo 
técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones técnicas, planos de taller de las 
actividades que por cuestiones ajenas al diseñador o el Patrimonio Autónomo requiera, como 
pueden ser ajustes de los diseños entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería 
de detalle de los componentes que según el criterio del constructor sean necesarios para 
garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con previa aprobación del interventor del 
CONTRATO y sin costos adicionales sobre el presupuesto.  

• Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del CONTRATO como 
son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los ajustes, 
complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y demás que se 
requieran cumplan con los requerimientos técnicos para la ejecución del CONTRATO, 
debidamente aprobados por el interventor.  

• Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente 
proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y 
especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; 
cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera 
como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de 
discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique el interventor y La 
ANIM.  

• Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.   
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• Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
(como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y 
Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 
1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 
2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución 
y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes.   

• Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA a terceros, o al personal contratado para la ejecución del CONTRATO, por causa o 
con ocasión del desarrollo de este.  

• Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, por causa o con ocasión del CONTRATO.  

• Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los 
documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.   

• Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información derivada del 
CONTRATO.  

• Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean otorgadas, con ocasión 
del cumplimiento del objeto del Contrato por parte de la Supervisión a cargo de LA ANIM.  

• Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

• Garantizar la ejecución de las obras encomendadas de manera técnica y administrativa para que 

sean ejecutadas correctamente y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 

• Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA dentro de los CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del Contrato, la siguiente información y documentación:  

• Programación detallada de la etapa de pre construcción del proyecto, discriminando las 

actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto 

contractual y las actividades deberán estar detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software 

tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se 

sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de inicio. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO para la ejecución del contrato, relacionado los documentos requeridos. En el evento 

en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 
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requerimiento efectuado por el Interventor del contrato. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías el comprobante de pago de la prima 

para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A conformidad con 

lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

• Presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el cumplimiento de la totalidad de las 

actividades de la ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN, la cual iniciará su ejecución a partir de la 

firma del acta de inicio. La duración de esta etapa será de DOS (02) MESES. Durante esta etapa 

se deberá como mínimo realizar las siguientes actividades: 

o Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o 

actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños 

existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la 

información que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su 

totalidad. Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El 

alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el 

Edificio. 

o Elaborar y entregar el Informe técnico que contenga la verificación y aceptación por parte 

de EL CONTRATISTA, de los Diseños Completos del Proyecto. Los costos asociados a 

los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán responsabilidad 

del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 

o El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y 

diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad 

vigente aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los 

estudios y diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. 

Los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes 

serán responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional 

por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 

o Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 

Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así 

como el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el 

Contratista junto a la Interventoría deberán elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - 

Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo deberá tener como 

entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a ejecutar, memorias 

de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades definitivas de cada actividad, 

definición de los desperdicios y rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de 

caja, listado de insumos, y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y 

respectivo control, acorde a la modalidad de ejecución por Administración Delegada. 

Incorporar las actividades que se consideren faltantes en relación al presupuesto adjunto 

al presente proceso. El resultado del presupuesto no podrá sobrepasar el Costo Directo 
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de la Construcción – Fase 1 y la ejecución física deberá como mínimo garantizar la 

entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto  6, el cual 

se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los presentes TERMINOS DE 

REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será presentado 

ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

o El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del Comité de 

Adquisiciones. 

o Elaboración de los procesos constructivos que realizará el CONTRATISTA para cada una 

de las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las 

especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás información 

suministrada, con lo cual se  garantice el cumplimiento del objeto contractual.  

o Elaboración y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE 1, la cual 

no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de Construcción. EL 

CONTRATISTA deberá elaborar una programación que esté acorde con las actividades 

de obra definidas en la FASE 1, la manera en la que planea serán ejecutadas según el 

objeto del contrato, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de ejecución, trabajos que 

adelantan o adelantarán los subcontratistas, de tal manera que el avance físico de las 

obras tenga un desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia con el plazo 

establecido en las Condiciones de Contratación. En dicho programa se indicará 

claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periódicas dentro de la 

unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades (ítem) que integran 

el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el 

reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de 

materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como 

también el período de construcción de sus instalaciones y obras provisionales. Se deberá 

elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 

discriminado por semanas. Como mínimo deberá contener: 

▪ Nombre de las actividades. 

▪ Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 

▪ Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 

▪ Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 

▪ Duración programada para cada actividad. 

▪ Precedencias y secuencias 

▪ Recursos de ejecución 

▪ Ruta Critica 

▪ Diagrama de Gantt 

o Elaboración y entrega de un programa de Salud Ocupacional y el Plan de Seguridad 

Industrial el cual debe ser adoptado por parte del CONTRATISTA  

o Elaboración y entrega del Plan de Gestión Social por parte de EL CONTRATISTA.  
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o Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Anexo 2 

(Especificaciones técnicas de construcción). Así mismo, tomar todas las medidas 

ambientales, como medidas sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner 

en peligro a las personas, elementos o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Este componente deberá contar en esta 

etapa con las aprobaciones que apliquen, de las entidades competentes para su 

ejecución. 

o Elaboración y entrega del Plan de Calidad del Proyecto el cual deberá contener como 

mínimo el plan de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico que será 

implementado para la ejecución del contrato. Los contenidos mínimos serán: (i) 

organigrama del proyecto, incluyendo descripción de los cargos y responsabilidades de 

estos, (ii) Procedimientos constructivos, (iii) Inspecciones y pruebas para el control de 

calidad de los procesos y procedimiento en la construcción del proyecto, (iv) Gestión, 

procedimiento de implementación y control del Plan de Calidad de la construcción acorde 

a las actividades de obra a ejecutar , (v) la identificación y causas de no conformidades 

durante la construcción del proyecto y la respectiva implementación de actividades 

correctivas, (vi) Gestión de Comunicaciones del Proyecto mediante el cual se establecerá 

los canales de comunicación del CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto, (vii) 

Manejo de Almacén, control de inventarios, control de calidad de los insumos, (viii) 

Procedimientos para controlar los cambios del proyecto, (ix) Procedimientos que se 

implementarán para el control y  manejo financiero del contrato (x) Presentación de las 

herramientas tecnológicas que será implementadas por EL CONTRATISTA para 

garantizar el seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto y sobre la información. 

o Elaboración y entrega del Plan de manejo de tráfico y autorización por la Entidad 

competente. 

o Elaboración y entrega del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser 

aplicado a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema de facturación a 

implementar y demás procesos  

o Entrega física por parte del contratante de las áreas donde se ejecutarán las obras. 

o Entrega del Plan de Adquisiciones para el Proyecto.  

o Llevar a cabo la primera reunión de inicio de la construcción del proyecto, en conjunto con 

la interventoría, LA ANIM, la alcaldía Distrital, y demás entidades que sean convocadas, 

con el fin de tratar entre otros temas: inicio de ejecución de obra, condiciones de 

ejecución, acciones a implementar para el manejo de las comunidades del sector, 

seguridad del proyecto. 

o Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles de 

ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan verse 

afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas de espacio público, vías 

de acceso y áreas que no serán intervenidas. La suscripción de los documentos deberá 
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ser por parte del propietario de los predios o la autoridad competente para ello según 

aplique.  

o Elaborar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por EL CONTRATISTA 

y su respectivo modelo e informe que lo sustente.  

o Presentación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción del 

proyecto; el documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de los 

actores, control del proyecto, herramientas a utilizar y demás actividades necesarias para 

cumplir con los requisitos del nivel de desarrollo del Modelo As Built requerido (LOD 500).   

o Presentar el Action Plan y realizar todas las actividades necesarias para la consecución 

de créditos establecidos para la obtención de la certificación LEED GOLD, la cual es 

otorgada por el U.S. GREEN BUILDING COUNSIL, la cual debe seguir los lineamientos 

establecidos en el documento “Guide for Green Building Design and Construction”. Debe 

ser elaborado a partir de la documentación correspondiente a la Certificación LEED GOLD 

presentada y adelantada por el consultor de estudios y diseños. Dichos documentos están 

incluidos en el Anexo 2 (Especificaciones técnicas de construcción). 

• Realizar el trámite de actualización de constructor responsable de la Licencia de Construcción 

ante Curaduría Urbana, a nombre del CONTRATISTA.  

• Ajustar, actualizar o complementar por parte del CONTRATISTA los estudios técnicos y diseños 

existentes. Todo cambio en diseños y especificaciones que se pretenda realizar con el fin de 

mejorar las condiciones del proyecto, tendrán que ser aprobados por la interventoría y LA ANIM, 

previamente a ser ejecutados 

• Elaborar junto con la Interventoría el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1, 

deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus cantidades, con las cuales se garantice la 

ejecución de la totalidad de la obra. En el mismo sentido, tendrán la responsabilidad bajo el 

principio de la diligencia, de garantizar la inclusión de actividades con ocurrencia factible, con lo 

cual la posibilidad de tener variaciones presupuestales o ausencias por errores de omisión, se 

minimicen.    

• Elaborar, controlar y mantener permanente actualizado el control de cambios o ajustes de los 

diseños en todas sus especialidades, en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del 

cambio y la aprobación por parte de la INTERVENTORIA Y LA ANIM. 

• Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA contratada por LA FIDUCIARA, el plan 

detallado de trabajo en el cual se definan, como mínimo, las actividdes e hitos y el cronograma de 

ejecución de dichas actividades previendo los tiempos que la interventoría deberá tomar también 

para efectos de la revisión y aprobación de los correspondientes productos acordados.  

• Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios públicos de 

energía y gestionar los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el 

desarrollo del objeto contractual, así como los trámites requeridos ante las empresas públicas de 

Medellín (EPM), además de, asegurar la conexión del proyecto al distrito térmico de LA 

ALPUJARRA, y entregar las conexiones definitivas debidamente probadas y energizadas. Realizar 
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la verificación del estudio fotométrico incluido en los anexos técnicos y la correspondiente 

actualización en caso de ser requerido. 

• Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas del servicio público de 

acueducto y alcantarillado ante las empresas públicas de Medellín (EPM), para garantizar el 

correcto funcionamiento del proyecto.   

• Tramitar y obtener todos los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para 

el desarrollo del objeto contractual, así como la certificación RETIE y RETILAP de las obras 

ejecutadas ante las empresas públicas de Medellín (EPM) y entregar las conexiones definitivas 

debidamente energizadas.    

• Garantizar el trámite ante los operadores de comunicaciones para obtener permisos respectivos 

cuando se requiera. 

• Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos complementarios, de tal forma 

que se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la 

edificación resultante. 

• Elaborar y entregar la programación de pagos de los costos inherentes al contrato de 

Administración Delegada, acorde a las definiciones dadas en el aparte de Forma de Pago del 

presente proceso. 

• Elaborar los procesos constructivos que realizarán los distintos Subcontratistas para cada una de 

las especialidades que componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las 

especificaciones, documentación técnica, procedimientos y demás actividades que garanticen el 

cumplimiento del objeto contractual, los cuales deben estar estrechamente relacionados con el 

Plan de Adquisiciones del proyecto y el cronograma de ejecución de este. 

• Realizar el trámite en la curaduría para la modificación de las licencias urbanísticas, acogiendo la 

responsabilidad como URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE en plazo no mayor a 

DOS (02) meses después de la firma del acta de inicio. Adicionalmente, deberá realizar la gestión 

de cualquier otro cambio o actualización en las mencionadas licencias, según lo ordene la 

Interventoría o Supervisión Técnica Independiente. 

• Tramitar y obtener la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que 

llegaren a requerirse, de la licencia de Construcción, así como la totalidad de las demás licencias, 

permisos, o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las autoridades competentes, 

incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del 

contrato. 

• Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, tomar todas las medidas 

ambientales, medidas sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 

las personas, elementos o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 

subcontratistas y proveedores.  

• Adoptar y dar cumplimiento al Decreto 0708 de 2022 “Por medio de la cual se compilan y 

armonizan las disposiciones de las Resoluciones 697 de 2011 y 339 de 2015 emitidas por el 

Departamento Administrativo de Planeación, acogiendo la denominación de Plan Maestro 
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Alpujarra I y II polígono Z3_API_17, se ajustan algunos de sus contenidos y se dictan otras 

disposiciones”. De igual manera el constructor deberá realizar los ajustes necesarios, en caso de 

requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento al mencionado decreto.  

• Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo de las mismas, EL 

CONTRATISTA será el único responsable de las fallas, incumplimientos a las Normas Técnicas 

vigentes, al Plan de Calidad, obras no aprobadas por la interventoría y/o la supervisión técnica y/o 

LA ANIM. En este sentido los costos que se generen con ocasión a solucionar las obras no 

aprobadas o con fallos (estudios, ensayos, gastos directos, gastos indirectos, tiempos muertos de 

los subcontratistas, planes de contingencia, atrasos en el cumplimiento del cronograma, tiempo 

muerto de equipos y/o herramientas, horas extras, y demás costos derivados), serán asumidos por 

el CONTRATISTA. 

15.8.1.1.1. Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral durante la 
ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 en todos sus 
capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; iv) Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
(RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de 
Telecomunicaciones (RITEL); viii) Recomendaciones y estándares de las ANSI/ASHRAE 62.1 – 
2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía para adopción BIM en las 

organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 19650; xi)  NFPA 20 xii) Normas 

nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de edificaciones (xiii) 
Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas colombianas vigentes que le sean aplicables 
al proyecto.  

• Suministrar la instalación de un campamento de obra para uso de la Supervisión técnica y de la 

interventoría del Contrato contratada por la FIDUCIA, con una capacidad mínima de cinco (5) 

puestos de trabajo y cuyas especificaciones técnicas se encuentra establecidas en el documento 

de Especificaciones Técnicas de Construcción; además este espacio deberá contar con las 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones requeridas para su correcto uso. 

Así mismo deberá contemplar el espacio para el funcionamiento de la Interventoría.    

• Gestionar de manera ágil y diligente, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra, así como mantener su provisión durante el tiempo necesario para la 

ejecución del contrato. De la misma manera deberá realizar los pagos derivados, en debida 

oportunidad sin generar sobrecostos por reconexiones o similares al proyecto. Al final de la obra 

deberá tramitar la conexión definitiva de los servicios públicos. 

• Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y conciliado con la 

interventoría, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución del objeto del contrato, 

control y seguimiento de programación, presupuesto y metodología BIM, aspectos técnicos, 

administrativos, y demás que sean pertinentes de ser tratados. Se deberá contar con la presencia 

de los profesionales necesarios de acuerdo al momento de ejecución que se encuentre el 

proyecto.  

• Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Interventoría del Proyecto o la Supervisión del 
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Contrato, junto con los profesionales adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y 

preparar la información que se le requiera. 

• Participar en las instancias de seguimiento del proyecto, para establecer cronogramas de trabajo, 

procedimientos para la toma de decisiones, indicadores de ejecución del proyecto, y demás 

aspectos relacionados con la ejecución de este.  

• Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la interventoría y/o el supervisor designado por 

LA ANIM, y preparar la información que se le requiera.  

•  Brindar acompañamiento y asesoría técnica a LA ANIM y a los subcontratistas, durante la 

totalidad del tiempo en que se demore el proceso constructivo de las edificaciones, asimismo 

disponer de cada uno de los técnicos y especialistas en el momento que se requiera durante la 

ejecución de la obra, en los comités o visitas de obra. 

• Acoger las observaciones que presenten las entidades competentes en la expedición de las 

respectivas licencias y permisos y efectuar los ajustes y/o cambios en los diseños y/o estudios a 

los que haya lugar.   

• Cumplir con la programación detallada de obra, el cual no podrá ser modificado y deberá 

evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de una semana, en el Comité de Obra. 

No obstante, el plazo estipulado para el cumplimiento del contrato, el Contratante, podrá solicitar 

entregas parciales de algunas zonas donde hayan sido terminados los trabajos, con el fin de 

permitir el inicio de otros contratos o utilizarlos para su uso definitivo, siempre que no se 

entorpezca el normal desenvolvimiento del contrato, para lo cual se levantará un acta de recibo 

parcial de la obra, firmada por EL CONTRATISTA, la Interventoría y el representante de LA ANIM, 

con la fecha del respectivo recibo. 

• Llevar el control estricto, organizado y claro de los suministros que sean gestionados mediante el 

Almacén de la Obra. EL CONTRATISTA será el responsable de no generar desperdicios 

ocasionados por malos manejos del personal propio o de los subcontratistas.   

• Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 

objeto del contrato, utilizando fuentes de materiales de construcción que cumplan con los 

requisitos legales. 

• Desarrollar el modelo BIM hasta el nivel LOD 500 durante toda la ejecución de los trabajos de obra 

hasta la finalización del proyecto, respaldados por informes semanales que evidencien los 

avances obtenidos dentro de la actualización del modelo, incluyendo todos los usos BIM del PENN 

STATE de Obra y puesta a punto de diseño. 

•  Realizar el mantenimiento al cerramiento provisional de la obra cumpliendo las especificaciones 

técnicas del documento de Especificaciones Técnicas de Construcción.  

• Almacenar y conservar adecuadamente todos los materiales, herramientas y equipos que se 

adquieran y/o se tomen en arrendamiento con destino a la obra, nombrando para el efecto un 

almacenista.   

• Garantizar la planeación acertada de los recursos requeridos para ejecutar el contrato, con un 

manejo adecuado de los tiempos, evitando el cobro del STAND BY de equipos, horas extras de 
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personal, y demás posibles desviaciones que me afecten el presupuesto detallado de la obra.   

• Realizar la coordinación de todos los subcontratos.   

• Realizar la dirección y control técnico de la ejecución de la obra.   

• Realizar las mediciones de obra ejecutada, en la prioridad exigida por la Interventoría.   

• Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación, y diseños, en 

desarrollo del contrato.   

• Garantizar el control directo sobre los subcontratistas, considerando que a estos no se les 

reconocerá pagos por trabajos defectuosos o mal ejecutados y estos deberán reponer o rehacer a 

su costa y riesgo, incluyendo los recursos inherentes a la no conformidad. Si algún contratista se 

niega a asumir dichos costos, no se harán efectivos los pagos, se le descontarán y se le aplicarán 

las sanciones establecidas en el subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que 

haya sido otorgado en coordinación y subordinación al contrato principal.   

• Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación, y diseños, en 

desarrollo del contrato.    

• Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa 

según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya 

sea por causa de los insumos, de la mano de obra o procesos constructivos mal ejecutados por el 

subcontratista.   

• Realizar los ensayos de laboratorio que solicite la Interventoría y las normas técnicas que apliquen 

para verificar y asegurar la calidad de los materiales y actividades de obra que se requieran con el 

fin de garantizar la calidad de las actividades ejecutadas.   

• Realizar la toma de muestras, ejecución de ensayos a los insumos, materiales o partes de la obra, 

y presentar los resultados al Interventor, teniendo en cuenta sus procedimientos de calidad, las 

especificaciones ´técnicas del proyecto, normas aplicables, la NSR 10, o las exigencias que haga 

el interventor.   

• Mantener certificados los equipos y maquinaria que requieran de la misma, tales como equipos de 

topografía y medición, así como presentar los certificados de calibración a la Interventoría bien sea 

del fabricante o del laboratorio debidamente certificado.   

• Realizar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios públicos 

domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, incluyendo telefonía 

básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados para tal fin.   

• Entregar de acuerdo con la lista de usos BIM, del documento BEP, las diferentes estrategias de 

los entregables durante la ejecución del proyecto.   

• Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente del proyecto, 

documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras realizadas producto de las 

solicitudes realizadas.   

• Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales 

y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 

especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la INTERVENTORÍA del Proyecto y el 
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Plan de Calidad aprobado y avalado por la Supervisión Técnica Independiente.   

• Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una vez se cuente con 

la aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el Contratista y la 

Interventoría deberán elaborar el presupuesto de las actividades no incluidas en la Fase 1, con el 

fin de consolidar un presupuesto detallado total del proyecto Tribunales Medellín. Para la entrega 

de este producto, se tendrá un plazo máximo de UN (1) mes a partir de la aceptación del 

Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser presentado ante el Comité de Adquisiciones para su 

aprobación. 

• Asumir las funciones directivas, administrativas y financieras de la obra para lo cual está obligado 

a rendir riguroso estado de cuentas al Contratante previa aprobación de la INTERVENTORÍA.   

• Responder por las obligaciones de postventa efectuando las reparaciones, adecuaciones, 

arreglos, ajustes y reemplazos y demás actividades propias de esta actividad, por el término de 

DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recibo final de obra.  

• EL CONTRATISTA entregar las garantías originales de los elementos y equipos suministrados 

cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Actuando como 

vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA. 

• Elaborar, durante la ejecución del contrato, el manual de funcionamiento y mantenimiento de la 

obra incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el operador final, en articulación con 

el modelo BIM final. Para el caso deberán exigirle a los proveedores y subcontratistas los 

catálogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones relevantes. 

• Someter para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA los avalúos que se hagan para la 

venta de herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la construcción, así como una 

lista de los elementos que deban darse de baja por ser inservibles.   

• Negociar anticipadamente los materiales no utilizados en la obra y los sobrantes de almacén, 

tomando de base los valores consignados en el inventario de almacén.  

• El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la 
responsabilidad por ésta recae exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere que 

celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán tener la previa aprobación de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, a través de la interventoría, en cuyo caso, EL 

CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza 

en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 

ANTIOQUIA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 

• Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean necesarias para cumplir 

el objeto contractual.  

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 
15.8.1.1.2. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la administración de la obra, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la 
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experiencia general, específica y dedicación exigida, según el caso, así como la logística y los 
equipos necesarios para cumplir con el objeto contractual, previa aprobación de la Interventoría. 

15.8.1.1.3. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal mínimo de obra ofrecido y 
requerido, cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y 

específica exigida. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o 
técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. Cualquier 
cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del Interventor del 
Contrato, de manera previa a la sustitución de los profesionales o técnicos requeridos. La solicitud 
de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los 
soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia 
general y específica del nuevo personal. El nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil igual 
o superior a aquel que será reemplazado. 

15.8.1.1.4. Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y certificaciones 
según lo contenido en la descripción del PERSONAL MÍNIMO de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA para el respectivo aval de LA INTERVENTORÍA del contrato, dentro de los CINCO 

(5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 
15.8.1.1.5. Durante la ejecución de los trabajos, y para la aprobación de los productos, se deberán 

mantener los siguientes tiempos de respuesta:   
● Una vez radicados los informes y/o documentos y/o comunicaciones, por parte de EL 

CONTRATISTA a la INTERVENTORÍA del proyecto, ésta tendrá OCHO (8) días 

hábiles para la revisión y aprobación o emisión de observaciones.   

● Una vez se reciben las primeras observaciones por parte del interventor, EL 

CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles para subsanarlas.   
● Una vez recibidos los documentos que subsanan las observaciones, la interventoría 

dispondrá de CINCO (5) días hábiles para emitir su concepto de aprobación.   
15.8.1.1.6. En caso de no aprobarse se repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por máximo 

dos revisiones más.  
15.8.1.1.7. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los 

acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes del Interventor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, etc., de 
manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, así como del Interventor del Contrato. 

15.8.1.1.8. Presentar informes mensuales, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada 
mes, los cuales deberán ser aprobados por el Interventor del contrato y deberá contener como 
mínimo: 

● Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 
● Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, verificación y 

el cumplimiento de la programación detallado de obra, en coordinación con la 
metodología BIM. 

● Registro de las actividades realizadas por cada uno de los subcontratistas, de acuerdo 
con el avance del mes, presentando los avances registrados de conformidad con el 
cronograma de actividades aprobado para cada uno de los subcontratos. 
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● Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 
● Copia de la bitácora de obra. 
● Informe de control del Presupuesto Detallado de Obra. 
● Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE LA CALIDAD. 
● Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 
● Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que demuestren la 

calidad de los trabajos ejecutados. 
● Relación del personal requerido de acuerdo con el numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO. 
● Informe del manejo ambiental. 
● Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE CAJA 

REAL de ejecución presupuestal del proyecto. 
● Informe de Gestión Social. 
● Informe de gestión arqueológica. 
● Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que 

se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. 

● Informe de seguimiento a los riesgos a cargo de EL CONTRATISTA de acuerdo con la 
matriz de riesgos. 

15.8.1.1.9. Presentar ante la INTERVENTORÍA, informes semanales, que den cuenta del control de 
la programación y del presupuesto de los subcontratos de obra y suministros celebrados con 
ocasión del cumplimiento del objeto del proyecto. 

15.8.1.1.10. Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices 
definidas por la Interventoría y la Supervisión Técnica Independiente del Proyecto. 

15.8.1.1.11. Gestionar el trámite y la obtención del certificado LEED en la categoría otorgada 
al proyecto por parte de la U.S. Green Building Council. Deberá realizar los ajustes necesarios, 

en caso de requerirse, al diseño y obras para la consecución de la mencionada certificación. El 

pago de la certificación estará a cargo del CONTRATANTE. 
15.8.1.1.12. Realizar desde la fecha de firma del acta de inicio, registro fotográfico, grabación 

de vídeo mediante instalación de mínimo dos (2) cámaras Time-lapse; la ubicación de las 
cámaras será aprobada por la Interventoría y grabación de video aéreo mediante drone; 
mostrando desde diferentes puntos focales, el progreso y la inspección de los diferentes avances 
de la ejecución de la obra. 

15.8.1.1.13. Elaborar, durante la ejecución del contrato, el informe de rendimientos de obra por 
cada uno de los subcontratistas el cual deberá ser entregado junto con los informes mensuales y 
debe ser aprobado por el interventor del contrato. 

15.8.1.1.14. Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el 
contrato y la contratación derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de 
los recursos presupuestales. 

15.8.1.1.15. Entregar al Interventor de manera previa y oportuna, las requisiciones, órdenes de 
compra, solicitudes de insumos o equipos, y cualquier otro documento, para obtener su 
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aprobación, antes de realizar la gestión respectiva 

15.8.1.1.16. Elaborar y celebrar por cuenta del CONTRATISTA todos los subcontratos a que 

hubiere lugar, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, de acuerdo con el Plan de 

Adquisiciones y el cronograma de obra. Para el cumplimiento de esta obligación, EL 

CONTRATISTA deberá crear un formato de solicitud de cotizaciones para cada caso particular 
de conformidad con los requisitos establecidos en Plan de Adquisiciones del proyecto. 

15.8.1.1.17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato. 

15.8.1.1.18. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas 
con el objeto de este contrato cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con 
los empleados a su servicio. 

15.8.1.1.19. Asegurar que en el proceso administrativo y de negociación para adquirir bienes 
y/o servicios se cumplan los principios de transparencia, moralidad, economía, planificación, 
rapidez, responsabilidad, eficacia y calidad. 

15.8.1.1.20. Entregar en medio digital, original y dos (2) copias todos los documentos 
concernientes a la ejecución del contrato (memorias de cálculo, informes periódicos, registro 
fotográfico, planos definitivos de construcción, diseños complementarios, cantidades finales para 
la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva 
y especificaciones técnicas detalladas). 

15.8.1.1.21. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones 
de los subcontratos y/o suministros, conservando los estándares de calidad en el documento de 
Especificaciones Técnicas de Construcción del proyecto 

15.8.1.1.22. Garantizar las condiciones y gastos asociados a la suscripción del contrato y pago 
de las garantías. 

15.8.1.1.23. Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, 
en atención a los definidos en el Presupuesto Detallado, implementando los controles y 
estrategias consensuadas con la interventoría, para lograr su equilibrio.   

15.8.1.1.24. Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y 
demás recursos de ejecución del contrato, con lo cual se garantice el correcto aprovechamiento 
de los mismos, para no generar sobrecostos que afecten el presupuesto del contrato. 

15.8.1.1.25. Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos de los valores 
definidos en el presupuesto detallado, por medio de las negociaciones en las Gestión de 
Adquisiciones, en lo relativo a subcontratos, suministros y demás procesos. Lo anterior 
conservando los estándares de Calidad exigidos por las características técnicas del proyecto y 
sin desmejorar los tiempos de entrega, rendimientos y especificaciones técnicas.  

15.8.1.1.26. Mantener durante la ejecución del contrato el apoyo y soporte administrativo a la 
obra desde la oficina central de su empresa, sin ningún tipo de costo adicional, pues hace parte 
de la postulación económica. 

15.8.1.1.27. Garantizar el valor fijo de los Honorarios durante la ejecución del contrato. 

15.8.1.1.28. Es obligación de EL CONTRATISTA conseguir los mejores precios y lograr los 
mayores descuentos posibles en las negociaciones de los subcontratos y suministros. Los 
descuentos deberán quedar reflejados en los contratos celebrados y en los resultados de la 

gestión desplegada por EL CONTRATISTA, en beneficio del proyecto. 
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15.8.1.1.29. Garantizar los gastos reembolsables del contrato. 
15.8.1.1.30. Designar y mantener en el sitio de la obra, y durante el tiempo que, a juicio de EL 

CONTRATISTA, sea necesario, al Personal Mínimo Requerido definido en el proceso. 
15.8.1.1.31. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean 

necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 

 
15.8.1.1.32. Presentar a la FIDUCIARIA, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, el informe 

de gastos reembolsables efectuados mensualmente, acompañados de las facturas y demás 

soportes. En caso de que se presenten observaciones, EL CONTRATISTA deberá solucionarlas 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recibo y corregir. Posterior a la aprobación 
y verificación por parte de la FIDURIA e interventoría, deberá radicarlo a la ANIM.  

15.8.1.1.33. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, el FLUJO DE 
CAJA, con base en la PROGRAMACIÓN DE OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y el PLAN 
DE ADQUISICIONES, que contenga de forma detallada; actividades, valores y plazos. 

15.8.1.1.34. Asumir los costos derivados de los contratos de Interventoría y Supervisión 

Técnica, por causas imputables al CONTRATISTA y/ o a los CONTRATOS DERIVADOS. 

15.8.1.1.35. Responder con la contabilidad de la obra, la teneduría de libros, los respaldos 
contables, la facturación, los comprobantes de egreso, los contratos, y demás documentos de 
soporte de la gestión administrativa, clasificándolos y archivándolos en forma clara correcta, 
rigurosa y precisa. 

15.8.1.1.36. Cumplir con el marco normativo tributario y contable atribuido al objeto del 
contrato y sobre la contratación derivada y de conformidad con su actividad económica. 

15.8.1.1.37. Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que 
permita el cierre final del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables y 
tributarias, en la etapa de liquidación del contrato.   

15.8.1.1.38. Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 
15.8.1.1.39. Atender en el registro de la contabilidad, con respecto a las Normas Internaciones 

de Información Financiera (NIIF), y sus variaciones para el tipo de contrato. 
15.8.1.1.40. Estar al día en las obligaciones tributarias nacionales y distritales ante la DIAN, 

Secretaría de Hacienda y las entidades que determinen nuevas obligaciones tributarias en la 
ejecución del contrato. Así mismo responder por las correcciones, multas, sanciones y 
requerimientos de las autoridades tributarias competentes. 

15.8.1.1.41. Abrir una Cuenta Bancaria de uso exclusivo del proyecto, en la cual LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, depositará los recursos, que hayan sido aprobados 

por la Interventoría y LA ANIM.  

15.8.1.1.42. EL CONTRATISTA queda en libertad de manejar los libros en su oficina central o 
en la obra, respondiendo en uno u otro caso por los resultados, y garantizando la accesibilidad 

de la información a la Interventoría, Fiducia o LA ANIM. 

15.8.1.1.43. EL CONTRATISTA mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del 
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contrato, el personal contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este 
componente. Así mismo atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las autoridades 
fiscales, tramitación de documentos, informes de gestión, respuesta a observaciones del 

Interventor, de LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 
15.8.1.1.44. Suministrar la información presupuestal, financiera y tributaria en forma mensual y 

semestral, o cuando el supervisor lo requiera, en los medios solicitados de conformidad con el 
Manual Operativo de la Fiducia.   

15.8.1.1.45. Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la Cuenta 
Bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del Costo Directo de la Construcción, de 
manera conjunta con la interventoría. 

15.8.1.1.46. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO: 

 

15.8.1.1.47. El ADMINISTRADOR DELEGADO, deberá presentar a la FIDUCIARIA, a la 
supervisión del contrato y a la INTERVENTORIA las garantías exigidas sobre la subcontratación, 

las cuales ampararan siempre al ADMIINISTRADOR DELEGADO y a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias 
de las pólizas. 

15.8.1.1.48. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el 
tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución 
de este. 

15.8.1.1.49. Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

15.8.1.1.50. Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ - 

TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, o a terceros, o al personal contratado para la 
ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

15.8.1.1.51. EL CONTRATISTA responderá a la ANIM, por los errores, omisiones o 
incumplimientos que se originen en los subcontratos o suministros, inclusive los relacionados con 
eventuales demandas laborales. 

15.8.1.1.52. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. FC - PAD CSJ 

- TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, y/o LA ANIM, por causa o con ocasión del contrato. 

15.8.1.1.53. EL CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el 
desarrollo de la obra con el fin de llevarla hasta su culminación, en cumplimiento a la legislación 
colombiana que le sea aplicable. 
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15.8.1.1.54. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, 
contables y tributarios. 

15.8.1.1.55. Garantizar actuaciones responsables en materia administrativa y financiera 
cuando (eventualmente) se presenten reclamaciones laborales o contractuales. 

15.8.1.1.56. Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 

DERECHOS: 
 

1. Previa instrucción de la ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del 

objeto del CONTRATO. 
 

2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la 

ANIM. 
 

OBLIGACIONES: 

 

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción 

del Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 
 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y 

apoyo de la ANIM. 

3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de la 

ANIM.  

4. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre EL CONTRATISTA y la 

interventoría, LA ANIM podrá dirimirlas si lo considera pertinente. 
 

 

OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM: EL CONTRATANTE, otorga a la ANIM, 

con ocasión del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos en virtud del 

cual se constituyó el [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], los 

siguientes derechos y obligaciones respecto del presente CONTRATO, así: 
 

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir 
el recibo de cumplimiento a satisfacción por intermedio del interventor. 

 

2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, de 

acuerdo con los términos establecidos en EL CONTRATO. 
 

Nota: El traslado de los recursos a la fiduciaria, que soportan  el proceso de selección para el 
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ejecución del presente contrato, es responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, 
atendiendo al cupo de vigencias futuras que se aprobaron con el  Acuerdo Específico de 
Cooperación y Colaboración No. 005 de 2022, entre el Consejo Superior de la Judicatura y la 
ANIM, para realizar la integración de los recursos  correspondientes a las vigencias futuras de 
los años  2023, 2024, 2025 y 2026. 

 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO. 

 

4. Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicación de las multas y cláusulas penales 

pecuniarias establecidas en el presente CONTRATO, oportunamente y con la antelación 

necesaria, para que  la FIDUCIARIA en su calidad de CONTRATANTE, una vez agotados los 

procedimientos establecidos en este CONTRATO para efectos de dar aplicación a tales multas y 
cláusulas penales, proceda según la instrucción de la ANIM al respecto. 

 

5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que 
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el acompañamiento necesario 
en las gestiones que aquél deba adelantar ante las autoridades y entidades públicas pertinentes. 

 

NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA: Previo el inicio de la obra, y en caso de existir motivos 

justificados por parte de la ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la ejecución del proyecto, el 

CONTRATO se dará por terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situación, implique algún costo para 

EL CONTRATANTE o para la ANIM. 
 
 

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de 

las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su 
cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será 

equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor causado del contrato en la fecha del incumplimiento. 

Lo anterior no obsta para que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula reiteradamente hasta 
el monto total del contrato. 
 

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo 

en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos 

del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE queda 

irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de 
dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser 

posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL 

CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. 

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.  
 

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 
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emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y garantizará el debido proceso 

entregando a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en 

que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE 

constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo injustificado imputable a este último dará origen al pago 
o compensación de la cláusula penal. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1.       EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por 

escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
 

2.       EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE 

dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3.       En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado 

el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA.  
 

4.       Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior, hará efectiva la cláusula penal previa instrucción de LA ANIM. 

 

5.       En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones recibidas, y 

decidirá sobre la aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL CONTRATANTE se 
comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión.  
EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal las sumas que le adeude al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato y/o hacer exigibles las garantías del contrato.  
 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin 
perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos. 
 
La efectividad de la pena pecuniaria no impide al contratante la aplicación y cobro de las demás acciones 
contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

 

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EL 

CONTRATISTA se compromete a constituir una garantía en favor del [NOMBRE DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, “A 
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FAVOR DE PARTICULARES”, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el 

Manual Operativo del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 

2016, bajo los siguientes amparos [INCLUIR LOS AMPAROS IDENTIFICADOS EN EL DOCUMENTO 

TÉCNICO SOPORTE]: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

   

   

   

 

Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – XXXXXXXXXXXXXXXXXX., declare el incumplimiento. 

Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO y 
los plazos adicionales aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expirarán por falta 
de pago de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que la acreditación del pago será requisito para 

la aprobación de las garantías y tal aprobación es requisito para el inicio de la ejecución del CONTRATO. 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so pena que EL 

CONTRATANTE declare el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación de EL CONTRATISTA 
mantener las garantías indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de seguro el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 del Código de 

Comercio. En la póliza deben figurar como afianzado EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a EL 

CONTRATANTE dentro de los ____ (_) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual este último le remita 

o entregue EL CONTRATO firmado, las garantías a las que se refiere la presente cláusula, junto con el 
recibo que acredite su pago. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable, y deberá 
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de 
daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución 

del CONTRATO. 
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PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe mantener en 

todo momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 

el evento en que el plazo de ejecución del CONTRATO y/o su valor se amplíe o aumente, 

respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor 
amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las 

facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su 
valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 

prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del CONTRATO, el valor amparado 
también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con 
posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del 

CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorización del 

CONTRATANTE. 

 

DÉCIMA TERCERA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la calidad del 

CONTRATISTA, y éste no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, 

previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los 

derechos económicos del CONTRATO no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el 

consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para su eficacia, de 

la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la aprobación 

previa y expresa del CONTRATANTE y de la ANIM. 
 

DÉCIMA CUARTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente 

la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 

desarrollar la actividad subcontratada. EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL 

CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 

 

DÉCIMA QUINTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO no genera relación 

laboral con EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en 
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor 

acordado en la cláusula segunda del CONTRATO. 

 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN. EL CONTRATO terminará por las causas establecidas en la ley civil y 
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comercial colombiana para efecto. En el evento de terminación del CONTRATO, LAS PARTES suscribirán 

el acta de liquidación respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que señale la ANIM para el 

efecto, así como los balances económicos realizados por la ANIM, y previa instrucción de la ANIM a LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las PARTES, se podrá dar 
por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta. 

 
Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al 
CONTRATANTE para terminar anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se 
comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 

 

1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal de ser el caso; así como por la modificación de los 

miembros de éstos últimos, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE;  

 

2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan 

afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO;  

 

3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar los documentos 

requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo 
establecido para el efecto;  

 

4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 

ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven consecuencias que 

hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar;  

 

6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las 
causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o 

autorización previa y escrita del CONTRATANTE, y  la ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar;  

 

8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y escrita del 

CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar y de que 
tal cesión carezca de validez;  
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9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a tres (3) 
semanas;  

 

10) Por orden legal judicial;  

 

11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento de 
normas para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las 

Normas Anticorrupción y Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la Parte 

cumplida podrá terminar de manera unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de que la otra 
Parte, sus socios o accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas involucradas en la 

ejecución o administración de este CONTRATO llegaré a ser:  

 

a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno nacional o 
internacional;  

b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, terrorismo, 
secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte 
cumplida, lo puedan afectar;  

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas 
por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de control de 
activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte 
América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas 
con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial 
relacionado con la comisión de los anteriores delitos.  

 

12) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se requerirá previa 

instrucción por parte de la ANIM a  LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., salvo en los casos 
en los que exista una orden de autoridad administrativa o judicial. Para la terminación anticipada o 

unilateral del CONTRATO, se adelantará el siguiente procedimiento:  

 

1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los eventos que dan 

lugar a la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, informará por escrito a EL CONTRATISTA 
sobre dicha situación.  

 

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  

 

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta 
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después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por aceptado y cierto el evento 

que da lugar a la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO por parte de EL CONTRATANTE.  

 

4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado 

para que EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes del caso, decidirá mediante 

documento escrito y motivado sobre la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO. La decisión de 

EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. 
 

La aplicación de la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO no impide a EL CONTRATANTE, 

el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni 
el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado 

anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por 

parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación en 

la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL 

CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el 

clausulado del CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la 

fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores 
diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 
reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 

PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación anticipadas del 

CONTRATO: (i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su 

objeto; (ii) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del 

CONTRATISTA; (iii) Cualquier circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que 

no sea subsanada por EL CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si éste lo 

estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previa 

autorización de LA ANIM. 

  

DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de 

terminación del CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo de seis (6) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo 
acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 

PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

 

DÉCIMA NOVENA. SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las obligaciones 

que le impone la Ley y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se 

obliga a entregar toda la información y documentación que para estos efectos le sea requerida por LA 

FIDUCIARIA. 
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VIGÉSIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al 

CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de 

EL CONTRATISTA en el desarrollo de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 

reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM, 

con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del CONTRATO. Si 

ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA, esta podrá comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas 

situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará profesionales idóneos que los representen y asumirá el 

costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si EL CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 

escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si EL 

CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último 

caso, EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos 
que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos 

de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EL 

CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía 

ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con los documentos en los que se consignen dichos 
valores, prestarán mérito ejecutivo. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA 
adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de 

las que éste se valga para la ejecución del CONTRATO, en relación con la información confidencial y/o 

privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del CONTRATO: 

 

a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o 
privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los 
casos que se precisan a continuación: 

 

(i) Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM.  

 

(ii) En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial 
expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con 

competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por EL 

CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o 
solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas.  

 

(iii) Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información 
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estipulados en esta cláusula, previa notificación a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin 
de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el 

procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales 
requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los 
mismos.  

 

b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información 
confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

 

c) Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial y/o privilegiada que le sea 
suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de 
acceso restringido.  

 

d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial y/o privilegiada 
sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la 
información subsista bien manejada y protegida.  

 

e) El uso de la información confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al 

CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la 
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. 

Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir 
esa utilización irregular de la información confidencial y/o privilegiada. La obligación de confidencialidad 

que en virtud del CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistirá por el término necesario para 

efectos de mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y la ANIM, respecto de 
los perjuicios que se les pueda causar, relacionados con la presente obligación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, 

corresponde a la información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM al 

CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, 

protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula 

generará un incumplimiento del CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL 

CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud 
de la presente cláusula. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en 
forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la 
conciliación, transacción, según los procedimientos establecidos por la ley. 

 



 
 
 

Página 174 de 178  

 
 

 

VIGÉSIMA TERCERA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del juramento, 

que ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de la ANIM y/o del Comité 

Fiduciario del CONTRATANTE, ha recibido o recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la 

adjudicación, celebración o ejecución del CONTRATO, so pena de dar lugar a la terminación del mismo, y 

aplicación de las sanciones legales a que haya lugar. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción 

de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del CONTRATO, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 

partes deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas físicamente o por correo electrónico en las direcciones indicadas a 
continuación: 

 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., correo electrónico: 
buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com 

 

b. EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA] 

 

c. LA ANIM: Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. correo 
electrónico: comunidad@avb.gov.co  

 

PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada deberá ser 
notificada oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 

 

VIGÉSIMA SEXTA. INTERVENTORÍA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CONTRATANTE, contratará un Interventor, de conformidad con lo establecido en Manual Operativo 
Versión No. 7, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada 

una de las disposiciones internas de LA ANIM y demás normas legales, de acuerdo con las 

especificaciones del CONTRATO y la guía de seguimiento a proyectos, supervisión e interventoría a 

CONTRATOS y convenio versión: 1 Código: GCON/GG-01, vigente durante la ejecución del CONTRATO, 
sin que esta interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo 

el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del CONTRATO, de 
acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, alcances, anexos y postulación. 

 

PARÁGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervisión mantendrá durante todo el tiempo que dure 

la ejecución del CONTRATO, la interventoría para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a 

mailto:buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com
mailto:comunidad@avb.gov.co
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las especificaciones técnicas, Documento Soporte Técnico, Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido del 

presente CONTRATO. 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, 

serán discutidas con el CONTRATISTA y solucionadas por la Interventoría y FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO CONTRATANTE, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a 
menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 

relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a la ANIM para que lo 
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 
 

VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la 

gravedad de Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no está incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

 

VIGÉSIMA NOVENA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos: 
 
1) TÉRMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la contratación y 

sus anexos. 

2) Instrucciones de la ANIM.  
3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  

4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no contradiga 

a EL CONTRATO.  
5) Garantías.  

6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen 
al mismo. 

 

TRIGÉSIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución del contrato 
será en el centro de la ciudad de Medellín Calle 41 No. 52 - 152, y el domicilio contractual será Bogotá 
D.C. 
 

TRIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el derecho 
privado con arreglo a lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio y las demás normas 
concordantes que las adicionen, modifiquen o complementen. 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la 

producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su 

CONTRATO o con ocasión de ellas, pertenecen a la ANIM, y por tanto por este mismo acto se entienden 

cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de la ANIM. De igual manera las invenciones realizadas 

por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada 

por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la 

misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado 
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para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las 

actividades adelantadas en desarrollo del CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones serán de 

propiedad de la ANIM. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán 
en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión 
de la comunidad Andina de Naciones. 
 

TRIGÉSIMA TERCERA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a 
lo señalado en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, sus reglamentos, las normas 
que las modifiquen, complementen o sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta política, 
acarreará las responsabilidades a que haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, daños y 

perjuicios que su acción u omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA 

y/o a la ANIM y/o a cualquier tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la entrega a EL 

CONTRATISTA de bases de datos y/o archivos con esta clase de información, EL CONTRATISTA será 
considerado encargado del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, deberá 
cumplir su encargo en los términos y condiciones que impone la ley, y en particular las instrucciones que 

EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM le indiquen, y siempre para los fines y propósitos 
que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la autorización del titular de la información y 

a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o la FIDUCIARIA y de la ANIM, en materia de 

protección de datos. EL CONTRATISTA como encargado del tratamiento de los datos personales, deberá 

contar con políticas para el tratamiento de las bases de datos, y tanto EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA como la ANIM, podrán en cualquier momento solicitarle al CONTRATISTA que entregue 
estas políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o a solicitudes de 
autoridades competentes. 
 

TRIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación 
vigente y demás normas concordantes y aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como a la 

política que en materia de lucha contra la corrupción le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y 

a la ANIM. 
 

TRIGÉSIMA QUINTA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA: Sin perjuicio del cumplimiento de 

la ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la 

Ley, los reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) 
Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 

Política y en las leyes. (iv) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y privados y, 
por ende, hacer más transparente la gestión pública y la gestión privada, en lo que corresponda. 
 

TRIGÉSIMA SEXTA. REQUISITOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA deberá presentar 



 
 
 

Página 177 de 178  

 
 

 

para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la siguiente información y documentación: 

 

1. [LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA INICIAR 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO] 

 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: EL CONTRATISTA deberá presentar al 

interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, experiencia general y específica del 

personal requerido para la ejecución del CONTRATO. El personal mínimo requerido se relaciona a 

continuación [LISTADO DEL PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA]. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 

CONTRATO, EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN que cuenta con el personal profesional y/o técnico 

especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del CONTRATO, quienes serán los 
responsables de los diseños y diagnósticos complementarios, así como de revisar, analizar y entregar los 
informes a los que haya lugar en el marco del desarrollo del objeto contractual. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y 
soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán 

revisadas y avaladas por el interventor del CONTRATO, quien podrá solicitar el cambio de profesional de 
acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar.  
 

EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 

del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 

TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El CONTRATO se perfecciona una 
vez las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecución, se requiere la 
aprobación de las garantías. Una vez se cumplan los requisitos de ejecución, se suscribirá el Acta de 
Inicio. 

 

En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 

 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 

FIDUCIARIA] 

[NOMBRE DEL 

CONTRATISTA] 
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Representante  

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
vocero y Administrador de 

[NOMBRE DEL PATRIMONIO

 AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE 

DOCUMENTO] 
Contratista 

 
 
 


