

ALCANCE No. 1
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

ALCANCE No. 1 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE – del Proceso de Selección Simplificada No. 2 de 2023, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEDE LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA, PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE D, UBICADA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE. FASE 1.”

Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., el trece (13) de enero de 2023, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con **LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.** y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FISCALÍA FEAB**, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el siguiente numeral:

Modificar el Anexo 5. POSTULACIÓN ECONÓMICA, del Documento Técnico de Soporte, en el sentido de ACLARAR que el ítem 1.4 del capítulo de **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** corresponde a la actividad de “DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN PISOS A INTERVENIR; INCLUYE DESCONEXIÓN DE INTERRUPTORES Y SU ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DISPUESTA POR LA ENTIDAD”, esta aclaración se realiza teniendo en cuenta que por un yerro involuntario había quedado en el formato inicialmente publicado repetida la actividad de: “(...) Retiro de salidas de tomacorrientes dobles de la red de voltaje normal y regulada. Incluye el retiro de cableado no utilizable” en los numerales 1.4 y 1.5 del capítulo mencionado.

Por lo tanto, quedará de la siguiente manera:

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1,1	Levantamiento de información consistente en la identificación y ubicación de circuitos, equipos de Laboratorio, tomacorrientes, impresoras, escaner, cafetería; interruptores etc. y tipo de circuito requerido, voltaje, corriente y potencia, cantidades para plasmar las cantidades definitivas de forma tal que las nuevas instalaciones garanticen el correcto funcionamiento de todos los equipos existentes y los proyectados.	UN	75		\$ 0
1,2	Perforación de placa en puntos: De sótano a piso 1; De piso 1 a piso 2 y De piso 2 a piso 3 para cruce de bandeja portacables 30 x 10 cm	UN	3		\$ 0
1,3	Desmonte de balas, lámparas y luminarias existentes. Incluye retiro de cableado y resane de puntos y traslado a donde disponga la Entidad	UN	183		\$ 0
1,4	Desconexión y retiro de tableros eléctricos existentes en pisos a intervenir; incluye desconexión de interruptores y su almacenamiento en la bodega dispuesta por la entidad.	UN	12		\$ 0
1,5	Retiro del salidas de tomacorrientes dobles de la red de voltaje normal y regulada. Incluye el retiro de cableado no utilizable.	UN	57		\$ 0
SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 0

El formato en Excel para diligenciar, se encuentra actualizado en el link de los documentos del proceso, relacionado en el numeral 11 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del Documento Técnico de Soporte.

<https://bit.ly/3zFVzBs>

Bogotá, D.C., el veinticinco (25) de enero de 2023.