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INTRODUCCIÓN 

 
Conforme las obligaciones definidas en materia de contratos derivados en el Contrato de Fiducia No. 102 de 2016, el 
presente documento contiene el Informe final de Evaluación del Proceso de Selección Simplificada No. 12 de 
2021, cuyo objeto corresponde “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
NIVEL DE INGENIERÍA BÁSICA DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN, Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA 
LAS VÍAS Y REDES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, ELÉCTRICAS, TELEMÁTICAS, GAS Y DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN UNO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN EN 
BOGOTÁ D.C” el cual incluye la verificación de los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero de las 
postulaciones recibidas dentro del término fijado en el cronograma, el pasado tres (03) de mayo de 2021. 

  
La verificación de la documentación fue realizada por los evaluadores designados para el efecto por LA FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. actuando única y exclusivamente como Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC PAD PRIMER EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN quien adelantará la verificación jurídica y financiera, por 
su parte, y por LA ANIM quien adelanta la verificación técnica y económica dada la naturaleza especial del servicio 
que se pretende contratar. 
 
Las postulaciones recibidas y evaluadas cuyos soportes reposan en el archivo de LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
quien actúa única y exclusivamente en calidad Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
PRIMER EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN son las siguientes: 
 

N° NOMBRE DE POSTULANTES N° DE FOLIOS 
VALOR 

POSTULACIÓN 
ECONÓMICA 

1. CONSORCIO RENOVACIÓN CAN  363 $2.090.557.111,00 

2. CONSORCIO CIUDAD CAN 346 $2.142.000.000,00 

3. HMV PROYECTOS S.A.S. 640 $2.152.555.000,00 

4. 
CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN 
URBANA CAN 2021 

421 $2.066.956.698,00 

 
EL COMITÉ EVALUADOR, informa que la postulación presentada por HMV PROYECTOS S.A.S., por valor de DOS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 
($2.152.555.000,00), se encuentra incursa en la causal de rechazo prevista en el numeral 3.18 “Cuando el postulante 
resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de los integrantes de la estructura plural, supere el número 
de contratos suscritos y/o que se les haya aceptado postulación permitidos en el presente Documento Técnico de 
Soporte.” 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad 
HMV PROYECTOS S.A.S., conforma un grupo empresarial con la empresa HMV INGENIEROS LTDA. identificada 
con NIT 860.000.656-1. 
 
Lo anterior también se corrobora también en el Formulario 3, donde como parte de la experiencia mínima admisible, el 
Postulante relaciona contratos ejecutados a través de la empresa HMV INGENIEROS LTDA. 
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En ese orden de ideas se indica que actualmente la empresa HMV INGENIEROS LTDA. tiene dos (2) contratos 
celebrados con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD_FORTALEZA DISEÑOS, como integrante del CONSORCIO 
DISEÑOS ASTAC y con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO MINISTERIOS, como persona jurídica. 
Estos contratos fueron instruidos por la ANIM y en ambos patrimonios autónomos la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., 
es la vocera y administradora. 
 
Por lo anteriormente expuesto se da aplicación a lo previsto en el numeral 2.1.7 NO CONCENTRACIÓN DE 
CONTRATOS, que prevé: 
  
“(…) Se verificará en los postulantes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo 
postulante bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta dos (2) contratos 
celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta en los procesos de selección en las cuales resultare 
seleccionado en primer orden de elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por la ANIM cuyo 
Vocero y Administrador sea la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  
 
Al número máximo de contratos celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se le descontará la cantidad 
de contratos en los que se hayan suscrito las respectivas actas de terminación de contrato sin actividades 
pendientes al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante deberá adjuntar estos 
documentos y soportes con la postulación para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO lo pueda verificar.  
 
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al postulante (consorcio 
o unión temporal).   
 
La postulación del postulante que incurra en la citada concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante es la persona o grupo de 
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, 
ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos 
relacionados con el contrato, y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 
mismo. Igualmente, constituyen un mismo postulante las sociedades controladas por los postulantes o por los 
miembros de la estructura plural o de la matriz o de sociedades controladas por su matriz o de la filial o sus 
subordinadas.  
 
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la 
aceptación de la postulación.  
 
Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, será RECHAZADO del proceso de selección adelantado por el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO cuyo Vocero y Administrador es la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  
 
NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo resultare en 
primer orden de elegibilidad en más de uno, el comité asesor evaluador deberá verificar si el postulante, al resultar en 
este orden dentro de los procesos de selección a los cuales se presentó, y teniendo en cuenta los contratos en 
ejecución, detenta una concentración de contratos superior a la permitida por los Patrimonios Autónomos.  
Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de contratos superior a la 
permitida por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, éste podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad del 
proceso de selección en cuestión.  
Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de contratos no podrá continuar en el 
proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las postulaciones, salvo que se incurra en los 
presupuestos fácticos señalados en la nota 3 ó 4 del presente numeral.  
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NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad cuando solamente se haya presentado un único postulante para la 
convocatoria.  
 
NOTA 4: En la eventualidad en la que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de concentración de 
contratos, el PATRIMONIO AUTÓNOMO procederá a aceptar la propuesta al postulante ubicado en el primer lugar en 
el orden de elegibilidad.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original). 
 
Por lo anteriormente expuesto, la postulación presentada por HMV PROYECTOS S.A.S., será rechazada y en 
consecuencia no será evaluada. 
  
A continuación, LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, presenta los resultados 
consolidados de las verificaciones de los requisitos de carácter jurídico, y financiero.  
 

1. EVALUACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
POSTULANTE: CONSORCIO RENOVACIÓN CAN integrada por TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC y SILVA 
CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.  
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
Carta de presentación de la postulación.  

48 - 50 CUMPLE 

 
Representado por FERNANDO 
JOSÉ MANJARRÉS CABAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 72.184.253 de Barranquilla. 
 

 
Copia de la cédula de ciudadanía de 
quien suscribe la postulación.  

33 CUMPLE 

 
FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS 
CABAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.184.253 de 
Barranquilla. 
 

Copia de la matrícula o tarjeta profesional 
vigente de quien avala la postulación.  
 

51-52 CUMPLE 

 
ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.220.185 de Bogotá D.C., 
Ingeniera Civil con matrícula 
profesional 25202-60190 CND. 
 
Aporta Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido 
el 26 de abril de 2021 CVAD-2021-
723417. 
 

 
Documento de conformación del 
Consorcio o Unión Temporal.  

28 30 CUMPLE 
 
CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 Documento de Constitución de la 
respectiva Estructura Plural con fecha 
veintiocho (28) de abril de 2021. 
 

1. TECNIESTRATEGIA S.A.S. 
BIC, NIT. 900.685.073-1, 
Participación: 50% 
 

2. SILVA CARREÑO & 
ASOCIADOS S.A.S., NIT. 
860.504.871-2, 
Participación: 50%  

 
LÍDER: SILVA CARREÑO & 
ASOCIADOS S.A.S. 
 

Garantía de Seriedad de la Postulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 – 58 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSANÓ  
MEDIANTE CORREO 

ELECTRÓNICO  
jueves 13/05/2021 

9:44 a. m 

PÓLIZA No. 15-451101127138 (0) 
 
Expedida por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 
 
CONTRATANTE: PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF 
UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, 
con NIT 830.053.994-4. 
 
AMPAROS: La Garantía de Seriedad 
ampara correctamente el riesgo 
exigido. 
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de 
Seriedad cumple con la cobertura 
mínima del 10% del valor total del 
presupuesto del proceso de selección. 
 
VIGENCIA: La Garantía de Seriedad 
cumple la vigencia de los cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: 
La garantía de seriedad de la 
postulación relaciona los integrantes 
del postulante plural y el porcentaje de 
participación de cada uno. 
 
RECIBO DE PAGO: El postulante 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 
 

aporta recibo de pago de la garantía. 
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación, el Postulante 
aportó el clausulado general de la 
póliza de cumplimiento entre 
particulares. 

Certificado de existencia y representación 
legal, expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha 
señalada para la finalización del término 
para presentar la postulación. 
 
 
La duración de la sociedad debe ser 
superior a 74 meses contados desde la 
publicación del aviso de invitación. 
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar 

4 16 CUMPLE 

TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC 
NIT. 900.658.073-1 
 
RL FERNANDO JOSÉ MANJARRES 
CABAS C.C.72.184.253 
 
RF SANDRA PATRICIA FIGUEROA 
CASTIBLANCO C.C.51.996.201 TP 
60775-T 
 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido el 
ocho (08) de abril de 2021, Código de 
verificación A2164360885FFB. 
 
La duración de la sociedad es hasta 
dieciséis (16) de diciembre de 2063.  
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar. 
 

18-26 CUMPLE 

SILVA CARREÑO & ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
NIT. 860.504-871-2 
 
RL GERMÁN SILVA FAJARDO  
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
OSWALDO LADINO CHAVES 
 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido el 
nueve (09) de abril de 2021 y código de 
verificación A21658524BVC9DC. 
 
La duración de la sociedad es 
indefinida.  
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

 
Certificado de pagos al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales.  

38-41 

SUBSANÓ  
MEDIANTE CORREO 

ELECTRÓNICO  
jueves 13/05/2021 

9:44 a. m 

TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC 
 
Certificado, suscrito por SANDRA 
PATRICIA FIGUEROA 
CASTIBLANCO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.996.201 
de Bogotá, con T.P. 60775-T en 
calidad Revisor Fiscal. 
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación el 
Postulante allegó el certificado en el 
Formato 5.  

43-46 

SUBSANÓ  
MEDIANTE CORREO 

ELECTRÓNICO  
jueves 13/05/2021 

9:44 a. m 

SILVA CARREÑO & ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
Certificado, suscrito por JESÚS 
ALONSO PINEDA TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.205.063, con T.P. 17030-T en 
calidad Revisor Fiscal. 
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación el 
Postulante allegó el certificado en el 
Formato 5. 

Certificación bancaria con fecha de 
expedición no superior a seis (6) meses 
contados desde el plazo máximo para 
presentar postulación. 

 A folios 61 y 63 se adjuntan las certificaciones bancarias de los integrantes del 
Consorcio; no obstante, lo anterior se indica que si al postulante CONSORCIO 
RENOVACIÓN CAN, le es aceptada su Postulación, deberá constituir cuenta 
bancaria y aportar certificado a nombre del CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
previo a la suscripción del contrato. 

 
 
Registro Único Tributario con fecha de 
expedición no superior a 30 días 
anteriores al cierre del proceso. 
 

66 CUMPLE 

TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC 
 
Allega copia RUT- Régimen Común, 
expedido el veintiuno (21) de abril de 
2021). 
  

68 - 72 CUMPLE 

SILVA CARREÑO & ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
Allega copia RUT- Régimen Común, 
expedido el veintitrés (23) de abril de 
2021). 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Si al postulante CONSORCIO RENOVACIÓN CAN, le es aceptada su Postulación, deberá aportar el Registro único 
Tributario a nombre del CONSORCIO RENOVACIÓN CAN, previo a la suscripción del contrato. 

Registro Único de Proponentes – RUP, 
Documento vigente y en firme. 

75 - 126 CUMPLE 

TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC 
 
Allega copia RUP, expedido el 
veintitrés (23) de abril de 2021, donde 
se evidencia que la fecha de 
renovación corresponde al once (11) 
de marzo de 2021. 
 

128 - 187 CUMPLE 

SILVA CARREÑO & ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
Allega copia RUP, expedido el quince 
(15) de abril de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de renovación 
corresponde al dieciocho (18) de marzo 
de 2021.  

 
Fotocopia del documento de identificación 
del Representante Legal 
 

33 CUMPLE 

TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC 
 
FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS 
CABAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.184.253 de 
Barranquilla. 

35 CUMPLE 

SILVA CARREÑO & ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
OSWALDO LADINO CHÁVES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.250.748 del Colegio, en calidad 
de primer Suplente del Gerente. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios 
de la respectiva persona natural, jurídica y 
del representante legal de la misma con 
una expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anterior a la fecha de 
finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Procuraduría General de la Nación.  

190 -191 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
disciplinarios de TECNIESTRATEGIA 
S.A.S. BIC., NIT. 900.685.073-1, 
aportada es de fecha veintiuno (21) 
de abril de 2021 Certificado Ordinario 
No. 165246971.  
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de FERNANDO JOSÉ 
MANJARRÉS CABAS, es de fecha 
veintitrés (23) de abril de 2021 
certificado ordinario 165432298.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

193 - 194 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
disciplinarios de SILVA CARREÑO & 
ASOCIADOS S.A.S., NIT. 
860.504.871-2, aportada es de fecha 
veintitrés (23) de abril de 2021, 
certificado ordinario No. 165432684.  
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de OSWALDO LADINO 
CHÁVES, es de fecha veintiocho (28) 
de abril de 2021, certificado ordinario 
No. 165876962.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

 
 
 
Certificado de antecedentes fiscales de la 
respectiva persona natural, jurídica y del 
representante legal de la misma con una 
expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Contraloría General de la 
República.  

202 -203 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
fiscales de TECNIESTRATEGIA 
S.A.S. BIC., NIT. 900.685.073-1, 
aportada es de fecha veintiuno (21) 
de abril de 2021, código de 
verificación 
9006850731210421092517.  
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de FERNANDO JOSÉ 
MANJARRÉS CABAS, es de fecha 
veintiuno (21) de abril de 2021, 
código de verificación 
72184253210421096544.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

205 -206 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
fiscales de SILVA CARREÑO & 
ASOCIADOS S.A.S., NIT. 
860.504.871-2, aportada es de fecha 
veintitrés (23) de abril de 2021, 
código de verificación 
8605048712210423094227. 
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de OSWALDO LADINO 
CHÁVES, es de fecha veintiocho (28) 
de abril de 2021 código de 
verificación 32507482104128115007. 
.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

Antecedentes judiciales de la respectiva 
persona natural y/o representante legal, 
con una expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha 
de finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Policía Nacional de Colombia. 

197 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
judiciales de FERNANDO JOSÉ 
MANJARRÉS CABAS, es de fecha 
veintiuno (21) de abril de 2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

199 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
judiciales de OSWALDO LADINO 
CHÁVES, es de fecha veintiocho (28) 
de abril de 2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

Certificado de la Policía Nacional de 
Colombia, con una expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de finalización del término para la 
presentación de la postulación, de 
encontrarse al día en el pago de multas 
por infracciones al código nacional de 
policía y convivencia, en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - RNMC 
de la Policía Nacional de Colombia. 

209 CUMPLE 

 
La certificación de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia, de 
FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS 
CABAS, es de fecha veintiuno (21) de 
abril de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

211 CUMPLE 

La certificación de Registro Nacional 
de Medidas Correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia, 
OSWALDO LADINO CHÁVES es de 
fecha veintiocho (28) de abril de 
2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 213-217 CUMPLE 

CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
 
Aporta Formulario No. 6 con fecha 
tres (03) de mayo de 2021, firmada 
por FERNANDO JOSÉ 
MANJARRES. 

PREVENCIÓN DE SELECCIÓN 
ADVERSA DEL RIESGO 
REPUTACIONAL 

227-228 CUMPLE 

 
CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
 
Aporta Formulario No. 6 con fecha 
tres (03) de mayo de 2021, firmada 
por FERNANDO JOSÉ 
MANJARRES. 

Concentración de Contratos – Numeral 
2.1.7. del Documento Técnico de Soporte. 

NO 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 
 
POSTULANTE: CONSORCIO CIUDAD CAN conformado por ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI S.A.S. Y 
HACER DE COLOMBIA LTDA. 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
Carta de presentación de la postulación.  

3-6 CUMPLE 

Representado por GERMÁN 
ALFREDO BAZZANI PRADERE, 
identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.240.307 de 
Bogotá D.C. 
 
AVALADA: MARIO FERNANDO 
GÁMEZ MONCADA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.357.931 
de Tocaima Ingeniero Civil con 
matrícula profesional 25202-
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

135056CND. 
 

 
Copia de la cédula de ciudadanía de 
quien suscribe la postulación.  

219 CUMPLE 

GERMÁN ALFREDO BAZZANI 
PRADERE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.240.307 de 
Bogotá D.C. 

Copia de la matrícula o tarjeta profesional 
vigente de quien avala la postulación.  
 

7- 10 CUMPLE 

MARIO FERNANDO GÁMEZ 
MONCADA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.357.931 de 
Tocaima, Ingeniero Civil con 
matrícula profesional 25202-
135056CND. 
 
Aporta Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido 
el 30 de abril de 2021. CVAD-2021-
732511. 

 
Documento de conformación del 
Consorcio o Unión Temporal.  
 

48 - 50 CUMPLE 

CONSORCIO CIUDAD CAN  
 
Documento de Constitución de la 
respectiva Estructura Plural con fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021. 
 

1. ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SXXI S.A.S., 
NIT. 901.183.827-7, 
Participación: 50%  

2. HACER DE COLOMBIA 
LTDA., NIT. 800.028.222-2, 
Participación: 50% 

 
LIDER: ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SXXI S.A.S 
 

Garantía de Seriedad de la Postulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÓLIZA No. 21-45-101329737 (0) 
 
Expedida por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 
 
CONTRATANTE: PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF 
UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, 
con NIT 830.053.994-4. 
 
AMPAROS: La Garantía de Seriedad 
ampara correctamente el riesgo 
exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 

58 - 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUMPLE 

 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de 
Seriedad es equivalente al 10% del 
valor total del presupuesto del proceso 
de selección. 
 
VIGENCIA: La Garantía de Seriedad 
cumple la vigencia de los cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 
 
PORCENTAJES DE 
PARTICIPACIÓN: La garantía de 
seriedad de la postulación relaciona los 
integrantes del postulante plural y el 
porcentaje de participación de cada 
uno. 
 
RECIBO DE PAGO: El postulante 
aporta recibo de pago. 

Certificado de existencia y representación 
legal, expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha 
señalada para la finalización del término 
para presentar la postulación. 
 
 
La duración de la sociedad debe ser 
superior a 74 meses contados desde la 
publicación del aviso de invitación. 
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar 

23 - 28 CUMPLE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI S.A.S. NIT 901.183.827-7 
 
RL: GERMÁN ALFREDO BAZZINI 
PRADERE CC 79.240.307 
 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido el 
veintisiete (27) de abril de 2021. 
 
La duración de la sociedad es 
indefinida.  
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar. 
 

12-20 CUMPLE 

HACER DE COLOMBIA LTDA. NIT. 
800.028.222-2 
 
RL ÓSCAR TAMAYO PERALTA C.C. 
2469579. 
 
RF HELBER ORLANDO CALLEJAS 
CHAPETON C.C.19.453.724. 
 
Certificado de Existencia y 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Representación Legal, expedido el 
nueve (09) de abril de 2021 Código de 
verificación Vx8GKjIi+G. 
 
La duración de la sociedad es hasta el 
31 de agosto de 2038.  
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar.  
 
ACTA No. 700 del veintinueve (29) de 
abril de 2.021, la cual se dan la 
facultad o autorización para presentar, 
participar y celebrar el contrato según 
el proceso de selección motivo de 
evaluación. 

 
Certificado de pagos al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales.  

52 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI S.A.S. 
 
Certificado, suscrito por GERMÁN 
ALFREDO BAZZANI PRADERE 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.240.307 de Bogotá D.C., en 
calidad Representante legal. 
 
El postulante presentó el certificado en 
el formato del formulario en el término 
del traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación. 

53 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

HACER DE COLOMBIA LTDA. 
 
Certificado, suscrito por HELBER 
ORLANDO CALLEJAS CH 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.453.724 de Bogotá D.C., con 
T.P. 38324-T en calidad Revisor 
Fiscal. 
 
El postulante subsanó en el Término 
del traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación el certificado, y lo allegó en 
el formato del Formulario 5. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificación bancaria con fecha de 
expedición no superior a seis (6) meses 
contados desde el plazo máximo para 
presentar postulación. 

 A folios 65 y 66 se adjuntan las certificaciones bancarias de los integrantes del 
Consorcio; no obstante, lo anterior se indica que si al postulante CONSORCIO 
CIUDAD CAN, le es aceptada su Postulación, deberá constituir cuenta 
bancaria y aportar certificado a nombre del CONSORCIO CIUDAD CAN previo 
a la suscripción del contrato. 

 
 
Registro Único Tributario con fecha de 
expedición no superior a 30 días 
anteriores al cierre del proceso. 
 

68 - 70 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI S.A.S. 
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación, allegó copia 
RUT- Régimen Común, cuya fecha de 
expedición es 11 de mayo de 2021. 
 

71 - 75 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

HACER DE COLOMBIA LTDA. 
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación, allegó copia 
RUT- Régimen Común, cuya fecha de 
expedición es 12 de mayo de 2021. 
 

Si al postulante CONSORCIO CIUDAD CAN, le es aceptada su Postulación, deberá aportar el Registro único Tributario a 
nombre del CONSORCIO CIUDAD CAN, previo a la suscripción del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Único de Proponentes – RUP, 
Documento vigente y en firme. 

 
 
 
 

77 - 166 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI S.A.S. 
 
En el término del traslado del Informe 
de Evaluación Preliminar se allegó 
copia del RUP, expedido el doce (12) 
de mayo de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de renovación 
corresponde al veintitrés (23) de abril 
de 2021. 

 
 
 

 
167 - 217 

SUBSANÓ 
MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO 
jueves 13/05/2021 

1:05 p. m 

HACER DE COLOMBIA LTDA. 
 
En el término del traslado del Informe 
de Evaluación Preliminar se allegó 
copia del RUP, expedido el trece (13) 
de mayo de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de renovación 
corresponde al veintisiete (27) de 
abril de 2021. 

Fotocopia del documento de identificación 
del Representante Legal 

219 
CUMPLE 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI S.A.S., NIT. 901.183.827-7 
 
GERMÁN ALFREDO BAZZANI 
PRADERE, identificado con cédula 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

de ciudadanía No. 79.240.307 de 
Bogotá D.C. 

223 
CUMPLE 

 

HACER DE COLOMBIA LTDA. 
 
ÓSCAR TAMAYO PERALTA, 
identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.469.579 de 
Ansermanuevo. 

 
 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios 
de la respectiva persona natural, jurídica y 
del representante legal de la misma con 
una expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anterior a la fecha de 
finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Procuraduría General de la Nación. 

226 -227 
CUMPLE 

 

La certificación de antecedentes 
disciplinarios de ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SXXI S.A.S., NIT. 
901.183.827-7, aportada es de fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021 
Certificado ordinario No. 165677581. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de GERMÁN 
ALFREDO BAZZANI PRADERE, es 
de fecha veintiséis (26) de abril de 
2021, Certificado ordinario No. 
165674854. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

228 - 229 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
disciplinarios de HACER DE 
COLOMBIA LTDA., NIT. 
800.028.222-2, aportada es de fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021 
Certificado ordinario No 165677457. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de ÓSCAR TAMAYO 
PERALTA, es de fecha veintiséis 
(26) de abril de 2021 Certificado 
ordinario No 165676042.Los mismos 
son verificados por la FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 
 
Certificado de antecedentes fiscales de la 
respectiva persona natural, jurídica y del 
representante legal de la misma con una 
expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Contraloría General de la 
República.  

236 -237 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
fiscales de ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SXXI S.A.S., NIT. 
901.183.827-7, aportada es de fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021 código 
de verificación 
9011838277210426103708.  
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de GERMÁN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE, es de fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021, 
código de verificación 
79240307210426101338. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

238 -239 CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
fiscales de HACER DE COLOMBIA 
LTDA., NIT. 800.028.222-2, aportada 
es de veintiséis (26) de abril de 2021.  
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de ÓSCAR TAMAYO 
PERALTA, es de fecha veintiséis 
(26) de abril de 2021 código de 
verificación 2469579210426102435.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

Antecedentes judiciales de la respectiva 
persona natural y/o representante legal, 
con una expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha 
de finalización del término para la 
presentación de la postulación, expedido 
por la Policía Nacional de Colombia. 

231 CUMPLE 

 
La certificación de antecedentes 
judiciales GERMÁN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE, es de fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021 
código de verificación 
8000282222210426103638.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

N/A CUMPLE 

La certificación de antecedentes 
judiciales de ÓSCAR TAMAYO 
PERALTA, es de fecha seis (06) de 
mayo de 2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

Certificado de la Policía Nacional de 
Colombia, con una expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de finalización del término para la 
presentación de la postulación, de 
encontrarse al día en el pago de multas 
por infracciones al código nacional de 
policía y convivencia, en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - RNMC 
de la Policía Nacional de Colombia. 
 

241 CUMPLE 

 
La certificación de Registro Nacional 
de Medidas Correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia, de 
GERMÁN ALFREDO BAZZANI 
PRADERE, es verificada el veintiséis 
(26) de abril de 2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

242 CUMPLE 

La certificación de Registro Nacional 
de Medidas Correctivas - RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia, de 
ÓSCAR TAMAYO PERALTA, es 
verificada el veintiséis (26) de abril de 
2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 244-247 CUMPLE 

CONSORCIO CIUDAD CAN 
 
Aporta Formulario No. 6 con fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021, 
firmada por GERMÁN ALFREDO 
BAZZINI. 

PREVENCIÓN DE SELECCIÓN 
ADVERSA DEL RIESGO 
REPUTACIONAL 

249-250 CUMPLE 

CONSORCIO CIUDAD CAN 
 
Aporta Formulario No. 6 con fecha 
veintiséis (26) de abril de 2021, 
firmada por GERMÁN ALFREDO 
BAZZINI. 

Concentración de Contratos – Numeral 
2.1.7. del Documento Técnico de Soporte. 

NO 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 
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POSTULANTE: CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021 conformado por EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYAN, CONSTRUSAN S.A.S., GABRIEL DUARTE DIAZ, BOLCAS INGENIERIA S.A.S Y 
REINALDO MENESES. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
Carta de presentación de la postulación.  

27-29 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

Representado por EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
79.417.296 de Bogotá D.C.  
 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación se allegó el 
formulario 1 con el aval. 

 
Copia de la cédula de ciudadanía de quien 
suscribe la postulación.  

30 CUMPLE 

Representado por EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
79.417.296 de Bogotá D.C. 
 

Copia de la matrícula o tarjeta profesional 
vigente de quien avala la postulación.  
 

N/A 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

La postulación se encuentra avalada 
por BELISARIO BOLÍVAR 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. 
7182844 y Matrícula Profesional No. 
25202-235320CND 

 
Documento de conformación del Consorcio o 
Unión Temporal.  
 

3 - 6 CUMPLE 

CONSORCIO REDES DE 
RENOVACIÓN URBANA CAN 2021  
 
Documento de Constitución de la 
respectiva Estructura Plural con fecha 
26 de abril de 2021. 
 

1. EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN, C.C. 
79.417.296. Participación:   
35%   

2. CONSTRUSAN S.A.S., NIT. 
804.014.733-8. Participación:  
30%  

3. GABRIEL DUARTE DÍAZ, 
C.C. 19.398.295. 
Participación:25% 

4. BOLCAS INGENIERÍA 
S.A.S., NIT. 900.626.454-2. 
Participación:5% 

5. REINALDO MENESES 
QUINTERO. C.C. 
13.721.863. Participación: 5% 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
LÍDER: EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN 
 

Garantía de Seriedad de la Postulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

PÓLIZA No. NB-100161727 
 
ASEGURADORA: SEGUROS 
MUNDIAL 
 
CONTRATANTE: PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF 
UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, 
con NIT 830.053.994-4. 
 
AMPAROS: La Garantía de Seriedad 
ampara correctamente el riesgo exigido. 
En el término del traslado del Informe 
Preliminar de Evaluación, el postulante 
allegó el Anexo 1 a la Garantía No. NB-
100161727, en la que se especifican los 
riesgos solicitados en el numeral 2.1.4. 
del Documento Técnico de Soporte. 
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de 
Seriedad es equivalente al 10% del 
valor total del presupuesto del proceso 
de selección. 
 
VIGENCIA: La Garantía de Seriedad 
cumple la vigencia de los cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: 
La garantía de seriedad de la 
postulación relaciona los integrantes del 
postulante plural y el porcentaje de 
participación de cada uno. 
 
RECIBO DE PAGO: El postulante 
aporta recibo de pago en el término del 
traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 
legal, expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha señalada 
para la finalización del término para presentar 
la postulación. 
 
 
La duración de la sociedad debe ser superior 
a 74 meses contados desde la publicación 
del aviso de invitación. 
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar 

16 - 21 CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
NIT. 804.014.733-8 
 
RL JUAN FRANCISCO VILLAMIZAR 
C.C.13721865 
RF MARIA ALEJANDRA ROCHA 
MANRIQUE C.C. 
 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido el 
diecinueve (19) de abril de 2021. No. de 
verificación:  
 
La duración de la sociedad es 
indefinida.  
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar. 
 

10-15 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
NIT. 900.626.454-2 
 
RL BELISARIO BOLÍVAR 
RODRÍGUEZ C.C. 7182844 
RL SUPLENTE ANA TRINIDAD 
CASTELLANOS GÓMEZ C.C. 
40044331 
 
 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido el 
cinco (05) de abril de 2021. No. de 
verificación A 2161705048E62. 
 
La duración de la sociedad es 
indefinida. 
 
El objeto social incluye actividades 
relacionadas con el objeto a contratar.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

N/A CUMPLE 

 
EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN. 

De conformidad con el numeral 5 del 
artículo 23 del Código de Comercio, 
quienes se dedican a la prestación 
de servicios inherentes a 
profesiones liberales, como la 
ingeniería o la medicina, no son 
comerciantes, por lo que no tienen 
obligación de estar inscritos como tal 

N/A CUMPLE 

GABRIEL DUARTE DÍAZ. 

De conformidad con el numeral 5 del 
artículo 23 del Código de Comercio, 
quienes se dedican a la prestación 
de servicios inherentes a 
profesiones liberales, como la 
ingeniería o la medicina, no son 
comerciantes, por lo que no tienen 
obligación de estar inscritos como 
tal. 

N/A CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO. 
 

De conformidad con el numeral 5 del 
artículo 23 del Código de Comercio, 
quienes se dedican a la prestación 
de servicios inherentes a 
profesiones liberales, como la 
ingeniería o la medicina, no son 
comerciantes, por lo que no tienen 
obligación de estar inscritos como 
tal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado de pagos al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales.  

26 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN. 
 
Certificado, suscrito por EDGAR 
ENRIQUE MORALES POPAYÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.417.296 de Bogotá D.C., en 
calidad de persona natural. 
 
El certificado allegado en el término del 
traslado del Informe Preliminar de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Evaluación no corresponde al formato 
indicado en el Formulario No. 5 exigido 
en el Documento Técnico de Soporte, 
no obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta el principio de prevalencia de lo 
sustancial sobre lo formal, se evidencia 
en el documento aportado que el 
postulante  se encuentra a paz y salvo 
por concepto de aportes a seguridad 
social y aportes parafiscales.  

22 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
Certificado, suscrito por MARÍA 
ALEJANDRA SOCHA MANRIQUE 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.959.457 de Bogotá D.C., con 
T.P. 44188-T en calidad Revisor 
Fiscal. De abril 30 de 2021. 
 
El certificado allegado en el término 
del traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación no corresponde al formato 
indicado en el Formulario No. 5 
exigido en el Documento Técnico de 
Soporte, no obstante lo anterior, 
teniendo en cuenta el principio de 
prevalencia de lo sustancial sobre lo 
formal, se evidencia en el documento 
aportado que el postulante  se 
encuentra a paz y salvo por concepto 
de aportes a seguridad social y 
aportes parafiscales.  

25 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

GABRIEL DUARTE DÍAZ. 
 
Certificado, suscrito por GABRIEL 
DUARTE DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.398.295 
de Bogotá D.C., en calidad de persona 
natural. 
 
El certificado allegado en el término del 
traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación no corresponde al formato 
indicado en el Formulario No. 5 exigido 
en el Documento Técnico de Soporte, 
no obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta el principio de prevalencia de lo 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

sustancial sobre lo formal, se evidencia 
en el documento aportado que el 
postulante se encuentra a paz y salvo 
por concepto de aportes a seguridad 
social y aportes parafiscales. 

23 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
Certificado, suscrito por BELISARIO 
BOLÍVAR RODRÍGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
7.182.844 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal. 
 
El certificado allegado en el término del 
traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación no corresponde al formato 
indicado en el Formulario No. 5 exigido 
en el Documento Técnico de Soporte, 
no obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta el principio de prevalencia de lo 
sustancial sobre lo formal, se evidencia 
en el documento aportado que el 
postulante se encuentra a paz y salvo 
por concepto de aportes a seguridad 
social y aportes parafiscales. 

24 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

REINALDO MENESES QUINTERO 
 
Certificado, suscrito por REINALDO 
MENESES QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.848.099 
de Bucaramanga, en calidad de 
persona natural. 
 
El certificado allegado en el término del 
traslado del Informe Preliminar de 
Evaluación no corresponde al formato 
indicado en el Formulario No. 5 exigido 
en el Documento Técnico de Soporte, 
no obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta el principio de prevalencia de lo 
sustancial sobre lo formal, se evidencia 
en el documento aportado que el 
postulante se encuentra a paz y salvo 
por concepto de aportes a seguridad 
social y aportes parafiscales. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificación bancaria con fecha de 
expedición no superior a seis (6) meses 
contados desde el plazo máximo para 
presentar postulación. 

 A folios 36 a 39 se adjuntan las certificaciones bancarias de los integrantes 
del Consorcio; no obstante, lo anterior se indica que si al postulante 
CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021, le es 
aceptada su Postulación, deberá constituir cuenta bancaria y aportar 
certificado a nombre del CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN 
URBANA CAN 2021 previo a la suscripción del contrato. 

 
 
Registro Único Tributario con fecha de 
expedición no superior a 30 días anteriores al 
cierre del proceso. 
 

43 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN. 
 
Allega en el término del traslado del 
Informe Preliminar de Evaluación copia 
RUT- Régimen Común, cuya fecha de 
expedición es del trece (13) de mayo de 
2021. 
 

40 CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
Allega copia RUT- Régimen Común, 
cuya fecha de expedición es del 
veintinueve (29) de abril de 2021. 

42 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

GABRIEL DUARTE DÍAZ. 
 
Allega en el término del traslado del 
Informe Preliminar de Evaluación copia 
RUT- Régimen Común, cuya fecha de 
expedición es del trece (13) de mayo de 
2021. 

44 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
Allega copia RUT- Régimen Común, 
cuya fecha de expedición es del treinta 
(30) de abril de 2021. 
 

41 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m 

REINALDO MENESES QUINTERO 
 
Allega en el término del traslado del 
Informe Preliminar de Evaluación 
copia RUT- Régimen Común, cuya 
fecha de expedición es del trece (13) 
de mayo de 2021. 

Si al postulante CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021, le es aceptada su Postulación, deberá 
aportar el Registro único Tributario a nombre del CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021, previo a 
la suscripción del contrato. 

 
 
 
 

 
 
 
 

CUMPLE 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN. 
 
Allega copia RUP, expedido el dos 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Único de Proponentes – RUP, 
Documento vigente y en firme. 

46 - 65 (02) de mayo de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de inscripción 
corresponde al veintiséis (26) de abril 
de 2021. 
 

 
 
 
 

200 - 260 

 
 

SUBSANÓ 
Mediante correo 

electrónico 
jueves 

13/05/2021 
10:57 p. m  

 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
Allega en el término del traslado del 
Informe Preliminar de Evaluación copia 
RUP, expedido el trece (13) de mayo de 
2021, donde se evidencia que la fecha 
de renovación corresponde al veintiocho 
(28) de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

67 -152  CUMPLE 

GABRIEL DUARTE DÍAZ 
 
Allega copia RUP, expedido el dos 
(02) de mayo de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de renovación 
corresponde al nueve (09) de abril de 
2021. 
 
 

 
 
 

262 - 268 
CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
Allega copia RUP, expedido el cinco 
(05) de abril de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de inscripción 
corresponde al dieciséis (16) de 
febrero de 2021. 
 

 
 
 
 

153 - 196 
CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO 
 
Allega copia RUP, expedido el dos 
(02) de mayo de 2021, donde se 
evidencia que la fecha de renovación 
corresponde al catorce (14) de abril de 
2021. 
 

Fotocopia del documento de identificación del 
Representante Legal 

269 
CUMPLE 

 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.417.296 de Bogotá 
D.C. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

272 
CUMPLE 

 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
JUAN FRANCISCO VILLAMIZAR 
SERRANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.721.863 de 
Bucaramanga 

270 CUMPLE 
GABRIEL DUARTE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.398.295 de Bogo 

273 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
BELISARIO BOLÍVAR RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.182.844 de Tunja. 

271 CUMPLE 
REINALDO MENESES QUINTERO 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.848.099 de Bucaramanga. 

 
 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios de 
la respectiva persona natural, jurídica y del 
representante legal de la misma con una 
expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anterior a la fecha de finalización 
del término para la presentación de la 
postulación, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación.  

274 
CUMPLE 

 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN, es de fecha dos 
(02) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166156631. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

277 - 278 CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de CONSTRUSAN 
S.A.S., NIT. 804.014.733-8, aportada 
es de fecha primero (1°) de mayo de 
2021. Certificado ordinario No. 
166111750. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios JUAN FRANCISCO 
VILLAMIZAR, es de fecha primero 
(1°) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166111590. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

280 CUMPLE 

GABRIEL DUARTE DÍAZ 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de REINALDO 
MENESES QUINTERO, es de fecha 
dos (02) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166148441.  
  
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

275 - 276 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de BOLCAS 
INGENIERÍA S.A.S., NIT. 
900.625.454-2, aportada es de fecha 
dos (02) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166156715. 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de BELISARIO 
BOLÍVAR RODRÍGUEZ, es de fecha 
dos (02) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166156658  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

279 CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO 
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de REINALDO 
MENESES QUINTERO, es de fecha 
dos (02) de mayo de 2021. Certificado 
ordinario No. 166148572. 
  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

 
 
 
Certificado de antecedentes fiscales de la 
respectiva persona natural, jurídica y del 
representante legal de la misma con una 

291 CUMPLE 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN 
 
La certificación de antecedentes fiscales 
de EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN, es de fecha dos (02) de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
finalización del término para la presentación 
de la postulación, expedido por la Contraloría 
General de la República. 
 

mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

 
 
 

288 -289 

 
 
 

CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de CONSTRUSAN S.A.S., 
NIT. 804.014.733-8, aportada es de 
fecha primero (1°) de mayo de 2021.  
 
La certificación de antecedentes 
fiscales JUAN FRANCISCO 
VILLAMIZAR, es de fecha primero 
(1°) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

292 CUMPLE 

GABRIEL DUARTE DÍAZ 
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de REINALDO MENESES 
QUINTERO, es de fecha dos (02) de 
mayo de 2021.  
  
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

286 - 287 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de BOLCAS INGENIERÍA 
S.A.S., NIT. 900.625.454-2, aportada 
es de fecha dos (02) de mayo de 
2021.  
 
La certificación de antecedentes 
disciplinarios de BELISARIO 
BOLÍVAR RODRÍGUEZ, es de fecha 
dos (02) de mayo de 2021.  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

290 CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO 
 
La certificación de antecedentes 
fiscales de REINALDO MENESES 
QUINTERO, es de fecha dos (02) de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

mayo de 2021.  
  
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

Antecedentes judiciales de la respectiva 
persona natural y/o representante legal, con 
una expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
finalización del término para la presentación 
de la postulación, expedido por la Policía 
Nacional de Colombia. 

285 CUMPLE 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN,  
 
La certificación de antecedentes 
judiciales de EDGAR ENRIQUE 
MORALES POPAYÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
79.417.296 de Bogotá D.C. es de 
fecha dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

281 CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
judiciales de JUAN FRANCISCO 
VILLAMIZAR SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
13.721.863 de Bucaramanga, es de 
fecha primero (1) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

284 CUMPLE 

GABRIEL DUARTE DÍAZ 
 
La certificación de antecedentes 
judiciales de GABRIEL DUARTE 
DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá 
es de fecha dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

294 CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
La certificación de antecedentes 
judiciales de BELISARIO BOLÍVAR 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.182.844 de Tunja 
es de fecha dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

283 CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO  
 
La certificación de antecedentes 
judiciales de REINALDO MENESES 
QUINTERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.848.099 de 
Bucaramanga es de fecha dos (2) de 
mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

Certificado de la Policía Nacional de 
Colombia, con una expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de finalización del término para la 
presentación de la postulación, de 
encontrarse al día en el pago de multas por 
infracciones al código nacional de policía y 
convivencia, en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas - RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia. 
 

297 CUMPLE 

EDGAR ENRIQUE MORALES 
POPAYÁN,  
 
La certificación de RNMC de EDGAR 
ENRIQUE MORALES POPAYÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.417.296 de Bogotá D.C. es de 
fecha dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

293 CUMPLE 

CONSTRUSAN S.A.S. 
 
La certificación de RNMC de JUAN 
FRANCISCO VILLAMIZAR 
SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.721.863 de 
Bucaramanga, es de fecha dos (2) de 
mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 

296 CUMPLE 
GABRIEL DUARTE DÍAZ 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

La certificación de RNMC de 
GABRIEL DUARTE DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
19.398.295 de Bogotá es de fecha dos 
(2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

 
 
 

294 

 
 
 

CUMPLE 

BOLCAS INGENIERÍA S.A.S. 
 
La certificación de RNMC de 
BELISARIO BOLÍVAR RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.182.844 de Tunja es de fecha 
dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

295 CUMPLE 

REINALDO MENESES QUINTERO  
 
La certificación de RNMC de 
REINALDO MENESES QUINTERO 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.848.099 de Bucaramanga es 
de fecha dos (2) de mayo de 2021. 
 
Los mismos son verificados por la 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 298-301 CUMPLE 

CONSORCIO REDES DE 
RENOVACIÓN URBANA CAN 2021. 
 
Aporta Formulario No. 6 firmado por 
EDGAR ENRIQUE MORALES con 
fecha dos (02) de mayo de 2021. 

 

 302-303 CUMPLE 

CONSORCIO REDES DE 
RENOVACIÓN URBANA CAN 2021. 
 

Aporta Formulario No. 6 firmado por 
EDGAR ENRIQUE MORALES con 
fecha dos (02) de mayo de 2021 

Concentración de Contratos – Numeral 2.1.7. 
del Documento Técnico de Soporte. 

NO 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 
 

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA  
 

 
2. EVALUACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 

 
Se validó de conformidad con los soportes recibidos, realizando el análisis de los indicadores financieros del Documento 
técnico de Soporte – DTS en cada uno de los Postulantes, con información correspondiente a corte de 31 de diciembre de 
2020, la cual se encuentra consignada en el Certificado de Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y 
en firme y/o estados financieros debidamente auditados y dictaminados en cada corte, conforme las Postulaciones 
allegadas por cada uno de los Postulantes: 
 
POSTULANTE: CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
 

INDICADOR EXIGIDO INDICADOR APORTADO FOLIO(S) 
CUMPLE 

SI NO 

Liquidez 
7,25 78-131-132--------- X   

LIQ ≥ 1,30 

Endeudamiento 
0,13 78-131-132--------- X   

NE ≤ 0,60 

Razón de cobertura de intereses 
75,33 78-131-132--------- X   

RCI ≥ 2,00 

Rentabilidad del Patrimonio 
0,25 78-131-132--------- X   

RA ≥ 0,02 

Rentabilidad del Activo 
0,22 78-131-132--------- X   

RP ≥ 0,04 

Capital de Trabajo 
 $ 4.764.327.069  78-131-132--------- X   

CT ≥  $               558.673.734  

OBSERVACIONES: Corroborada la información entregada en la postulación por parte del postulante CONSORCIO 
RENOVACIÓN CAN como se evidencia en el presente cuadro, CUMPLE con los requisitos admisibles de carácter financiero. 

                

 
POSTULANTE 

 

CUMPLE  
RESULTADO 

SI NO 

CONSORCIO RENOVACIÓN CAN X  
CUMPLE 

 

CONSORCIO CIUDAD CAN X  
CUMPLE 

 

CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN 
URBANA CAN 2021 
 

X  
CUMPLE 
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  POSTULANTE: CONSORCIO CIUDAD CAN 

 

CONSORCIO CIUDAD CAN CUMPLE 

INDICADOR EXIGIDO INDICADOR APORTADO FOLIOS SI NO 

Liquidez - 
LIQ ≥ 1,50 

18,74 155-208 X  

Endeudamiento - 
NE ≤ 0,60 

0,38 155-208 X  

Razón de cobertura de intereses 
RCI ≥ 2,0 

22,09 155-208 X  

Rentabilidad del Patrimonio 
RP ≥ 0,04 

0,31 155-208 X  

Rentabilidad del activo 
RA ≥ 0.02 

0,19 155-208 X  

Capital de Trabajo 
CT ≥ $ 203.021.505 

$ 3.604.006.174 155-208 X  

OBSERVACIONES: Corroborada la información entregada en la postulación por parte del postulante 
CONSORCIO CIUDAD CAN como se evidencia en el presente cuadro, CUMPLE con los requisitos admisibles 
de carácter financiero establecidos en el Documentos Técnico de Soporte. 

 
 
  POSTULANTE: CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021 
  

 0 0 

INDICADOR EXIGIDO INDICADOR APORTADO FOLIO(S) 
CUMPLE 

SI NO 

Liquidez 
3,56 46-153-67-263-153------ X   

LIQ ≥ 1,30 

Endeudamiento 
0,57 46-153-67-263-153------ X   

NE ≤ 0,60 

Razón de cobertura de intereses 
75,55 46-153-67-263-153------ X   

RCI ≥ 2,00 

Rentabilidad del Patrimonio 
0,22 46-153-67-263-153------ X   

RP ≥ 0,04 

Rentabilidad del Activo 
0,09 46-153-67-263-153------ X   

RA ≥ 0,02 

Capital de Trabajo 
 $             4.356.264.313.00 46-153-67-263-153------ X   

CT ≥  $               558.673.734  

OBSERVACIONES: Corroborada la información entregada en la postulación por parte del postulante CONSORCIO REDES DE 
RENOVACIÓN URBANA CAN 2021 como se evidencia en el presente cuadro, CUMPLE con los requisitos admisibles de 
carácter financiero. 
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RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

POSTULANTE 
CUMPLE 

RESULTADO 
SI NO 

CONSORCIO RENOVACIÓN CAN X   CUMPLE 

CONSORCIO CIUDAD CAN   X  CUMPLE 

CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 
2021 

X   CUMPLE 

 
 

3. REQUISITOS MINIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO- EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE 
 
"EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

El Postulante deberá acreditar la siguiente experiencia específica admisible, así: 
Presentar MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO SEIS (6) contratos ejecutados, terminados y liquidados, de 
consultoría para estudios y diseños de detalle sobre áreas urbanas de espacio público, en los 
cuales acredite haber diseñado los siguientes componentes: 
• Mínimo 2 km de longitud diseñada en redes hidrosanitarias. 
• Mínimo 2 km de longitud diseñada en redes eléctricas. 

Nota 1: Podrá presentar la experiencia de los dos componentes mencionados dentro de un mismo proyecto, o en 
varios, siempre y cuando no supere los SEIS (6) contratos. 
Nota 2: No se tendrán en cuenta diseños que hayan sido desarrollados para usos de propiedad privada o usos de 
propiedades horizontales (comunales) dado que el requisito principal de diseño es sobre áreas de espacio público o 
áreas proyectadas para cesión de espacio público ante entes municipales o distritales. 
Nota 3: Los contratos presentados en cada una de las certificaciones deben haber sido suscritos CON 
POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 388 DE 1997, y que se encuentren reportados en el 
RUP. 
Nota 4: Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 
contratos de estudios y diseños para obras nuevas, no se aceptarán contratos en cuyo objeto se incluyan actividades 
de estudios y diseños para mantenimiento. 
Nota 5: La relación de información referente a la experiencia admisible requerida deberá ser consignada en el 
Formulario No. 3. 
Nota 6: La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia admisible en el presente 
proceso de selección, deberá ser igual o superior A DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA (2.460) SMMLV y 
deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, en caso de tener la obligación de 
estar inscritos.” 
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POSTULANTE: CONSORCIO RENOVACIÓN CAN 
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OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE 
ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

CUMPLE 
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24
7 

a 
28

7
 SILVA 

CARREÑO & 
ASOCIADOS 

SAS 

Instituto 
de 

Desarrol
lo 

Urbano - 
IDU 

C
on

tr
at

o 
19

8 
de

 2
00

2
 

El consultor se 
obliga para 
con el IDU por 
el sistema de 
precio global 
fijo sin fórmula 
de reajuste a 
realizar los 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
LA TRONCAL 
AVENIDA 
SUBA DESDE 
AVENIDA 
CIUDAD DE 
CALI A 
AVENIDA 
MEDELLÍN, 
de 
conformidad 
con los 
términos de 
referencia y la 
propuesta 
presentada el 
1 de febrero 
de 2002, 
documentos 
que hacen 
parte del 
contrato 

                                    
-  

                                               
-  

3.459,45  

Se procedió a adelantar la revisión 
integral de la documentación aportada 
por el postulante mediante correo 
electrónico remitido en el término del 
traslado del Informe preliminar de 
evaluación (jueves, 13 de mayo de 
2021 9:44 a. m.), y se concluye: 
 
Verificada la información relacionada en 
las certificaciones de fecha 2/06/2021 y 
5/10/2009 (folios: 263-266 y 268-271) 
de acuerdo con las aclaraciones 
realizadas en el documento de 
subsanación en cuanto a la información 
técnica se refiere, se encuentra que el 
postulante aclaró las longitudes 
relacionadas en cuanto a los diseños 
realizados para los componentes de 
redes hidrosanitarias y redes eléctricas, 
con las cuales se cumple con el 
requisito exigido referente (mínimo 2 km 
para cada componente de diseño). 
 
De la misma forma, se procedió a 
revisar y cotejar la información 
relacionada con el valor del contrato el 
cual corresponde a la suma de 
$2.699.177.380,oo (Folio: 250), no 
obstante, teniendo en cuenta las 
adiciones que tuvo el mismo (adicional 
No. 01 por valor de $677.174.940,oo 
(Folio: 257) y adicional No. 2 por valor 
de $69.600.000.oo,) se tiene que el 
valor final del contrato corresponde a la 
suma de $3.445.952.320,oo, el cual tal 
y como lo relacionó el postulante en el 
documento de subsanación es el mismo 
relacionado en la experiencia reportada 
en el número consecutivo del reporte 
del contrato No.45 del Registro Único 
de Proponentes (Folio 154), que 
corresponde a 10.379,37 SMMLV. 

X X X   X 
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A su vez se verifica nuevamente el 
documento correspondiente a la 
certificación suscrita por el Subdirector 
General Técnico - IDU aportada (folios 
263 a 266) encontrando que el valor 
total del contrato corresponde a la 
suma de $3.445.952.320,oo., de la 
misma forma se procedió a revisar la 
certificación aportada por el postulante 
suscrita por el Director Técnico de 
Diseño de Proyectos - IDU (Folios: 268 
a 271) evidenciando que el valor final 
del contrato corresponde a la suma de 
$3.534.240.442,oo. 
Por último se procede a verificar 
nuevamente la información relacionada 
en el acta de liquidación aportada por el 
postulante (Folio: 275), evidenciándose 
que el valor total corresponde a la 
suma de $3.534.240.442, oo. 
 
En este contexto, al realizar la 
verificación de acuerdo con lo 
establecido en la nota No.6 del numeral 
2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, se encontró que el valor 
final del contrato es diferente en los 
documentos presentados, razón por la 
cual y en el entendido que el valor final 
del contrato corresponde a 
$3.534.240.442, oo y con fecha de 
terminación del año 2016 se procedió a 
realizar la operación matemática 
obteniendo que el valor del contrato a 
reportar en el RUP correspondería a 
10.645,30 SMMLV, valor que no es 
consecuente con el reportado en el 
RUP - 10.379,37. 
 
Por lo anterior se encuentran 
inconsistencias en cuanto a los valores 
relacionados en la documentación 
aportada para soportar la experiencia 
habilitante, motivo por el cual no es 
posible verificar si el postulante cumple 
con lo solicitado en el Documento 
Técnico de Soporte, motivo por el cual 
en el presente Informe se evalúa como 
NO CUMPLE. 
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28
9 
a 
30
0 

TECNIESTR
ATEGIA SAS 

BIC 

Consorci
o Valle 

del 
Cauca  

S
IN

 N
Ú

M
E

R
O

 

El contratista 
se obliga para 
con EL 
CONTRATAN
TE a prestar 
servicios 
ESPECIALIZA
DOS EN 
HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICA 
Y 
SEDIMENTOS
, en 
cumplimiento 
del contrato 
de consultoría 
celebrado 
entre el 
CONTRATAN
TE y la CVC, 
cuyo objeto 
es: REALIZAR 
EL ESTUDIO 
DE 
FACTIBILIDA
D TÉCNICA, 
SOCIAL Y 
AMBIENTAL 
PARA UN 
ACUEDUCTO 
REGIONAL 
DEL RIO 
CAUCA EN 
LOS 
MUNICIPIOS 
DE CALI Y 
JAMUNDÍ 

                                               
-  

                                               
-  

-  

- De acuerdo con lo relacionado en el 
numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 
ADICIONAL DEL POSTULANTE 
NACIONAL Y EXTRANJERO del 
Documento Técnico de Servicio, la Nota 
6 establece: "(...) Nota 6: No se 
aceptarán experiencias y/o 
certificaciones donde la participación 
del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se 
aceptarán auto certificaciones, 
entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el postulante 
para acreditar su propia experiencia. ii) 
Cualquier certificación expedida por 
figuras asociativas en la que el 
postulante o los integrantes de la misma 
hayan hecho parte (...)", por lo anterior 
la documentación remitida como 
soporte para experiencia específica 
admisible no es tenida en cuenta 
 
En el entendido que el postulante no 
subsanó la observación realizada, se 
reitera que NO CUMPLE con lo 
solicitado en el Documento Técnico de 
Soporte. 

X X 

N
o

 s
e 

an
ex

a 
ya

 q
u

e 
el
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o

n
tr
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o

 n
o

 lo
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eq
u
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  X 

T
O
T
A
L
E
S 

        

  

9,5 9,5 3.459,45             

OBSERVACIONES:  

A continuación, se describen las inconsistencias evidenciadas en los contratos suministrados por el Postulante: 
 
 

- Sin número - Consorcio Valle del Cauca - De acuerdo con lo relacionado en el numeral 2.2.2, No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde 
la participación del interesado haya sido como subcontratista, por tanto, NO CUMPLE con el requisito para ser habilitada. 
 

- Contrato 198 de 2002 - Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: 
 

En el informe preliminar publicado el 10 de mayo se solicitó al proponente aclarar la inconsistencia en cuanto a los valores relacionados en la documentación 
aportada correspondiente a contrato, certificaciones y acta de liquidación y experiencia relacionada en el RUP. 
Sin embargo, en la subsanación recibida el 13 de mayo de 2021 el proponente aclaro las aclaró las longitudes relacionadas en cuanto a los diseños realizados 
para los componentes de redes hidrosanitarias y redes eléctricas, con las cuales se cumple con el requisito exigido referente (mínimo 2 km para cada 
componente de diseño). Sin embargo, se procedió a revisar y cotejar la información relacionada con el valor del contrato el cual corresponde a la suma de 
$2.699.177.380,oo (Folio: 250), no obstante, teniendo en cuenta las adiciones que tuvo el mismo (adicional No. 01 por valor de $677.174.940,oo (Folio: 257) y 
adicional No. 2 por valor de $69.600.000.oo,) se tiene que el valor final del contrato corresponde a la suma de $3.445.952.320,oo, el cual tal y como lo relacionó 
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POSTULANTE: CONSORCIO CIUDAD CAN 
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OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE 
ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

CUMPLE 
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el postulante en el documento de subsanación es el mismo relacionado en la experiencia reportada en el número consecutivo del reporte del contrato No.45 del 
Registro Único de Proponentes (Folio 154), que corresponde a 10.379,37 SMMLV. 
 
A su vez se verifica nuevamente el documento correspondiente a la certificación suscrita por el Subdirector General Técnico - IDU aportada (folios 263 a 266) 
encontrando que el valor total del contrato corresponde a la suma de $3.445.952.320,oo., de la misma forma se procedió a revisar la certificación aportada por el 
postulante suscrita por el Director Técnico de Diseño de Proyectos - IDU (Folios: 268 a 271) evidenciando que el valor final del contrato corresponde a la suma de 
$3.534.240.442,oo. 
 
Por último, se procede a verificar nuevamente la información relacionada en el acta de liquidación aportada por el postulante (Folio: 275), evidenciándose que el 
valor total corresponde a la suma de $3.534.240.442, oo. 
 
En este contexto, al realizar la verificación de acuerdo con lo establecido en la nota No.6 del numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, se 
encontró que el valor final del contrato es diferente en los documentos presentados, razón por la cual y en el entendido que el valor final del contrato corresponde 
a $3.534.240.442, oo y con fecha de terminación del año 2016 se procedió a realizar la operación matemática obteniendo que el valor del contrato a reportar en 
el RUP correspondería a 10.645,30 SMMLV, valor que no es consecuente con el reportado en el RUP - 10.379,37. 
 
Por lo anterior se encuentran inconsistencias en cuanto a los valores relacionados en la documentación aportada para soportar la experiencia habilitante, motivo 
por el cual no es posible verificar si el postulante cumple con lo solicitado en el Documento Técnico de Soporte, por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3 del Documento Técnico de Soporte CAUSALES DE RECHAZO subnumeral 3.3 “Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie 
que alguno (s) de los documentos aportados, contiene (n) información inconsistente o contradictoria (…) y el subnumeral 3.4 “Cuando en cualquier estado del 
proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, 
no le hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos.” Así las cosas, la propuesta queda incursa en las causales de rechazo mencionadas. 
    

De acuerdo con lo anterior la postulación presentada por el CONSORCIO RENOVACIÓN CAN SE ENCUENTRA RECHAZADA. 
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SOPORTE 

CUMPLE 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

A
C

T
A

 D
E

 

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 

S
I 

N
O

 

C
O

N
S

O
R

C
IO

 C
IU

D
A

D
 C

A
N

, e
st

ru
ct

u
ra

 p
lu

ra
l:

  A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
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X

X
I S

A
S

 5
0%

 Y
 H

A
C

E
R
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 C
O

L
O

M
B
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 L

T
D

A
  

50
%

 

2
5
4 
a 
2
7
2 

Germán 
Alfredo 
Bazzani 
Pradere 
20% y 

Hacer de 
Colombia 

20% 

Secretar
ía del 

Hábitat 

46
9 

de
 2

01
7 

Realizar los 
estudios y 
diseños 
definitivos 
para la 
construcción 
de las obras 
de 
mejoramiento 
en la 
intervención 
integral 
Ciudad Bolívar 
Borde Soacha 
Territorio con 
Oportunidad 
Ciudad 
Bolívar. 

3,39 6,06 
2785,

01 

A folio 202, se encuentra inscrito el 
Contrato No. 116 en el RUP 
correspondiente a la empresa HACER 
DE COLOMBIA, en donde corresponde 
el valor en SMMLV (para el año 2018) y 
el porcentaje de participación reportado 
por el postulante en el Formulario No. 3; 
sin embargo para el registro en el RUP 
de la empresa ARQUITECTURA y 
URBANISMO SXXI en el folio 134 del 
mismo contrato, el valor no corresponde 
al valor de SMMLV para el año 2018, 
por lo tanto, para efectos de la 
verificación de los SMMLV de la 
certificación se aplicará lo establecido 
en la Nota No. 13 del numeral 2.2.2. del 
Documento Técnico de Soporte que 
dice: "Para efectos de la conversión a 
salarios mínimos, en caso de que el 
postulante presente soportes de fecha 
de suscripción y terminación del 
contrato, la fecha se será tomada para 
la conversión, será la fecha de 
terminación del contrato.". Así las cosas, 
los SMMV corresponden a 5811,87.  
 
De acuerdo a la aclaración recibida por 
parte del proponente, se entiende como 
subsanada dicha observación, ya que el 
valor si corresponde a 6.962,53 SMMLV 
 
Se evidencia igualmente que el RUP de 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
remitido en la subsanación, en el folio 
232 el monto del contrato corresponde 
al valor del contrato en SMMLV 
6.962,52. 
 
Igualmente en el RUP de HACER 
COLOMBIA remitido en la subsanación, 
en el folio 149 el valor del contrato fue 
corregido y corresponde a SMMLV 
6.962,52.    
  

X X X X   
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ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 
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2
2
3 
al 
2
3
9 

Germán 
Alfredo 
Bazzani 
Pradere 

50% 

Secretar
ía del 

Hábitat 

65
2 

de
 2

01
8 

Realizar los 
estudios y 
diseños 
definitivos 
para la 
construcción 
del 
componente 
de espacio 
público, en los 
territorios 
priorizados por 
la Secretaría 
Distrital del 
Hábitat en el 
Territorio Con 
Oportunidad 
Ciudad Bolívar 
- Cable, 
ubicado en la 
Localidad de 
Ciudad 
Bolívar. 

 0,54 0,62  
861,7

7  

De acuerdo a los requisitos establecidos 
en el numeral 2.2.2 REGLAS 
COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 
ADICIONAL DEL POSTULANTE 
NACIONAL Y EXTRANJERO 
subnumeral  4 del Documento Técnico 
de Soporte, si el contrato se ejecutó en 
consorcio, unión temporal u otra forma 
de estructura plural, deberá indicar el 
nombre de sus integrantes y el 
porcentaje de participación de cada uno 
de ellos, en este sentido, ni el contrato 
suministrado, ni el acta ni el certificado 
relacionan dicha distribución de 
participación. Sin embargo, el 
proponente remitió documento titulado 
“CONSORCIO TERRITORIO PASEO 
DE ILIMANI – 010” para el cual fue 
constatada su veracidad dentro del 
proceso en SECOP II:  
https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 
 
A folio 143, se encuentra inscrito el 
Contrato No. 78 en el RUP, en donde 
corresponde el valor en SMMLV (para el 
año 2018) y el porcentaje de 
participación reportado por el postulante 
en el Formulario No. 3; no obstante, la 
fecha de terminación del contrato es el 
año 2019, tal y como consta en la 
certificación que reposa a folios 273 a 
276, por lo tanto, para efectos de la 
verificación de los SMMLV de la 
certificación se aplicará lo establecido 
en la Nota No. 13 del numeral 2.2.2. que 
dice: "Para efectos de la conversión a 
salarios mínimos, en caso de que el 
postulante presente soportes de fecha 
de suscripción y terminación del 
contrato, la fecha se será tomada para 
la conversión, será la fecha de 
terminación del contrato.". Así las cosas, 
los SMMV corresponden a 1723,54.  
 
Se evidencia en el RUP de 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
remitido en la subsanación, en el folio 
265 el valor del contrato fue corregido y 
corresponde a SMMLV 1.723,54. 
  

X X X  X  
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OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE 
ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

CUMPLE 

C
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C
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IC

A
C

IÓ
N

 

A
C

T
A

 D
E

 

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 

S
I 

N
O

 

2
9
6 
a  
 
3
1
2 

Hacer de 
Colombia 

LTDA. 

Corpoa
mazonia 

N
o.

04
97

/2
01

0 

Estudio y 
diseños 
técnicos para 
el eje 
ambiental, 
urbano sobre 
el rio 
Sangoyaco y 
la Quebrada 
Taruca en el 
Municipio de 
Mocoa, 
Departamento 
del Putumayo. 

 12,9
6 

  
580,5

5  

En la certificación adjunta del contrato 
en el folio 295 de señala que los 
Diseños Hidrosanitarios: redes 
acueducto 9728,50 ML redes 
alcantarillado 3234 ML fueron 100% 
ejecutados y aprobados a satisfacción, 
sin embargo, en el acta de liquidación 
folio 308 se describe sobre el 
PRODUCTO 2: DISEÑOS 
HIDROSANITARIOS: “No Se recibió a 
satisfacción, no se cancela”, en este 
sentido de acuerdo a lo estipulado en el 
2.2 REGLAS COMUNES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL 
POSTULANTE NACIONAL Y 
EXTRANJERO, nota 1, subnumeral 3 se 
describe “Acta de liquidación o su 
equivalente que acredite que la entrega 
de los diseños y el recibo a entera 
satisfacción del contratante”.  
 
 
El postulante adjunta en su subsanación 
un acta de recibo de Corpoamazonía 
con fecha 10 de diciembre de 2012 
(anterior al acta de liquidación que tiene 
fecha 26 de diciembre de 2016) en la 
que se describe que el producto de 
Diseños Hidrosanitarios fue ejecutado a 
satisfacción. Sin embargo, en el acta se 
manifiesta que el PRODUCTO 2: 
DISEÑOS HIDROSANITARIOS: “No Se 
recibió a satisfacción, no se cancela”.  
 
Así las cosas, se presentan 
inconsistencias en la información 
allegada en los documentos 
suministrados, por tal razón, no se 
acepta la subsanación y este contrato 
no se tiene en cuenta para efectos de la 
acreditación de la experiencia admisible   

X X X   X 

T
O
T
A
L
E
S 

        

  

3,94 6,68 
3646,

78 
            

OBSERVACIONES:  
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OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE 
ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 
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En el informe preliminar publicado el 10 de mayo se solicitó al proponente aclarar la inconsistencia existente entre lo descrito en el acta de liquidación y la 
certificación. 
 
Sin embargo, en la subsanación recibida el 13 de mayo de 2021 el proponente remitió Acta Final de CORPOAMAZONÍA con fecha 10 de diciembre de 2012 
en la que se describe que el PRODUCTO 2 DISEÑOS HIDROSANITARIOS “100% Producto ejecutado a satisfacción”. No obstante, el acta de liquidación 
con fecha 26 de diciembre de 2012 se describe: “PRODUCTO 2: DISEÑOS HIDROSANITARIOS NO SE RECIBIO A SATISFACCIÓN NO SE CANCELA” 
(Folio 308). Igualmente, en el folio 311 se evidencia que hubo un saldo a favor de CORPOAMAZONIA equivalente a $82.249.800, y en la certificación 
suministrada se totaliza el valor del contrato equivalente a la suma de $ 328.999.200. Así las cosas, la inconsistencia persiste y no fue aclarada.  
 
Por tanto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Documento Técnico de Soporte CAUSALES DE RECHAZO subnumeral 3.3 “Cuando en cualquier 
estado del proceso de selección se evidencie que alguno (s) de los documentos aportados, contiene (n) información inconsistente o contradictoria (…) y el 
subnumeral 3.4 “Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información presentada que, de haber sido 
advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos.” Así las cosas, la 
propuesta queda incursa en las causales de rechazo mencionadas. 
 

De acuerdo con lo anterior la postulación presentada por el CONSORCIO CIUDAD CAN SE ENCUENTRA RECHAZADA.  
 
     

 
 
 
POSTULANTE: CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021 
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307 
al 

320 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYAN  

(100%) 
 

LA 
EMPRE
SA DE 

SERVIC
IOS DE 
FLORE
NCIA 
S.A 

E.S.P 
NIT 

800.169.
470-7 

C
on

su
lto

rí
a 

N
o.

 2
37

-2
02

0 

CONSULTORIA PARA 
ELDIAGNOSTICO, 

ESTUDIO Y DISEÑO 
DE LA OPTIMIZACION 
LINEA DE ADUCCION 

DESDE LA 
BOCATOMA EL 

CARAÑO HASTA LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EL 

DIVISO EN LA 
CIUDAD DE 
FLORENCIA 
CAQUETA. 

   

A folio 320, se encuentra 
información de inscripción del 
proyecto BPIN 
No.2020180010083, en donde 
se indica que el proyecto es: 
"Construcción de la línea de 
aducción Caraño - PTAP 
Diviso y plan de contingencia 
por bombeo para la prestación 
del servicio de acueducto en el 
casco urbano del Municipio de 
Florencia.". Se acepta esta 
inscripción como 
verificación para aceptar los 
diseños en áreas urbanas de 
servicios públicos. 
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 307 
al 

320 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYAN  

(100%) 
 

LA 
EMPRE
SA DE 

SERVIC
IOS DE 
FLORE
NCIA 
S.A 

E.S.P 
NIT 

800.169.
470-7 

C
on

su
lto

rí
a 

N
o.

 2
37

-2
02

0 

CONSULTORIA PARA 
ELDIAGNOSTICO, 

ESTUDIO Y DISEÑO 
DE LA OPTIMIZACION 
LINEA DE ADUCCION 

DESDE LA 
BOCATOMA EL 

CARAÑO HASTA LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EL 

DIVISO EN LA 
CIUDAD DE 
FLORENCIA 
CAQUETA. 

13,20  198,
91 

Se debe corregir la fecha de 
liquidación consignada en el 
Formulario No.3, la cual 
corresponde al 29 de 
diciembre de 2020, según 
consta en la información 
reportada en los folios 315 a 
317. 
 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se realizó el ajuste al 
Formulario No. 3 en la fecha 
del acta de liquidación del 
contrato. 

X X X X  

C
O

N
S

O
R

C
IO

 R
E

D
E

S
 D

E
 R

E
N

O
V

A
C

IÓ
N

 U
R

B
A

N
A
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A

N
 2

02
1

 

321 
al 

332 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYÁN 

(100%) 

EMPRE
SA DE 
ACUED
UCTO Y 
ALCANT
ARILLA
DO DE 
BOGOT
Á E.S.P 

O
rd

en
 d

e 
C

on
su

lto
rí

a 
N

o.
_2

-0
2-

71
00

-1
66

-2
00

0 ASESORÍA TÉCNICA 
A LA DIRECCIÓN DE 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

URBANO EN LA 
ELABORACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, 
ESPECIALMENTE 

REQUERIDOS POR 
EL PROGRAMA DE 

DESMARGINALIZACI
ON 

   

Se debe ajustar el Formulario 
No.3, en los siguientes 
aspectos: (1) Escribir el 
nombre del contratante, tal 
como aparece en el contrato y 
en los documentos aportados 
EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTA – ESP. (2) Escribir 
el valor del contrato tal como 
aparece en el RUP 203,88, el 
cual corresponde a los 
SMMLV del año de 
terminación del contrato. (3) 
Corregir la fecha de liquidación 
del contrato la cual 
corresponde al 4 de febrero de 
2002, de conformidad con lo 
establecido en el acta de 
liquidación aportada en dos 
oportunidades folios (321 al 
324) y (G329 al 332). 
 

     

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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321 
al 

332 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYÁN 

(100%) 

EMPRE
SA DE 
ACUED
UCTO Y 
ALCANT
ARILLA
DO DE 
BOGOT
Á E.S.P 

O
rd

en
 d

e 
C

on
su

lto
rí

a 
N

o.
_2

-0
2-

71
00

-1
66

-2
00

0 ASESORÍA TÉCNICA 
A LA DIRECCIÓN DE 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

URBANO EN LA 
ELABORACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, 
ESPECIALMENTE 

REQUERIDOS POR 
EL PROGRAMA DE 

DESMARGINALIZACI
ÓN 

39,70  203,
88 

De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se realizó el ajuste al 
Formulario No. 3 en: (1) Se 
ajustó el nombre del 
contratante, (2), se ajustó el 
valor del contrato tal como 
aparece en el RUP, (3) se 
corrigió la fecha de liquidación 
del contrato. 
 
Entre los folios 321 y 332, no 
se encuentra copia del 
contrato, documento que se 
debe aportar en cumplimiento 
de la Nota No.1 del numeral 
2.2.2. 
 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se aporta copia de la Orden 
de Consultoría. 
 
La certificación aportada a 
folios 327 y 328 tiene fecha de 
expedición del 6 de noviembre 
de 2000, antes de la 
terminación del contrato (14-
ene-2002); de igual forma en 
esta certificación no se puede 
verificar sí se encuentra 
consignada la información de 
los kilómetros ejecutados en 
desarrollo de la Orden de 
Consultoría No._2-02-7100-
166-2000. Se solicita aportar 
la certificación y el documento 
en el que se puedan 
evidenciar los km de redes 
diseñadas, a fin de dar 
cumplimiento de la Nota No.1 
del numeral 2.2.2. 

X  X  X 

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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321 
al 

332 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYÁN 

(100%) 

EMPRE
SA DE 
ACUED
UCTO Y 
ALCANT
ARILLA
DO DE 
BOGOT
Á E.S.P 

O
rd

en
 d

e 
C

on
su

lto
rí

a 
N

o.
_2

-0
2-

71
00

-1
66

-2
00

0 ASESORÍA TÉCNICA 
A LA DIRECCIÓN DE 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

URBANO EN LA 
ELABORACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, 
ESPECIALMENTE 

REQUERIDOS POR 
EL PROGRAMA DE 

DESMARGINALIZACI
ON 

   

De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se aporta copia de certificación 
emitida por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá fechada del 14 de 
enero de 2002. La certificación 
no tiene la información 
completa del contrato, hace 
falta la adición que se reporta 
en el acta de liquidación, el 
documento de certificación 
está suscrito por el consultor y 
por el interventor, razón por la 
cual la misma NO PUEDE 
ACEPTARSE, ya que no da 
cumplimiento al requisito 
No.11 del numeral 2.2.2 del 
DTS que establece: “La 
certificación deberá estar 
suscrita por el Representante 
Legal del Contratante, 
ordenador del gasto o su 
delegado, para ser validada. 
En ningún caso se aceptará la 
certificación o constancia 
expedida por el interventor 
externo.”.  
 
En la copia del acta de 
terminación aportada a folios 
325 y 326 no se pueden 
evidenciar los km diseñados. 
Se solicita aportar documento 
que permita verificar los 
kilómetros diseñados. 
 

     

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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321 
al 

332 

EDGAR 
ENRIQUE 
MORALES 
POPAYÁN 

(100%) 

EMPRE
SA DE 
ACUED
UCTO Y 
ALCANT
ARILLA
DO DE 
BOGOT
Á E.S.P 

O
rd

en
 d

e 
C

on
su

lto
rí

a 
N

o.
_2

-0
2-

71
00

-1
66

-2
00

0 ASESORÍA TÉCNICA 
A LA DIRECCIÓN DE 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

URBANO EN LA 
ELABORACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, 
ESPECIALMENTE 

REQUERIDOS POR 
EL PROGRAMA DE 

DESMARGINALIZACI
ON 

   

 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se aporta copia de certificación 
emitida por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá fechada del 14 de 
enero de 2002. La certificación 
no tiene la información 
completa del contrato, hace 
falta la adición que se reporta 
en el acta de liquidación, el 
documento de certificación 
está suscrito por el consultor y 
por el interventor, razón por la 
cual la misma NO PUEDE 
ACEPTARSE, ya que no da 
cumplimiento al requisito NO. 
11 del numeral 2.2.2 del DTS 
que establece: “La certificación 
deberá estar suscrita por el 
Representante Legal del 
Contratante, ordenador del 
gasto o su delegado, para ser 
validada. En ningún caso se 
aceptará la certificación o 
constancia expedida por el 
interventor externo.”.  
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333 
al 

340  

CONSORC
IO LA 

PRADERA:  
 

GABRIEL 
DUARTE 

(50%) 
 

REINALDO 
MENESES 

(50%) 

ALCALD
ÍA 

MUNICI
PAL DE 
SUBAC
HOQUE 

C
on

tr
at

o 
de

 C
on

su
lto

rí
a 

1-
20

07
 

DIAGNOSTICO 
ESTUDIO, DISEÑO Y 
FORMULACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

DEL CASCO URBANO 
Y EL CENTRO 
POBLADO LA 

PRADERA Y DISEÑO 
DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO 
LA PRADERA DEL 

MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE-

CUNDINAMARCA 

12,85  534,
43 

Se debe corregir el Formulario 
No. 3 en: (1) El nombre del 
contratista CONSORCIO LA 
PRADERA. (2) La fecha de 
liquidación la cual corresponde 
al 5 de diciembre de 2007, 
según consta en la 
información reportada en los 
folios 334 a 338. 
 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se realizó el ajuste al 
Formulario No. 3, en el 
nombre del contratista y la 
fecha del acta de liquidación 
del contrato. 

X X X X  

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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341 
al 

347  

CONSORC
IO PM EL 
ROSAL: 

 
GABRIEL 
DUARTE 

(50%) 
 

REINALDO 
MENESES 

(50%) 

ALCALD
ÍA 

MUNICI
PAL EL 
ROSAL 

C
on

tr
at

o 
N

o.
00

4 
de

 C
on

su
lto

rí
a 

de
 2

00
6

 

DIAGNOSTICO 
ESTUDIOS, DISEÑOS 

Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO 

DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

DEL CASCO URBANO 
Y CENTROS 

POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE EL 

ROSAL - 
CUNDINAMARCA 

28,36  539,
22 

Se debe corregir el Formulario 
No. 3 en: (1) El nombre del 
contratista CONSORCIO PM 
EL ROSAL. (2) Para el señor 
Reinaldo Meneses, el número 
de identificación del contrato 
en el RUP es el 29. (3) La 
fecha de liquidación que 
aparece en el formato, 
corresponde a la fecha de 
terminación del contrato, 
según consta en certificación a 
folio 341. No se encontró 
evidencia de la misma en la 
información aportada, se 
solicita corregir según 
corresponda y aportar copia 
del acta de liquidación. 
 
De conformidad con la 
información presentada el 13 
de mayo de 2021 10:57 p. m. 
del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se realizó (1) Corrección al 
nombre del contratista, (2) 
corrección de la inscripción en 
el número del RUP y (3) de 
acuerdo con certificación 
aportada, la liquidación 
corresponde al 12 de 
diciembre de 2006. 

X X X X  

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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al 

347  

CONSORC
IO PM EL 
ROSAL: 

 
GABRIEL 
DUARTE 

(50%) 
 

REINALDO 
MENESES 

(50%) 

ALCALD
ÍA 

MUNICI
PAL EL 
ROSAL 

C
on

tr
at

o 
N

o.
00

4 
de

 C
on

su
lto

rí
a 

de
 2

00
6

 

DIAGNOSTICO 
ESTUDIOS, DISEÑOS 

Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO 

DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

DEL CASCO URBANO 
Y CENTROS 

POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE EL 

ROSAL - 
CUNDINAMARCA 

   

A folios 342 al 343, se 
encuentra acta de recibo final. 
No se adjunta copia del acta 
de liquidación, no obstante, en 
la certificación que se 
encuentra a folio 341 se indica 
que el contrato se encuentra 
liquidado. Se solicita aportar la 
copia del acta de liquidación 
para dar cumplimiento a lo 
establecido en el DTS, nota 
No.1 del numeral 2.2.2. 
 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se aportó acta de liquidación. 

     

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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348 
al 

361 

CONSTRU
SAN 

(49%) 

ELECTR
IFICAD

ORA 
DEL 

META 
S.A 

E.SP 

C
on

tr
at

o 
N

o.
 4

50
00

06
40

3 

DISEÑO DETALLADO, 
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL Y 
ARQUEOLÓGICO, 

SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN 
SERVICIO DE LA 
LÍNEA OCOA – 

CATAMA - SURIA 115 
KV EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO 

EN EL 
DEPARTAMENTO 

DEL META. 

 20,00 
1.04
3,80 

Se debe corregir el Formulario 
No. 3 en: (1) El objeto del 
contrato que corresponde a: 
DISEÑO DETALLADO, PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL Y 
ARQUEOLÓGICO, 
SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO DE LA LÍNEA 
OCOA – CATAMA - SURIA 
115 KV EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META. (2) El número del 
registro en el RUP es el 50 
para la Unión temporal. (3) El 
valor reportado en el RUP 
para el contrato es de 
2.130,21 SMMLV. (4) La fecha 
consignada para la liquidación, 
corresponde a la fecha de 
recibo del ítem 1.1 tal como 
consta en el acta No.001 que 
se encuentra en los folios del 
357 al 360. En los documentos 
aportados no se evidencia que 
el contrato se encuentra 
terminado. 
 
De conformidad con la 
información presentada dentro 
del término del traslado del 
Informe Preliminar de 
Evaluación, el 13 de mayo de 
2021 10:57 p. m. del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se realizó corrección al 
Formulario No. 3 en: (1) objeto 
del contrato, (2) identificación 
del contrato en el RUP (3) El 
valor en SMMLV reportado en 
el RUP, que corresponde con 
la certificación, (4) La fecha 
reportada en el formato para la 
liquidación del contrato 
corresponde a la fecha de 
recibo del ítem No. 1.1 del 
contrato y no a la liquidación 
del mismo, que estaría vigente 
hasta el 7 de julio de 2021, 
según documentos aportados 
para subsanar. 

X X   X 

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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El contrato suscrito es para 
diseño y construcción, se 
aporta certificación de recibo 
de los estudios y diseños a 
satisfacción. 
 
De acuerdo con la información 
aportada en Acta de recibo 
parcial No.001 fechada del 15 
de octubre de 2019, la 
terminación del contrato es el 
7 de mayo de 2021 (folios 357 
al 360).  
 
Aunque los diseños se 
encuentran terminados y 
recibidos e inscritos en el 
RUP, no se puede aceptar 
esta experiencia porque los 
contratos deben estar 
terminados y liquidados, no se 
da cumplimiento con lo 
establecido en el numeral 
2.2.1. 
 
De igual forma, en los 
documentos aportados, no se 
puede evidenciar los 
kilómetros de red diseñada. 
 
De conformidad con la 
información presentada el 13 
de mayo de 2021 10:57 p. m. 
del correo 
ing.linacardenas@gmail.com, 
se recibieron documentos que 
indican que el ítem 1.1 del 
contrato fue ejecutado y 
liquidado; no obstante, el 
comité evaluador se ratifica en 
establecer que se debe dar 
cumplimiento al numeral 2.2.1, 
que establece: Presentar 
MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO 
SEIS (6) contratos ejecutados, 
terminados y liquidados, de 
consultoría para estudios y 
diseños de detalle sobre 
áreas urbanas de espacio 
público, en los cuales 
acredite haber diseñado los 
siguientes componentes: 
(…)”. 

     

mailto:ing.linacardenas@gmail.com
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TOTALES 
54,41

km 
0,0 

1.27
2,56 

            

OBSERVACIONES:  

Teniendo en cuenta que durante el término del traslado del informe el Postulante no subsanó, se establece que el CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN 
URBANA CAN 2021, NO CUMPLE, por: 
 

• El líder del proyecto EDGAR ENRIQUE MORALES POPAYÁN, debe aportar el 30% de la experiencia admisible, según lo establece la Nota No. 10 
del numeral 2.2.2, así las cosas, como mínimo la experiencia aportada en valor debe corresponder a 738SMMLV.  

• La certificación del DISEÑO DETALLADO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA LÍNEA OCOA – CATAMA - SURIA 115 KV EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, no 
puede aceptarse porque no cumple lo establecido en el numeral 2.2.1, en el sentido de “Presentar MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO SEIS (6) contratos 
ejecutados, terminados y liquidados, de consultoría para estudios y diseños de detalle sobre áreas urbanas de espacio público, en los 
cuales acredite haber diseñado los siguientes componentes: (…)”.  indica que los contratos deben estar ejecutados, terminados y liquidados 
 

• No se da cumplimiento a los kilómetros mínimos diseñados para red eléctrica. Numeral 2.2.1 

• No se da cumplimiento al valor de los contratos acreditados de 2.460 SMMLV. Nota No. 6 del numeral 2.2.1   
 

Aunado a lo anterior, se evidencia que la postulación presenta inconsistencias en los documentos allegados y en las subsanaciones remitidas: 
 

• La certificación de la orden de consultoría 2-02-7100-166-2000 aportada el 13 de mayo de 2021 como parte de los documentos para subsanar no 
tiene la información completa del contrato, hace falta la adición que se reporta en el acta de liquidación, el documento de certificación está suscrito 
por el consultor y por el interventor, razón por la cual la misma NO PUEDE ACEPTARSE 
 

• Igualmente, persiste la inconsistencia en el formulario No.3 del contrato No. 45000066403 en la fecha de liquidación reportada en el Contrato ya 
que de acuerdo el acta parcial No. 015 del 08 de febrero al 07 de marzo de 2021, la fecha de terminación del contrato es el 07 de julio de 2021, 
razón por la cual este no estaría liquidado.  

 
Por lo anterior la postulación se encuentra incursa en las siguientes causales de rechazo descritas en el Documento Técnico de Soporte en el numeral 3 del 
Documento Técnico de Soporte CAUSALES DE RECHAZO subnumeral 3.3 “Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que alguno 
(s) de los documentos aportados, contiene (n) información inconsistente o contradictoria (…) y el subnumeral 3.4 “Cuando en cualquier estado del proceso de 
selección se evidencie una inexactitud en la información presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le 
hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos.”  
    
De acuerdo con lo anterior la postulación presentada por el CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA CAN 2021 SE ENCUENTRA RECHAZADA 

 
 

RESUMEN EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 
 

POSTULANTE 
CUMPLE OBSERVACIÓN 

SI NO  

CONSOCIO RENOVACIÓN CAN   X RECHAZADA 

CONSORCIO CIUDAD CAN  X RECHAZADA 
CONSORCIO REDES DE RENOVACIÓN URBANA 
CAN 2021 

 X NO CUMPLE / RECHAZADA 
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CUADRO RESUMEN REQUISITOS ADMISIBLES 
 

POSTULANTE 

CRITERIOS ADMISIBLES 
RESUMEN  

JURÍDICO FINANCIERO TÉCNICO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

SI NO SUBSANAR SI NO SUBSANAR SI NO SUBSANAR SI NO  

CONSORCIO RENOVACIÓN 
CAN  

 X   X       X   X 

CONSORCIO CIUDAD CAN X    X       X   X 

CONSORCIO REDES DE 
RENOVACIÓN URBANA 
CAN 2021 

X   X    X   X 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
 
POSTULANTE: HMV PROYECTOS S.A.S. 
 
“(…) En atención a las condiciones de rechazo emitidas a la propuesta presentada por HMV Proyectos S.A.S, se 
precisa lo siguiente:  
 
HMV INGENIEROS LTDA. (Accionaria de HMV Proyectos S.A.S), suscribió dos contratos con el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO cuyo Vocero y Administrador es la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., los cuales relacionamos a 
continuación:  
 

• CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 30/002/2021 – Cuyo objeto es consultoría integral para adelantar los 
estudios técnicos y diseños paras las instalaciones de astac (áreas de soporte técnico, administrativo y 
colaborativo) y áreas de proyección del mdn y ff. mm., en el marco del proyecto fortaleza fase iii (HMV 
Ingenieros Limitada hace parte del CONSORCIO DISEÑOS ASTAC) Con fecha de suscripción del contrato 
del 14 de Abril de 2021.  
 

• CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 40531-008-2016 - Cuyo objeto “interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental a la consultoría integral para realizar los estudios y diseños técnicos, y diseño 
arquitectónico de las manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto Ministerios, incluyendo los trámites 
para la obtención de la Licencia de Construcción y demás permisos requeridos para la construcción de las 
edificaciones”,  
 
Este último tiene como fechas de ejecución:  
 

• Fecha de inicio: 30 de septiembre de 2016.  

• Fecha de terminación: 27 de septiembre de 2017.  

• Fecha de liquidación: 30 de septiembre de 2020.  
 
Adjunto se remite para su revisión e información, dicha acta de liquidación en la cual se pueden corroborar las fechas 
mencionadas anteriormente. Vale la pena aclarar que el contrato finalizo hace aproximadamente tres (3) años y se 
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liquidó hace más de seis (6) meses, razón por la cual no aportamos esta acta de liquidación dentro de nuestra 
propuesta, toda vez que al tener más de seis meses de firmada, esta información reposaría de manera actualizada en 
los archivos internos de la Fiduciaria.  
 
Así las cosas, HMV PROYECTOS S.A.S junto con sus accionistas y matrices, cuenta actualmente solo con un único 
contrato de consultoría (CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 30/002/2021) en ejecución, razón por la cual NO estaría 
incurriendo en la causal de rechazo menciona (sic) por la Fiduciaria, Adicional a lo anterior, vale la pena recordar que 
la regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso hasta la aceptación de 
la postulación tal como lo indica la entidad en la Nota No. 1 mencionada en el DTS, por lo que cordialmente 
solicitamos revisar la documentación enviada de carácter informativo mediante esta comunicación y una vez 
verificada, levantar la causal de rechazo emitida a la propuesta presentada por HMV Proyectos S.A.S y realizar la 
evaluación correspondiente.  
 
Por último, agradecemos modificar el cronograma teniendo en cuenta que al levantar la condición de rechazo de la 
propuesta presentada por HMV PROYECTOS S.A.S, existe la posibilidad de realizar aclaraciones las cuales no fueron 
solicitadas en esta etapa del proceso. (…)” 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN DE HMV PROYECTOS S.A.S. 
 
El Comité Evaluador ratifica lo expresado en el Informe Preliminar de Evaluación, con respecto al rechazo de la 
postulación del observante por presentar concentración de contratos, teniendo en cuenta que como se indicó en dicho 
documento, y como reconoce parcialmente en su observación, a la fecha cuenta con los siguientes contratos 
celebrados - vigentes con la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. en calidad de vocera y Administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA DISEÑOS, y del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO 
MINISTERIOS. 
 
Los contratos celebrados son: 
 

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 30/002/2021 – Celebrado entre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
FORTALEZA DISEÑOS y el CONSORCIO DISEÑOS ASTAC, estructura plural de la cual hace parte HMV 
INGENIEROS LTDA. Fecha de suscripción: 14 de abril de 2021.  

2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 21-003/2021 – Celebrado entre el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO MINISTERIOS y HMV INGENIEROS LTDA. Fecha de suscripción: 19 de 
abril de 2021. 

 
Teniendo en cuenta los resultados del informe final de evaluación, el Comité Evaluador designado para el presente 
proceso de selección, conforme el procedimiento establecido en el Documento Técnico de Soporte que rige el proceso 
de selección cuyo objeto es “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL 
DE INGENIERÍA BÁSICA DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN, Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA 
LAS VÍAS Y REDES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, ELÉCTRICAS, TELEMÁTICAS, GAS Y DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN UNO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN EN 
BOGOTÁ D.C.”, recomienda a la Fiduciaria Colpatria S.A. quien actúa única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, 
DECLARAR FALLIDO el proceso toda vez que los postulantes que participaron no consiguieron cumplir los requisitos 
mínimos jurídicos y técnicos tal y como se expuso a lo largo del presente documento y tampoco concurrieron a 
presentar la totalidad de documentos requeridos tendientes a subsanar sus postulaciones iniciales.  
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LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PRIMER 

EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, corre traslado del presente informe, a los Postulantes por un (1) día hábil 
siguiente a la publicación del mismo, esto es el TREINTA Y UNO (31) de mayo de 2021, e informar que en este 
término se podrán recibir observaciones si hay lugar a ello a los correos: elvia.diaz@scotiabankcolpatria.com, 
legalfiduciaria@colpatria.com, nina.salamanca@scotiabankcolpatria.com y diana1.lopez@scotiabankcolpatria.com. 
 

 
 Por lo anterior, se suscribe en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días de mayo de 2021. 
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